pyronova

passion for protection

Allgemeine Geschiftsbedingungen der Unternehmen der
PYRONOVA-Gruppe fiir den Werkvertrag ab 01.12.2023
(nachfolgend ,,AGB*)

1. Gegenstand der Regelung

1.1 Die Bezugnahme auf diese AGB bestimmt einen Teil des
Inhalts des Vertragsverhaltnisses, das durch den Werkvertrag,
den Rahmenwerkvertrag, eine angenommene Bestellung oder
einen sonstigen Vertrag (nachfolgend , Vertrag”) begriindet
wird; der Gegenstand des Vertrags ist die Erstellung des im
Vertrag und/oder seinen Anhidngen naher bezeichneten
Werkes (nachfolgend ,,Werk”) durch die Ausfiihrung von
jeglichen Arbeiten und/oder die Lieferung von jeglichen
Bauprodukten und anderen Materialien und/oder die
Erbringung sonstiger Leistungen (nachfolgend , Erstellung des
Werkes“) durch einen Dritten als Auftragnehmer (hachfolgend
LJAuftragnehmer”) an ein Unternehmen aus der PYRONOVA-
Gruppe als Auftraggeber (nachfolgend , Auftraggeber”); in
diesem Zusammenhang werden der Auftraggeber und der
Auftragnehmer gemeinsam auch als ,,Parteien” und einzeln als
,Partei bezeichnet. Diese AGB sind ein integraler
Vertragsbestandteil, soweit in diesem Vertrag auf sie Bezug
genommen wird. Um jeden Zweifel auszuschlielen, wenn
Anhange Teil des Vertrags sind, bilden sie einen integralen
Bestandteil des Vertrags, genauso wie diese AGB; wenn eine
bestimmte Angabe im Anhang erwahnt wird, gilt dies als im
Vertrag angefiihrt. Im Falle eines Widerspruchs zwischen den
Vertragsbestimmungen und den Bestimmungen des Anhangs
haben die Vertragsbestimmungen stets Vorrang.

1.2 Als Unternehmen der PYRONOVA-Gruppe gemals Punkt
1.1 dieser AGB gelten insbesondere (1) PYRONOVA s.r.0. mit
Sitz in Landererova 8, 811 09 Bratislava, Slowakische Republik,
ID-Nr.: 31 422 802, eingetragen im Handelsregister des
Bezirksgerichts Bratislava |, Abteilung: Sro., Einlage Nr.:
117131/8B; (2) PYRONOVA IS s.r.0. mit Sitz in Studni¢ni 248/18,
617 00 Brno, Tschechische Republik, ID-Nr.: 607 23 572,
eingetragen im Handelsregister des Landgerichts Briinn unter
der Aktennummer C 16750; (3) PYRONOVA IS ROMANIA SRL
mit Sitz in Calea Turzii 192, 400495 Cluj-Napoca, Rumanien,
eingetragen im Bliro des nationalen Handelsregisters des
rumanischen Justizministeriums unter der laufenden Nummer
112/4407/2006; (4) PYRONOVA HUNGARIA Kft mit Sitz in H-
2040 Budaérs, Epiték Utja 2-4, Ungarn, eingetragen in der
Registrierungsstelle des ungarischen Justizministeriums unter
der ID-Nr.: Cg. 01-09-943539; (5) PYRONOVA IS SLOVAKIA s.r.0.
mit Sitz in Landererova 8, 81109 Bratislava, Slowakische
Republik, eingetragen im Handelsregister des Bezirksgerichts
Bratislava |, Abteilung: Sro., Einlage Nr. 138215/B, (6)
PYRONOQVA IS DOO Veternik mit Sitz in Augusta Cesarca 18,
21101 Novi Sad — Grad, Serbien, ID-Nr.: MB21684422;; (7)
PYRONOVA IS DEUTSCHLAND GmbH mit Sitz in der
Wiirzburger Str. 8, 30880 Laatzen, Deutschland, ID-Nr.: HRB
220588; sowie jedes weitere Unternehmen der PYRONOVA-
Gruppe, das in der Auflistung dieses Punktes nicht genannt ist
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und das im Vertrag auf diese AGB verweist. Um jeden Zweifel
auszuschlieBen, haben etwaige Anderungen der in diesem
Punkt genannten Daten der Unternehmen der PYRONOVA-
Gruppe keinen Einfluss auf die Gliltigkeit und Wirksamkeit des
Vertrags und dieser AGB, auf die sich dieser Vertrag bezieht; die
im Vertrag gemachten Angaben zu Unternehmen der
PYRONOVA-Gruppe haben stets Vorrang vor den in diesem
Punkt gemachten Angaben.

1.3 Die Bestimmungen dieser AGB sind wesentlicher
Bestandteil jedes Vertrags. Die Parteien konnen im Vertrag
nicht von den Bestimmungen dieser AGB abweichen, es sei
denn, dass diese AGB dies ausdriicklich vorsehen. Etwaige
abweichende Bestimmungen im Vertrag haben, soweit diese
AGB es nicht zulassen, keinen Vorrang vor den Bestimmungen
dieser AGB und sind ungiiltig.

2. Unterlagen zur Werkserstellung

2.1 Die Unterlagen zur Erstellung des Werkes sind im Vertrag
angegeben und bilden einen untrennbaren Bestandteil
desselben (hachfolgend,, Unterlagen zur Werkserstellung”). Die
Unterlagen zur Werkserstellung umfassen insbesondere:
Projektunterlagen, nach denen das Werk erstellt werden soll
(nachfolgend ,,Projektunterlagen”);  Fertigungsunterlagen
gemall Punkt 2.4 dieses Artikels; Aufgabenstellung des
Auftraggebers; Bericht, MalRangabe oder Kostenanschlag mit
Angaben zum Umfang und zu den Preisen fiir Arbeiten,
Bauprodukte und andere Materialien und Leistungen;
Preisangebot des Auftragnehmers; rechtskraftige
Baugenehmigung fiir das Werk; Erklarungen der zustandigen
Behorden zum Werk; Entscheidungen und andere Handlungen
von 6ffentlichen Behorden, die das Werk oder seine Erstellung
betreffen oder fiir die Werkserstellung erforderlich sind; ein
Bauzeitenplan mit verbindlichen Fertigstellungsterminen fiir
das Werk; technologische Verfahren fiir Arbeiten und
Leistungen oder Herstelleranweisungen fiir Bauprodukte und
Materialien zur Verwendung und Anwendung; sonstige
Dokumente, die einen Anhang zum Vertrag bilden und das
Werk und seine Erstellung betreffen.

2.2 Der Auftragnehmer erklart durch den Abschluss des
Vertrags, dass er sich vor Vertragsabschluss mit den Unterlagen
zur Werkserstellung, die Bestandteil des Vertrags sind, vertraut
gemacht hat. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den
Auftraggeber unverziglich, spatestens jedoch innerhalb von 5
(in Worten: fiinf) Tagen nach Vertragsabschluss schriftlich auf
eine etwaige Ungeeignetheit der bereitgestellten Unterlagen
zur Werkserstellung hinzuweisen (d. h. auf die Fehlerhaftigkeit
oder Unvollsténdigkeit der Unterlagen, Widerspriiche zwischen
den Unterlagen und dem Vertrag, den Allgemeinen
Geschdftsbedingungen (nachfolgend  ,, AGB”), den
Anweisungen des Auftraggebers, anderen fiir die
Werkserstellung relevanten Unterlagen oder einschlédgigen
allgemein verbindlichen Rechtsvorschriften und Normen, die
sich direkt oder indirekt auf das Werk, seine Erstellung, die
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durchzufiihrenden Arbeiten am Werk, die zu verwendenden
Bauprodukte und Materialien sowie die sonstigen Leistungen
im Zusammenhang mit dem Werk beziehen, einschliefSlich aller
sonstigen Mdngel oder Unzuldinglichkeiten in den Unterlagen
zur Werkserstellung); dabei muss der Auftragnehmer die
Griinde flr diese Ungeeignetheit erldutern und die moglichen
Auswirkungen auf das Werk, seine méglichen Méangel oder den
Erstellungsprozess darlegen; des Weiteren ist er angehalten,
Vorschlage zur Behebung dieser Ungeeignetheit vorzubringen.
Der Auftraggeber verpflichtet sich, spatestens innerhalb von 5
(in Worten: fiinf) Tagen ab Erhalt dieses schriftlichen Hinweises
den Auftragnehmer schriftlich darliber zu informieren, ob er
auf den Unterlagen zur Werkserstellung besteht oder einer
Anderung zustimmt. Die eventuelle Zustimmung des
Auftraggebers entbindet den Auftragnehmer nicht von seiner
Verantwortung fir Mangel des Werkes und fiir mogliche
Schaden an der Baustelle, am Werk, an Sachen, am Eigentum,
am Leben und an der Gesundheit anderer. Wenn eine
ungeeignete Unterlage die ordnungsgemaRe Werkserstellung
beeintrachtigt, hat der Auftragnehmer das Recht, die
Werkserstellung im erforderlichen Umfang zu unterbrechen
oder nicht damit zu beginnen, bis entweder die Unterlage
ausgetauscht oder gedndert wurde oder der Auftraggeber
schriftlich bestatigt, dass er auf der Werkserstellung unter
Verwendung der bereitgestellten Unterlage besteht. In
begriindeten Fallen, in denen der Auftragnehmer die
Werkserstellung unterbricht oder nicht beginnt, verschieben
sich die im Vertrag oder im Bauzeitplan angegebenen Termine
um den Zeitraum, der fiir die Unterbrechung oder das
Nichtbeginnen der Werkserstellung erforderlich war; dies
erfolgt durch einen gemeinsam von beiden Parteien
unterzeichneten Nachtrag gemald den Bestimmungen in Punkt
5.4 und 27.2 dieser AGB.

2.3 Wenn einige der Unterlagen zur Werkserstellung zum
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht integraler Bestandteil
des Vertrags waren, sondern dem Auftragnehmer erst nach
Vertragsabschluss (ibergeben wurden und somit zu einem
integralen Bestandteil des Vertrags wurden, ist der
Auftragnehmer verpflichtet, den Auftraggeber unverziglich,
spatestens jedoch innerhalb von 5 (in Worten: fiinf) Tagen nach
ihrem Erhalt schriftlich auf etwaige Ungeeignetheit der
bereitgestellten Unterlagen zur Werkserstellung hinzuweisen
(d.h. auf die Fehlerhaftigkeit oder Unvollstindigkeit der
Unterlagen, Widerspriiche zwischen den Unterlagen und dem
Vertrag, den Allgemeinen Geschdiftsbedingungen (nachfolgend
,AGB”), den Anweisungen des Auftraggebers, anderen fiir die
Werkserstellung relevanten Unterlagen oder einschldgigen
allgemein verbindlichen Rechtsvorschriften und Normen, die
sich direkt oder indirekt auf das Werk, seine Erstellung, die
durchzufiihrenden Arbeiten am Werk, die zu verwendenden
Bauprodukte und Materialien sowie die sonstigen Leistungen
im Zusammenhang mit dem Werk beziehen, einschliefslich aller
sonstigen Mdngel oder Unzuldnglichkeiten in den Unterlagen
zur Werkserstellung); dabei muss der Auftragnehmer die
Griinde flr diese Ungeeignetheit erldutern und die moglichen
Auswirkungen auf das Werk, seine moglichen Mangel oder den
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Erstellungsprozess darlegen; des Weiteren ist er angehalten,
Vorschlage zur Behebung dieser Ungeeignetheit vorzubringen.
Der Auftraggeber verpflichtet sich, spatestens innerhalb von 5
(in Worten: fiinf) Tagen ab Erhalt dieses schriftlichen Hinweises
den Auftragnehmer schriftlich darliber zu informieren, ob er
auf den Unterlagen zur Werkserstellung besteht oder einer
Anderung zustimmt. Die eventuelle Zustimmung des
Auftraggebers entbindet den Auftragnehmer nicht von seiner
Verantwortung  fir  Mangel des  Werkes, die
Beschaffenheitsgarantie und mogliche Schaden an der
Baustelle, am Werk, an Sachen, am Eigentum, am Leben und
an der Gesundheit des Auftraggebers und anderer. Wenn eine
ungeeignete Unterlage die ordnungsgemalie Werkserstellung
beeintrachtigt, hat der Auftragnehmer das Recht, die
Werkserstellung im erforderlichen Umfang zu unterbrechen
oder nicht damit zu beginnen, bis entweder die Unterlage
ausgetauscht oder gedndert wurde oder der Auftraggeber
schriftlich bestatigt, dass er auf der Werkserstellung unter
Verwendung der bereitgestellten Unterlage besteht. In
begriindeten Fallen, in denen der Auftragnehmer die
Werkserstellung unterbricht oder nicht beginnt, verschieben
sich die im Vertrag oder im Bauzeitplan angegebenen Termine
um den Zeitraum, der fir die Unterbrechung oder das
Nichtbeginnen der Werkserstellung erforderlich war; dies
erfolgt durch einen gemeinsam von beiden Parteien
unterzeichneten Nachtrag gemals den Bestimmungen in Punkt
5.4 und 27.2 dieser AGB.

2.4 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf eigene Kosten und
ohne Anspruch auf Preiserhéhung die Fertigungsunterlagen zu
erstellen, falls dies erforderlich ist oder vom Auftraggeber
verlangt wird; diese Fertigungsunterlagen stellen eine
detaillierte Ausarbeitung der Projektunterlagen dar und
basieren auf einer vom Auftragnehmer durchgefiihrten
tatsachlichen Vermessung; sie miissen mit dem Vertrag, diesen
allgemeinen Geschaftsbedingungen, den Anweisungen des
Auftraggebers, den Unterlagen zur Werkserstellung, anderen
Anhdngen des Vertrags sowie einschlagigen verbindlichen
Rechtsvorschriften und technischen Normen im Einklang
stehen, die sich direkt oder indirekt auf das Werk, die
Werkserstellung, die Arbeiten am Werk, die zu verwendenden
Bauprodukte und Materialien sowie jede andere Leistung, die
fur das Werk erforderlich ist, beziehen, insbesondere
hinsichtlich der mechanischen und elektronischen Ausstattung
von ortsfesten Brandbekampfungsanlagen oder anderer
Einrichtungen. Die  Fertigungsunterlagen, die vom
Auftragnehmer erstellt werden, bedirfen der Genehmigung
durch den Auftraggeber; die etwaige Genehmigung dieser
Unterlagen durch den Auftraggeber entbindet den
Auftragnehmer nicht von seiner Verantwortung fiir Mangel
des Werkes, die Beschaffenheitsgarantie sowie Schaden an der
Baustelle, am Werk, an Sachen, am Eigentum, am Leben und
an der Gesundheit des Auftraggebers und anderer. Der
Auftragnehmer ist nicht berechtigt, diese Fertigungsunterlagen
ohne vorherige Zustimmung des Auftraggebers fiir die
Werkerstellung zu verwenden. Die vom Auftragnehmer
erstellten Fertigungsunterlagen sind dem Auftraggeber in
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dreifacher Ausfertigung und in einer digitalen Version
mindestens 14 (in Worten: vierzehn) Tage vor Beginn der
Werkserstellung oder eines Teils davon zur Genehmigung
vorzulegen. Es gilt, dass der Kunde mit der Genehmigung der
Fertigungsunterlagen keine Verantwortung fiir deren
Richtigkeit, Vollstandigkeit oder das Ergebnis des Werks
Ubernimmt.

2.5 Die Punkte 2.2 und 2.3 dieser AGB gelten entsprechend
auch fiir andere Anlagen zum Vertrag.

3. Werkserstellung

3.1 Mit Vertragsabschluss erklart der Auftraggeber, dass er
berechtigt ist und Uber die erforderlichen Fachkenntnisse
verfligt, um das im Vertrag naher spezifizierte Werk gemal
diesen AGB, den Unterlagen zur Werkserstellung und
gegebenenfalls anderen Vertragsanhangen zu erstellen.

3.2 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, das Werk fiir den
Auftraggeber zu erstellen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet,
das Werk ordnungsgemaR und fristgerecht zu erstellen.

33 Der Auftragnehmer erfiillt seine Pflicht zur
ordnungsgemalen Erstellung des Werkes, wenn dieses
ordnungsgemal erstellt und abgeschlossen wird.

3.4 Sofern im Vertrag nichts Abweichendes geregelt ist, wird
der folgende Zustand als ordnungsgemafie Erstellung und
Abschluss des Werkes betrachtet:

a) das Werk ist vollstandig und funktionsfahig, ohne
unfertige Teile,

b) das Werk erfiillt den gewtlinschten oder, sofern der
Vertrag nichts anderes vorschreibt, den tblichen
Zweck (vor allem in Bezug auf Ausfiihrung und
Qualitdt),

c) das Werk entspricht dem Vertrag, diesen AGB, den
Unterlagen  zur  Werkserstellung,  anderen
Vertragsanhangen, den  Anweisungen  des
Auftraggebers, einschlagigen verbindlichen
Rechtsvorschriften sowie den technischen und
sonstigen Normen, die sich auf das Werk, seine
Erstellung, die durchgefihrten Arbeiten, die
verwendeten Bauprodukte und Materialien sowie
jede andere fir das Werk erbrachte Leistung
beziehen,

d) das Werk weist alle Eigenschaften auf, die sich aus
dem Vertrag, diesen AGB, den Unterlagen zur
Werkserstellung, anderen Vertragsanhdngen, den
Anweisungen des Auftraggebers, einschlagigen
verbindlichen  Rechtsvorschriften  sowie  den
technischen und sonstigen Normen ergeben, die sich
auf das Werk, seine Erstellung, die durchgefiihrten
Arbeiten, die verwendeten Bauprodukte und
Materialien sowie jede andere fiir das Werk
erbrachte Leistung beziehen,

e) das Werk entspricht den Qualititsanforderungen,
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die im Vertrag, diesen AGB, den Unterlagen zur
Werkserstellung, anderen Vertragsanhdngen, den
Anweisungen des Auftraggebers, einschlagigen
verbindlichen ~ Rechtsvorschriften  sowie den
technischen und sonstigen Normen festgelegt sind,
die sich auf das Werk, seine Erstellung, die
durchgefiihrten  Arbeiten, die  verwendeten
Bauprodukte und Materialien sowie jede andere fiir
das Werk erbrachte Leistung beziehen,

f)  am Werk wurden alle im Vertrag und in diesen AGB
vorgesehenen  und/oder vom  Auftraggeber
geforderten und/oder in den einschlagigen
verbindlichen gesetzlichen Vorschriften, technischen
und sonstigen Normen vorgesehenen Tests,
Priifungen und Messungen durchgefiihrt,

g) am Werk wurde eine Schulung des Personals des
Auftraggebers oder anderer Personen fiir die
Nutzung, den Betrieb und die Wartung des Werkes
und der dazugehorigen Einrichtungen gemall den
Bedingungen des Vertrags und dieser AGB
durchgefihrt, sofern im Vertrag keine abweichenden
Regelungen festgelegt sind,

h)  zum Werk wurde gemaR Vertrag und diesen AGB die
erforderliche Dokumentation erstellt, beschafft und
Ubergeben,

i) das Werk weist keinerlei sonstige Mangel auf.

3.5 Wenn der Auftragnehmer seine Pflicht zur
ordnungsgemalen Werkserstellung verletzt, liegt ein Mangel
am Werk vor.

3.6 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, das Werk bis zum im
Vertrag oder im Bauzeitplan festgelegten Termin fir die
Erstellung und Fertigstellung des Werkes zu erstellen.

3.7 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, das Werk zum im
Vertrag oder im Bauzeitplan festgelegten Termin an den
Auftraggeber zu ibergeben.

3.8 Die Verpflichtung zur ordnungsgemaflen Erstellung des
Werkes gilt als rechtzeitig erflllt, wenn zu dem im Vertrag oder
im  Bauzeitplan  festgelegten  Ubergabetermin  ein
unterzeichnetes Protokoll zur Ubergabe und Abnahme des
Werkes vorliegt; in diesem Protokoll sollte festgehalten sein,
dass der Auftragnehmer das Werk (bergibt und der
Auftraggeber es Gbernimmt.

39 Um jeden Zweifel auszuschlieBen, entbindet die
Werkserstellung durch den Auftragnehmer gemaR den
Unterlagen zur Werkserstellung, anderen Vertragsanhangen
oder den Anweisungen des Auftraggebers den Auftragnehmer
weder von der Pflicht, den Auftraggeber in den in diesen AGB
vorgesehenen Fallen (iber etwaige Unangemessenheiten zu
informieren, noch von der Verantwortung fiir eventuelle
Mangel und Schaden, falls er den Auftraggeber nicht Gber die
Unangemessenheiten informiert.
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3.10 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, das Werk mit
fachmannischer Sorgfalt auszufiihren. Der Auftragnehmer ist
verpflichtet, die Werkserstellung zu dem im Vertrag oder im
Bauzeitplan festgelegten Termin zum Beginn des Werkes zu
starten.

3.11 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, das Werk im eigenen
Namen, in eigener Verantwortung und auf eigene Kosten zu
erstellen und es bis zur Ubernahme durch den Auftraggeber zu
schiitzen.

3.12 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, das Werk gemaR den
Anweisungen des Auftraggebers zu erstellen. Der
Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverziiglich nach Erhalt
der Anweisung des Auftraggebers schriftlich Giber eine etwaige
Ungeeignetheit (d. h. (ber die Fehlerhaftigkeit oder
Unvollstéindigkeit der Anweisung, Widerspriiche zu anderen
Anweisungen, dem Vertrag, diesen AGB, den Unterlagen zur
Werkserstellung, anderen Vertragsanhéingen, den
einschléiigigen verbindlichen Rechtsvorschriften oder den
technischen und anderen Normen, die sich direkt oder indirekt
auf das Werk, seine Erstellung, die durchzufiihrenden Arbeiten
am Werk, die zu verwendenden Bauprodukte und Materialien
sowie die sonstigen Leistungen im Zusammenhang mit dem
Werk beziehen, sowie (iber sonstige Mdngel der Anweisung),
die Griinde dafir, die Folgen der Ausfiihrung der Anweisung fiir
das Werk, seine Mangel oder den Verlauf der Werkserstellung
zu informieren und MaRnahmen zur Beseitigung der
Ungeeignetheit vorzuschlagen. Der Auftraggeber verpflichtet
sich, dem Auftragnehmer innerhalb von 5 (in Worten: fiinf)
Tagen nach Erhalt des entsprechenden Hinweises schriftlich
mitzuteilen, ob er auf der Anweisung besteht oder einer
Anderung zustimmt. Die eventuelle Zustimmung des
Auftraggebers entbindet den Auftragnehmer nicht von seiner
Verantwortung fiir Mangel des Werkes und mdogliche Schaden
an der Baustelle, am Werk, an Sachen, am Eigentum, am Leben
und an der Gesundheit des Auftraggebers und anderer. Wenn
der Auftraggeber trotz des Hinweises auf die Ungeeignetheit
seiner Anweisung darauf besteht, ist der Auftragnehmer
verpflichtet, diese Anweisung zu respektieren und
auszufihren. Wenn eine ungeeignete Anweisung des
Auftraggebers die  ordnungsgemaBe  Werkserstellung
beeintrachtigt, hat der Auftragnehmer das Recht, die
Werkserstellung bis zur Anderung der Anweisung des
Auftraggebers oder bis zur schriftlichen Bestatigung seitens des
Auftraggebers, dass die Werkserstellung unter Verwendung
der gegebenen Anweisung fortgesetzt werden soll, im
erforderlichen Umfang zu unterbrechen. In begriindeten
Fallen, in denen der Auftragnehmer die Werkserstellung
unterbricht, verschieben sich die im Vertrag oder im
Bauzeitplan angegebenen Termine um den Zeitraum, der fiir
die Unterbrechung der Werkserstellung erforderlich war; dies
erfolgt durch einen gemeinsam von beiden Parteien
unterzeichneten Nachtrag gemals den Bestimmungen in Punkt
5.4 und 27.2 dieser AGB.

3.13 Wenn der Auftragnehmer die Anweisungen des
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Auftraggebers nicht ohne unnétige Verzogerung erfiillt, ist der
Auftraggeber berechtigt, die Anweisung entweder in das
Bautagebuch einzutragen oder sie dem Auftragnehmer
schriftlich auf andere Weise zukommen zu lassen, sei es
personlich oder per Post. Sollte die Anweisung auch nach 3 (in
Worten: drei) Tagen nach ihrer Eintragung in das Bautagebuch
oder nach ihrer Zustellung an den Auftragnehmer nicht erfillt
werden, ist der Auftraggeber berechtigt, auf Kosten des
Auftragnehmers MalRnahmen zu ergreifen, die er selbst als
erforderlich erachtet, um die betreffende Anweisung zu
erflllen. Der Auftraggeber hat das Recht, diese Kosten auf Basis
einer separat an den Auftragnehmer gerichteten Rechnung
geltend zu machen, die innerhalb von 14 (in Worten: vierzehn)
Tagen ab dem Ausstellungsdatum fllig ist. Der Auftraggeber ist
berechtigt, alle damit verbundenen Kosten mit den Betragen
zu verrechnen, die er dem Auftragnehmer schuldet oder die er
kunftig an den Auftragnehmer zahlen muss. Die Ausiibung der
Rechte des Auftraggebers gemadll diesem Abschnitt hat
keinerlei Auswirkungen auf die Verantwortung des
Auftragnehmers fiir Mangel oder Schaden an der Baustelle,
dem Werk und anderen Sachen, sowie fiir das Leben und die
Gesundheit des Auftraggebers oder anderer Personen; sie
filhrt zu keiner Ubertragung dieser Verantwortung auf den
Auftraggeber und die Beschaffenheitsgarantie bleibt hiervon
unberihrt.

3.14 Um jeden Zweifel auszuschlieBen, konnen die
Anweisungen des Auftraggebers auch von Vertretern des
Auftraggebers oder von den im Vertrag oder seinen Anhdngen
genannten verantwortlichen Personen des Auftraggebers
erteilt werden.

3.15 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei der
Werkserstellung ausschlieBlich Bauprodukte und Materialien
zu verwenden, die gemall dem Vertrag fir das betreffende
Werk zulassig sind und den Anforderungen verbindlicher
Rechtsvorschriften, technischer und anderer einschlagiger
Normen fiir Bauprodukte und andere Materialien
entsprechen, die bei der Werkserstellung oder auf Baustellen
verwendet werden kénnen, sowie den Anforderungen anderer
verbindlicher Rechtsvorschriften, technischer und anderer
einschlagiger Normen. Der Auftragnehmer ist zudem
verpflichtet, Bauprodukte und Materialien zu verwenden, die
hohen  Qualitatsstandards  entsprechen und  Uber
Eigenschaften verfligen missen, um die dauerhafte
Funktionsfahigkeit, mechanische Festigkeit und Stabilitdt des
Werks zu gewahrleisten; die Bauprodukte und Materialien
missen auch den Anforderungen in Bezug auf Brandschutz,
Hygiene, Gesundheits- und Umweltschutz, Sicherheit wahrend
der Nutzung, Larmschutz und Energieeinsparung gerecht
werden.

3.16 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei der
Werkserstellung ausschlieBlich Bauprodukte und Materialien
zu verwenden, die den Bestimmungen des Vertrags, dieser
AGB, den Unterlagen zur Werkserstellung und anderen
Vertragsanhdngen entsprechen und frei von jeglichen Fehlern
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und Méngeln sind.

3.17 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, samtliche fiir die
Werkserstellung erforderlichen Bauprodukte und Materialien
bereitzustellen und diese rechtzeitig zur Baustelle zu liefern, so
dass sie vor Beginn der Erstellung des Werkes oder des
jeweiligen Teils des Werkes auf der Baustelle verfiigbar sind,
sofern im Vertrag keine abweichenden Regelungen festgelegt
sind.

3.18 Der Auftraggeber kann den Auftragnehmer anweisen,
einen Teil des Werkes oder das gesamte Werk aus den vom
Auftraggeber  vorgegebenen  Bauprodukten  und/oder
Materialien zu erstellen. In einem solchen Fall ist der
Auftragnehmer verpflichtet, die Eignung (d. h. die Einhaltung
des Vertrags, dieser AGB, der Unterlagen zur Werkserstellung,
etwaiger  Vertragsanhdnge,  einschidgiger  allgemein
verbindlicher Rechtsvorschriften, technischer und sonstiger
Normen, die sich direkt oder indirekt auf das Werk, seine
Erstellung, die durchzufiihrenden Arbeiten, die zu
verwendenden Bauprodukte und Materialien sowie die
sonstigen im Zusammenhang mit dem Werk stehende
Leistungen beziehen, sowie das Nichtvorhandensein anderer
Fehler und Mdngel) dieser Bauprodukte und/oder Materialien
unverziglich zu Uberpriifen und dem Auftraggeber schriftlich
mitzuteilen, wenn ein Bauprodukt und/oder Material nicht
geeignet ist; dabei muss er die Griinde fir diese Ungeeignetheit
darlegen, die Auswirkungen auf das Werk und seine Méangel
erldutern, den Erstellungsablauf beschreiben und MalRnahmen
zur Behebung der Ungeeignetheit vorschlagen. Wenn der
Auftraggeber trotz schriftlicher Warnung des Auftragnehmers
beziiglich der Ungeeignetheit eines Bauprodukts und/oder
Materials darauf besteht, dieses zu verwenden, ist der
Auftragnehmer verpflichtet, dieser Anweisung Folge zu leisten
und es zu verwenden. Wenn ungeeignete Bauprodukte
und/oder Materialien des Auftraggebers die ordnungsgemaRe
Werkserstellung beeintrachtigen, kann der Auftragnehmer die
Arbeit bis zu dem Zeitpunkt unterbrechen, an dem der
Auftraggeber die Anderung akzeptiert oder schriftlich bestétigt,
dass er auf deren Verwendung besteht. In begriindeten Fillen,
in denen der Auftragnehmer die Werkserstellung unterbricht,
verschieben sich die im Vertrag oder im Bauzeitplan
angegebenen Termine um den Zeitraum, der fir die
Unterbrechung der Werkserstellung erforderlich war; dies
erfolgt durch einen gemeinsam von beiden Parteien
unterzeichneten Nachtrag gemals den Bestimmungen in Punkt
5.4 und 27.2 dieser AGB.

3.19 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf eigene Kosten
Priifungen, Kontrollen oder Messungen durchzufiihren, um die
Ubereinstimmung von Bauprodukten und anderen Materialien
mit  einschlagigen  verbindlichen  Rechstvorschriften,
technischen und anderen Normen, die sich auf das Werk oder
seine Erstellung, die am Werk durchzufiihrenden Arbeiten und
sonstige Leistungen im Zusammenhang mit dem Werk
beziehen, sowie mit sonstigen verbindlichen
Rechtsvorschriften, technischen und anderen Normen, dem
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Vertrag, diesen AGB, den Unterlagen zur Werkserstellung und
anderen Vertragsanhdngen vor dem Einbau in das Werk
sicherzustellen; falls dies in einer verbindlichen Rechtsvorschrift
vorgeschrieben ist oder vom Auftraggeber verlangt wird, muss
der Auftragnehmer diese Prifungen, Kontrollen oder
Messungen auch nach dem Einbau durchfiihren. Die Prifung,
Kontrolle oder Messung erfolgt unter Beteiligung der Parteien
und die Ergebnisse werden in einem Protokoll festgehalten, das
jeder Partei ausgehandigt wird. Falls die Bauprodukte und
anderen Materialien nicht den Anforderungen einschlagiger
verbindlicher Rechtsvorschriften, technischer und anderer
Normen, die sich auf das Werk, seine Erstellung, die am Werk
durchzufiilhrenden Arbeiten und sonstige Leistungen im
Zusammenhang mit dem Werk beziehen, sowie sonstiger
verbindlicher Rechtsvorschriften, technischer und anderer
Normen, des Vertrags, dieser AGB, den Unterlagen zur
Werkserstellung und anderer Vertragsanhdnge entsprechen,
verpflichtet sich der Auftragnehmer, diese nicht zu verwenden
und auf eigene Kosten durch andere Bauprodukte und
Materialien zu ersetzen oder, falls sie bereits im Werk verbaut
wurden, sie zu entfernen und das betroffene Werkteil erneut
zu erstellen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf
Anforderung des Auftraggebers und auf eigene Kosten auch
andere  Prifungen, Kontrollen oder  Messungen
durchzufiihren, einschlieflich solcher, die gemaR verbindlichen
Rechtsvorschriften erforderlich sind.

3.20 Bei Zweifeln des Auftraggebers Uber die Qualitdt der
Bauprodukte und anderen Materialien, die am Werk
verwendet werden sollen, oder iber deren Konformitat mit
einschlagigen Rechtsvorschriften, technischen oder anderen
Normen, die sich auf das Werk, seine Erstellung, die
durchzufiilhrenden Arbeiten oder sonstige Leistungen im
Zusammenhang mit dem Werk beziehen, sowie mit sonstigen
verbindlichen Rechtsvorschriften, technischen oder anderen
Normen, dem Vertrag, diesen AGB, den Unterlagen zur
Werkserstellung und sonstigen Vetragsanhangen, hat er das
Recht, vom Auftragnehmer zu verlangen, dass dieser sie auf
eigene Kosten durch andere Bauprodukte und Materialien
ersetzt.

3.21 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber
spatestens 10 (in Worten: zehn) Tage vor Beginn der
Werkserstellung technologische Verfahren, d.h. technische
Vorschriften, die fur die durchzufihrenden Arbeiten am Werk
verbindlich sind, zu tGibergeben.

3.22 Der Auftragnehmer kann die Ausfiihrung des Werkes oder
eines Teils davon nur an Dritte (ibertragen, die entweder in
vertraglicher Beziehung zum  Auftragnehmer stehen
(nachfolgend ,,Subunternehmer”) oder sich in einem
Arbeitsverhaltnis oder einem ahnlichen Verhaltnis zum
Auftragnehmer befinden (nachfolgend ,Mitarbeiter des
Auftragnehmers” oder ,,Mitarbeiter”). Der Auftragnehmer
muss sicherstellen, dass auch Subunternehmer und Personen,
die in einem Arbeitsverhéltnis oder einem ahnlichen Verhaltnis
zu den Subunternehmern stehen (nachfolgend ,,Mitarbeiter
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des Subunternehmers” oder ,Mitarbeiter”), die Verpflichtung
gemal dem oben genannten Satz erfiillen .

3.23 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle geltenden
verbindlichen Rechtsvorschriften zur Beschaftigung von
Mitarbeitern einzuhalten. Der Auftragnehmer ist verpflichtet,
dafir Sorge zu tragen, dass seine Subunternehmer alle
geltenden verbindlichen Rechtsvorschriften zur Beschaftigung
von Mitarbeitern einhalten.

3.24 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, fur die
auszufiihrenden Arbeiten am Werk ausschlieflich Mitarbeiter
und Subunternehmer einzusetzen, die liber die erforderlichen
fachliche Qualifikation und Fahigkeiten, den gesundheitlichen
Zustand und sonstige Anforderungen verfiigen, wie sie vom
Auftraggeber oder von relevanten  verbindlichen
Rechtsvorschriften festgelegt sind. Der Auftragnehmer ist
zusatzlich verpflichtet sicherzustellen, dass auch Mitarbeiter
von Subunternehmern oder andere Personen, die direkt oder
indirekt an der Werkserstellung beteiligt sind, die
Anforderungen gemal dem vorherigen Satz erfiillen.

3.25 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Anweisung des
Auftraggebers, innerhalb von drei (in Worten: drei) Tagen ab
Zustellung der Anweisung, einen seiner Mitarbeiter oder
Subunternehmer von der Werkserstellung abzuziehen oder
sicherzustellen, dass ein Mitarbeiter des Subunternehmers
oder eine andere Person, die direkt oder indirekt an der
Werkserstellung beteiligt ist, abgezogen wird, wenn es sich um
eine Person handelt, die die Werkserstellung nicht
ordnungsgemaR und/oder rechtzeitig ausfuhrt, vom
Auftraggeber als fachlich oder anderweitig ungeeignet zur
Werkserstellung betrachtet wird, anderweitig gegen ihre
Pflichten verstoRt oder den Interessen des Auftraggebers
schadet. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, Personen, die
gemal dem oben genannten Satz abgezogen wurden,
unverziglich durch andere Personen zu ersetzen oder fiir
deren Ersatz zu sorgen.

3.26 Gegenstand des Vertrags und Teil der Verpflichtung des
Auftragnehmers, das Werk fiir den Auftraggeber zu erstellen,
ist auch die Verpflichtung des Auftragnehmers, alle mit dem
Werk in Zusammenhang stehenden Unterlagen zu erstellen
oder zu beschaffen und sie dem Auftraggeber zusammen mit
dem Werk zu (bergeben, sofern im Vertrag nichts
Abweichendes vereinbart ist. Fehlende, unrichtige oder
unvollstdndige Unterlagen zum Werk werden als Mangel des
Werkes betrachtet. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die
Unterlagen zum Werk in der Sprache des Landes zu liefern, in
dem sich die Baustelle befindet, sofern im Vertrag nicht anders
festgelegt ist. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die
Unterlagen zum Werk im Original zu liefern; Ausnahmen
gelten, wenn im Vertrag etwas anderes vereinbart wurde oder
der Auftraggeber schriftlich mitteilt, dass lediglich eine
Fotokopie des Originals oder eine von einem Notar oder einer
anderen offentlichen Einrichtung beglaubigte Fotokopie des
Originals ausreicht.
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3.27 Der Auftragnehmer hat die Pflicht, die Unterlagen zum
Werk wahrend der Vorpriifung des Werkes vorzulegen. Der
Auftraggeber ist jedoch berechtigt, die Vorlage der Unterlagen
zum Werk bereits vor dem Termin der Vorpriifung des Werkes
zu verlangen und der Auftragnehmer ist verpflichtet, diesem
Verlangen nachzukommen.

3.28 Die Unterlagen zum Werk umfassen insbesondere:

a) das Projekt der tatsachlichen Ausfihrung in
dreifacher Papierausfertigung sowie zweifacher
digitaler Form (-dwg). Unter dem Projekt der
tatsachlichen Ausfiihrung versteht man das aktuelle
Projekt nach der Fertigstellung des Werkes, in dem
alle Abweichungen zwischen der tatsachlichen
Ausfiihrung des Werkes und den urspriinglichen
Projektunterlagen  sowie  Fertigungsunterlagen
fachgerecht dokumentiert sind. Im Projekt der
tatsachlichen Ausfihrung wird jede Zeichnung mit
einem Stempel, der Unterschrift der
verantwortlichen Person des Auftragnehmers und
dem Ausfiihrungsdatum versehen,

b) eine Liste der Bauprodukte und anderen Materialien,
die bei der Werkerstellung verwendet wurden,

c) Beschaffenheitszertifikate und Garantiekarten fir die
verwendeten Bauprodukte und Materialien,

d) Dokumente zum Nachweis der Konformitdt von
Bauprodukten und Materialien,

e) Zertifikate und Atteste fir die verwendeten
Bauprodukte und Materialien,

f) Unterlagen und Protokolle Uber Priifungen,
Kontrollen und Messungen, die gemaR Vertrag oder
einschlagigen verbindlichen  Rechtstvorschriften
durchgefiihrt wurden, sowie ein Protokoll tber die
Funktionspriifung des Werks,

g) Bautagebuch,

h) Passe, Prifbiicher, Prifberichte und &hnliche
Dokumente,

i) Anleitung zur Nutzung, Bedienung und Wartung des
Werkes in vierfacher Ausfertigung,

j) Protokoll Giber die Konformitat des Bauprodukts oder
anderen Materials gemaf’ Punkt 3.19 dieser AGB,

k) eine Liste der Einrichtungen, die Teil des Werkes sind,
einschlieBlich Montage-, Wartungs- und
Betriebsanweisungen, Garantiekarten, Kopien von
Zertifikaten oder anderen dhnlichen Dokumenten,
die ihre Inverkehrbringung und Verwendung gemaf
einschlagiger  verbindlicher  Rechtsvorschriften
genehmigen,

I) Unterlagen tber amtliche Priifungen vorbehaltener
technischer Einrichtungen,

m) Berichte Uber die Ausfiihrung fachlicher und
behordlicher Prifungen (Revisionsberichte)  fir
vorbehaltene technische Einrichtungen,

n) Feuerwiderstandsnachweise der verwendeten
Bauprodukte und Materialien entsprechend ihrer
Position im Werk
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o) Unterlagen Uber die Schulung von Mitarbeitern des
Kunden oder eines Dritten in der Nutzung, Bedienung
und Wartung des Werkes einschliellich der
dazugehdrenden Einrichtungen,

p) geodatische Dokumentation,

g) Nachweis der Abfallentsorgung,

r) Protokolle Uber individuelle Prifungen einzelner
Einrichtungen mit Bewertung nach einschlagigen
verbindlichen Rechtsvorschriften, technischen und
anderen Normen, dem Vertrag und den Unterlagen
zur Werkserstellung,

s) sonstige Unterlagen, die der Auftraggeber wéhrend
der Werkserstellung benétigt oder die gemaf}
verbindlichen Rechtsvorschriften oder
Anforderungen der Behorden erforderlich sind.

3.29 Der Vertrag kann die Verpflichtung des Auftragnehmers
beinhalten, Unterlagen fiir das Werk zu erstellen, zu beschaffen
und zu Ubergeben, die Gber die in Punkt 3.28 dieses Artikels
aufgefiihrten hinausgehen, oder die Verpflichtung, nur
bestimmte der aufgefiihrten Unterlagen fir das Werk
vorzulegen.

3.30 Wenn im Rahmen des Verfahrens zur Ubergabe und
Ubernahme des gesamten Gebaudes, einschlieRlich des vom
Auftragnehmer erstellten Werks, an den Investor oder
wahrend des Abnahmeverfahrens festgestellt wird, dass
zusatzliche Unterlagen zum Werk erforderlich sind, verpflichtet
sich der Auftragnehmer auf eigene Kosten, diese Unterlagen
zumvom Auftraggeber, Investor oder der zustandigen Behorde
angegebenen Termin zu liefern.

3.31 Gegenstand des Vertrags und Teil der Verpflichtung des
Auftragnehmers, das Werk fiir den Auftraggeber zu erstellen,
ist auch die Verpflichtung des Auftragnehmers, Priifungen,
Messungen und  Kontrollen zum  Nachweis der
Funktionsfahigkeit und samtlicher Eigenschaften des Werkes
durchzufiihren; dies schliet auch Priifungen, Messungen und
Kontrollen ein, die nach einschldgigen verbindlichen
Rechtsvorschriften  beziiglich des Werks und seiner
Einrichtungen erforderlich sind oder vom Auftraggeber
verlangt werden, sofern im Vertrag nichts anderes bestimmt
ist. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Auftraggeber
mindestens 7 (in Worten: sieben) Werktage im Voraus durch
einen Eintrag im Bautagebuch zur Teilnahme an
vorgeschriebenen oder vereinbarten Priifungen, Messungen
und Kontrollen aufzufordern. Fiir jede Priifung, Messung oder
Kontrolle wird ein Protokoll tiber den Ablauf und das Ergebnis
erstellt. Bei einem negativen Priif-, Mess- oder Kontrollergebnis
verpflichtet sich der Auftragnehmer, die Priifung, Messung
oder Kontrolle nach Beseitigung der Mangel, die das negative
Ergebnis verursacht haben, erneut durchzufiihren. Wenn nicht
alle Prifungen, Messungen und Kontrollen durchgefiihrt
werden oder wenn alle Priifungen, Messungen und Kontrollen
nicht mit positivem Ergebnis abgeschlossen werden, liegt ein
Mangel am Werk vor.
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3.32 Die Parteien konnen im Vertrag auch die Durchfiihrung
weiterer Prifungen, Messungen und Kontrollen sowie deren
Umfang vereinbaren.

3.33 Vertragsgegenstand und Teil der Verpflichtung des
Auftragnehmers, das Werk fiir den Auftraggeber zu erstellen,
ist auch die Schulung der Mitarbeiter des Auftraggebers oder
anderer Personen in der Nutzung, Bedienung und Wartung des
Werkes, einschlieBlich der dazugehorigen Einrichtungen,
sofern der Vertrag keine abweichenden Regelungen vorsieht.
Der Auftragnehmer fiihrt die Schulung vor dem Termin der
Vorpriifung des Werkes durch. Der Auftragnehmer hat die
Verpflichtung, den Auftraggeber schriftlich zur Festlegung eines
Schulungstermins fiir seine Mitarbeiter oder andere Personen
aufzufordern; dabei muss er dem Auftraggeber innerhalb einer
Frist von mindestens drei Wochen mindestens funf
verschiedene Termine zur Auswahl vorlegen. Sollte dem
Auftraggeber oder einer anderen Person keiner der vom
Auftragnehmer vorgeschlagenen Termine zusagen, kann der
Auftraggeber alternative Termine vorschlagen und der
Auftragnehmer verpflichtet sich, einen der vorgeschlagenen
Termine auszuwihlen. Uber die Schulung wird ein Dokument
erstellt, das dem Auftraggeber ausgehandigt wird. Falls die
Schulung gemaR diesem Punkt nicht durchgefiihrt wird, weist
das Werk Méangel auf.

3.34 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Auftraggeber
mindestens 5 (in Worten: fiinf) Werktage im Voraus durch
einen Eintrag im Bautagebuch zur Kontrolle aller Arbeiten am
Werk aufzufordern, die eingebaut oder unzuganglich werden
sollen. Wenn der Auftraggeber nicht erscheint und diese
Arbeiten nicht priift, setzt der Auftragnehmer die Arbeiten fort.
Wenn der Auftraggeber nachtraglich die Freilegung dieser
Arbeiten verlangt, muss der Auftragnehmer diesem Verlangen
auf Kosten des Auftraggebers nachkommen, sofern die
zusatzliche Priifung nicht ergibt, dass die Arbeiten nicht
ordnungsgemall ausgefihrt wurden. Ansonsten gehen
samtliche Kosten zu Lasten des Auftragnehmers. Falls der
Auftragnehmer den Auftraggeber nicht zur Kontrolle dieser
Arbeiten auffordert, muss der Auftragnehmer auf schriftliches
Verlangen des Auftraggebers im Bautagebuch die Freilegung
und Abdeckung dieser Arbeiten durchfiihren und samtliche
damit verbundenen Kosten tragen, selbst wenn die Arbeiten
ordnungsgemal ausgefiihrt wurden. Jede Partei hat das Recht,
diese Kosten an die andere Partei in Form einer separaten
Rechnung zu stellen, deren Falligkeitsdatum 14 (in Worten:
vierzehn) Tage nach dem Ausstellungsdatum ist. Der
Auftraggeber ist berechtigt, alle damit verbundenen Kosten mit
den Betrdgen zu verrechnen, die er dem Auftragnehmer
schuldet oder die er kiinftig an den Auftragnehmer zahlen
muss.

3.35 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf eigene Kosten und
innerhalb der vom Auftraggeber festgelegten Fristen Mangel
des Werkes, die wahrend der Werkserstellung vom
Auftraggeber festgestellt und reklamiert wurden, fortlaufend
zu beheben. Der Auftraggeber muss die festgestellten Mangel
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des Werkes durch Eintragung in das Bautagebuch reklamieren
und dabei die Frist zur Behebung angeben. Der Auftragnehmer
muss im Bautagebuch einen Eintrag zur Behebung der vom
Auftraggeber reklamierten Mangel vornehmen.

3.36 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Mangel des Werkes
wahrend der Werkserstellung auch dann zu beheben, wenn
der Auftraggeber mit der Zahlung des Werkpreises im Verzug
ist; andernfalls hat der Auftraggeber das Recht, den Mangel des
Werkes auf eigene Kosten oder mit Hilfe Dritter zu beheben,
wobei die Kosten vom Auftragnehmer zu tragen sind. Der
Auftraggeber hat das Recht, diese Kosten auf Basis einer
separat an den Auftragnehmer gerichteten Rechnung geltend
zu machen, die innerhalb von 14 (in Worten: vierzehn) Tagen
ab dem Ausstellungsdatum fallig ist. Der Auftraggeber ist
berechtigt, alle damit verbundenen Kosten mit den Betragen
zu verrechnen, die er dem Auftragnehmer schuldet oder die er
kunftig an den Auftragnehmer zahlen muss. Die Austiibung der
Rechte des Auftraggebers gemall diesem Abschnitt hat
keinerlei Auswirkungen auf die Verantwortung des
Auftragnehmers fiir Mangel oder Schaden an der Baustelle,
dem Werk und anderen Sachen, sowie fiir das Leben und die
Gesundheit des Auftraggebers oder anderer Personen; sie
filhrt zu keiner Ubertragung dieser Verantwortung auf den
Auftraggeber und die Beschaffenheitsgarantie bleibt hiervon
unberihrt.

3.37 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Werkserstellung
aufgrund einer schriftlichen Anweisung des Auftraggebers zu
unterbrechen. Fir eine solche Anweisung durch den
Auftraggeber genigt ein Eintrag im Bautagebuch. Sofern die
Parteien nichts anderes vereinbaren, verlangern sich die im
Vertrag oder im Bauzeitplan genannten Termine um den
Zeitraum, in dem der Auftragnehmer auf Anweisung des
Auftraggebers die Werkserstellung unterbrechen muss; dies
erfolgt auf der Grundlage eines von beiden Parteien
unterzeichneten Nachtrags zum Vertrag gemalR den Punkten
5.4 und 27.2 dieser AGB. Liegt der Grund fiir die Anweisung des
Auftraggebers, die Werkserstellung zu unterbrechen, jedoch
darin, dass der Auftragnehmer eine Pflicht aus dem Vertrag,
diesen AGB oder einer verbindlichen Rechtsvorschrift verletzt
hat, hat der Auftragnehmer kein Recht auf Verlangerung derim
Vertrag oder im Bauzeitplan genannten Termine. Der
Auftragnehmer ist verpflichtet, die Werkserstellung gemaR den
Anweisungen des Auftraggebers fortzusetzen, nachdem die
Griinde, die zur Einstellung der Werkserstellung gefiihrt haben,
weggefallen sind.

3.38 Der Auftragnehmer ist berechtigt, die Werkserstellung fiir
die erforderliche Zeit zu unterbrechen, wenn er wahrend der
Werkserstellung verdeckte Hindernisse feststellt, die eine
vertragsgemalle Werkserstellung unmoglich machen. Sollte
der Auftragnehmer die Arbeiten unterbrechen, muss er diesen
Vorfall innerhalb von 12 (in Worten: zwélf) Stunden nach der
Feststellung schriftlich dem Auftraggeber melden; dabei soll er
einen Eintrag im Bautagebuch erstellen und einen Bericht liber
die voraussichtliche Dauer der Arbeitsunterbrechung sowie
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deren Ursachen vorlegen.

3.39 Bei jeder Arbeitsunterbrechung verpflichtet sich der
Auftragnehmer, dem Auftraggeber schriftlich einen Vorschlag
fur die effektivste und effizienteste Methode zur Beseitigung
von Hindernissen bei der Werkserstellung vorzulegen. Der
Auftragnehmer verpflichtet sich, den vom Auftraggeber
genehmigten Vorschlag umzusetzen. Die Billigung des
Vorschlags durch den Auftraggeber entbindet den
Auftragnehmer nicht von seiner Verantwortung fiir Mangel
des Werkes, die Beschaffenheitsgarantie und mogliche
Schaden an der Baustelle, am Werk, an Sachen, am Eigentum,
am Leben und an der Gesundheit des Auftraggebers und
anderer. Der Auftragnehmer verpflichtet sich weiterhin, alle
Anstrengungen zu unternehmen, um sicherzustellen, dass die
Griinde, die zur Unterbrechung der Werkserstellung gefiihrt
haben, schnellstmoglich beseitigt werden.

3.40 Der Auftraggeber ist berechtigt, vor und wahrend der
Werkserstellung eine Anderung der Werkserstellung zu
verlangen. Unter einer Anderung der Werkserstellung wird
jede vom Auftraggeber geforderte Anderung des Werkes oder
seiner  Erstellung verstanden. Um jeden Zweifel
auszuschlieRen, schlieBt eine Anderung der Werkserstellung
weder die zusatzlichen Leistungen gemaR Punkt 3.42 dieses
Artikels noch die Zuriicknahme eines Teils der Werkserstellung
gemiaR Punkt 3.43 dieses Artikels ein. Anderungen in der
Werkserstellung, die keinen Einfluss auf den Werkpreis haben,
missen vom Auftragnehmer akzeptiert und unverziiglich
durchgefiihrt werden. Anderungen in der Werkserstellung, die
Auswirkungen auf den Werkpreis haben, hat der
Auftragnehmer unverziiglich nach Einigung Uber den neuen
Preis des Werkes gemal Punkt 7.5 dieser AGB vorzunehmen.

3.41 Geringfiigige Anderungen und Prazisierungen am Werk,
die weder den Werkpreis, die Fertigstellungsfristen, den
Ubergabetermin des Werkes, noch die im Vertrag oder im
Bauzeitplan genannten Teiltermine fiir die Werkfertigstellung
noch die endgiiltigen Eigenschaften des Werkes beeinflussen,
konnen vom Auftraggeber vor Ort auf der Baustelle im
Bautagebuch festgehalten und bestédtigt werden. Der
Auftragnehmer ist verpflichtet, die im Bautagebuch
festgehaltenen geringfiigigen Anderungen und Prizisierungen
am  Werk unverziiglich oder innerhalo der im
Bautagebucheintrag genannten Frist vorzunehmen.

3.42 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle Arbeiten,
Bauprodukte, Materialien oder sonstigen Leistungen auf
eigene Kosten und Gefahr zu liefern, selbst wenn sie nicht
ausdriicklich im Vertrag als Teil des Werks aufgefiihrt sind,
sofern sie zur ordnungsgemaRen Werkerstellung notwendig
sind oder werden, es sei denn, im Vertrag ist etwas anderes
festgelegt. Dies umfasst insbesondere: die Ausfiihrung
notwendiger Arbeiten; die Erbringung von sonstigen
Leistungen; die Lieferung von Bauprodukten und Materialien
sowie deren Transport zur Baustelle; die Bereitstellung von
Hebezeugen; den Bau, Betrieb und Abbau der
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Baustellenausriistung; die Sicherung von Transport- und
anderen MaRnahmen im Zusammenhang mit der
Werkserstellung; Wintermalnahmen zur
Schadensvermeidung am Werk, an der Baustelle und am
Eigentum des Auftraggebers und anderer Personen; die
Bereitstellung des erforderlichen Brandschutzes; die
Gewahrleistung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes
am Arbeitsplatz; die Beseitigung und fachgerechte Entsorgung
der bei der Werkerstellung anfallenden Abfille; die
erforderliche Belegung des offentlichen Raums sowie alle
anderen Leistungen, die fiir eine ordnungsgemalie
Werkserstellung erforderlich sind.

3.43 Der Auftraggeber hat das Recht, ohne Angabe von
Griinden einen Teil der Werkserstellung vom Auftragnehmer
zurlickzuziehen, solange der Auftragnehmer mit der
Ausfiihrung des betreffenden Teils des Werkes noch nicht
begonnen hat. Der Werkpreis wird um den zuriickgezogenen
Teil der Werkserstellung gemal Punkt 7.5 dieser AGB
angemessen gemindert. Im Falle der Zuriickziehung eines Teils
des Werkes durch den Auftraggeber hat der Auftragnehmer
Anspruch auf Ersatz des nachgewiesenen Schadens, jedoch
hochstens in Hohe von 2% (in Worten: zwei Prozent) des
Werkpreises ohne Mehrwertsteuer. Der Auftraggeber haftet
jedoch nicht fiir entgangenen Gewinn, entgangenen Verdienst
und andere indirekte Schaden, die dem Auftragnehmer durch
die Zurlickziehung eines Teils des Werkes entstehen.

4, Baustelle

4.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, das Werk an dem im
Vertrag oder seinen Anhdngen festgelegten Ort oder Bau
(nachfolgend ,, Baustelle“) durchzufiihren.

4.2 Die Baustelle ist der Raum, der fiir die Erstellung des Werkes
bestimmt ist, d. h. fur die Ausfiihrung der Arbeiten am Werk,
die Erbringung sonstiger Dienstleistungen, die Lieferung und
Lagerung von Bauprodukten, Materialien, Transportmitteln
und anderer Ausristung sowie alle weiteren Orte, die im
Vertrag oder seinen Anhangen als Teil der Baustelle spezifiziert
sein kénnen.

4.3 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, vor Beginn der
Werkserstellung die Baustelle und ihre Umgebung sorgfaltig zu
erkunden und sich mit der Dokumentation der Baustelle
vertraut zu machen; er wird alle erforderlichen Informationen
iber die Baustelle einholen, um Mangel und Schaden an der
Baustelle, am Werk, am Eigentum des Auftraggebers und
anderer Personen sowie am Leben und an der Gesundheit von
Personen zu verhindern und sicherzustellen, dass das Werk
ordnungsgemall ausgefiihrt wird. Der Auftragnehmer
libernimmt die volle Verantwortung fiir eventuelle Mangel
oder Schaden an der Baustelle, am Werk, an Sachen und
Eigentum des Auftraggebers und anderer Personen sowie fiir
Verletzungen oder Gesundheitsschdden an Personen, die
aufgrund der Nichterfillung der Verpflichtungen gemall dem
vorherigen Satz auftreten.
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4.4 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Baustelle an demim
Vertrag oder im Bauzeitplan fiir die Ubernahme durch den
Auftragnehmer genannten Tag zu Ubernehmen. Bei der
Ubergabe und Ubernahme der Baustelle erstellen die Parteien
ein schriftliches Protokoll, das von beiden Parteien
unterzeichnet wird; in diesem Protokoll werden insbesondere
der Umfang, die Grenzen und der Zustand der Baustelle, die
Absteckung der grundsétzlichen Richtungs- und Hohenpunkte,
die Zufahrtswege, die Anschlussstellen an die Kanalisation,
gegebenenfalls Malnahmen zur Abfall- und
Abwasserbewirtschaftung sowie andere relevante Fakten
festgehalten.

4.5 Der Auftraggeber bestimmt die Anschlusspunkte fiir Strom-
und Wasserabnahme. Der Auftragnehmer sorgt auf eigene
Kosten und Gefahr fiir den Anschluss der angeschlossenen
Gerate und der Anschlussstelle sowie der Messgerdte, sofern
die Parteien nichts anderes vereinbaren. Der Auftragnehmer
erstattet dem Auftraggeber die Kosten fiir die entnommene
Strom- und Wassermenge gemaR den mit den Lieferanten
vereinbarten Preisen; die Erstattung erfolgt auf Grundlage
einer Rechnung, die vom Auftraggeber ausgestellt wird und
innerhalb von 14 (in Worten: vierzehn) Tagen ab dem
Ausstellungsdatum fallig ist. Der Auftraggeber ist berechtigt,
alle damit verbundenen Kosten mit den Betrdgen zu
verrechnen, die er dem Auftragnehmer schuldet oder die er
kiinftig an den Auftragnehmer zahlen muss.

4.6 Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, auf der Baustelle
ein Schild mit seinem Firmennamen oder ein anderes Zeichen
anzubringen, das seine Beteiligung an der Erstellung des
Werkes zum Ausdruck bringt. Der Auftragnehmer ist
verpflichtet, dafiir zu sorgen, dass seine Subunternehmer auf
der Baustelle kein Schild mit ihrem Firmennamen oder ein
anderes Zeichen anbringen, das ihre Beteiligung an der
Erstellung des Werkes zum Ausdruck bringt.

4.7 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, vor Beginn der
Werkerstellung eine Liste der Personen, die zum Zutritt zur
Baustelle berechtigt sind, zu erstellen und diese dem
Auftraggeber zu Ubergeben; es obliegt dem Auftragnehmer
sicherzustellen, dass nur die in der Liste aufgefiihrten Personen
die Baustelle betreten diirfen. Die Liste muss den Vor- und
Nachnamen der Person sowie den Namen des
Auftragnehmers, des Subunternehmers oder einer anderen
Person enthalten, in deren Auftrag sie das Werk oder einen Teil
davon erstellt. Andere Personen dirfen die Baustelle nur mit
Wissen des Auftraggebers, anhand einer Eintragung im
Bautagebuch und in Begleitung einer vom Auftraggeber
benannten Person betreten. Der Auftraggeber haftet nicht fiir
Schaden, die durch einen Verstoll gegen diesen Punkt
entstehen. Die in Artikel 24 dieser AGB aufgefiihrten Pflichten
des Auftragnehmers bleiben von diesem Punkt unberihrt.

4.8 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, das Geldnde der
Baustelle nur fiir Zwecke zu nutzen, die im Zusammenhang mit
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der Werkserstellung stehen. Fir das Abstellen von
Kraftfahrzeugen auf der Baustelle ist der Auftragnehmer
verpflichtet, nur die vom Auftraggeber hierfir vorgesehenen
Stellplatze zu nutzen.

49 Im Zusammenhang mit der Baustelle hat der
Auftragnehmer insbesondere, jedoch nicht ausschlieRlich,
folgendes sicherzustellen:

a) dass Unbefugte keinen Zugang zur Baustelle haben,
insbesondere zu Orten, an denen eine Gefahr fiir
Leben oder Gesundheit bestehen kann,

b) die Kennzeichnung der Baustelle gemdR den
einschlagigen verbindlichen Rechtsvorschriften mit
den erforderlichen Angaben Uber das Werk,

c) die Einrichtung einer Ein- und Ausfahrt von einer
OrtsstralRe oder eines eigens dafir errichteten Weges
fur die Lieferung von Bauprodukten und anderen
Materialien, den Abtransport von Erdreich und
Bauschutt sowie fiir die Zufahrt von Sanitats- und
Brandschutzfahrzeugen sowie deren Instandhaltung
im unbeschadigten und saubereren Zustand,

d) Platzierung und Lagerung von
Baustelleneinrichtungen (d. h. von tempordren
Gebduden und Einrichtungen, die wdhrend der
Werkserstellung oder der Beseitigung von Méngeln
am Werk betrieblichen, Produktions-, Lager- und
sozialen Zwecken dienen), anderen Einrichtungen,
Bauprodukten und Materialien, die fiir die Erstellung
des Werkes erforderlich sind,

e) Abfallbeseitigung und -entsorgung,

f) Ordnung und Sauberkeit auf der Baustelle, in ihrer
Umgebung und in den genutzten
Versorgungsnetzen,

g) Sicherheit und Gesundheitsschutz aller auf der
Baustelle anwesenden Personen, Brandschutz der
Baustelle und des Werks sowie Unterweisung der auf
der Baustelle anwesenden Personen Uber Sicherheit,
Gesundheitsschutz und Brandschutz der Baustelle
und des Werks,

h) Umsetzung notwendiger MaRnahmen zum Schutz
der Umwelt auf der Baustelle und in ihrer Umgebung,

i) die Abwendung von Schaden am Eigentum Dritter
sowie an Leben und Gesundheit von Personen,

j) Erfullung sonstiger Pflichten, die sich aus
einschlagigen  verbindlichen  Rechtsvorschriften
ergeben.

4.10 Die Ausstattung der Baustelle muss den Anforderungen
der  einschldgigen  verbindlichen  Rechtsvorschriften
entsprechen, insbesondere beziglich Sicherheit und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Brandschutz sowie
Umweltschutz auf der Baustelle und in ihrer Umgebung.

4.11 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Baustelle bis zum
Tag der Unterzeichnung des  Ubergabe- und
Abnahmeprotokolls von samtlichen Baustelleneinrichtungen,
anderen Einrichtungen, Uberschiissigen Bauprodukten und
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Materialien sowie sonstigen Gegenstanden und Abfillen zu
raumen und dem Auftraggeber eine saubere und sichere
Baustelle zu Gbergeben.

4.12 Falls der Auftragnehmer die vom Auftraggeber erstellten
oder gesicherten Baustelleneinrichtungen nutzt, ist er
verpflichtet, dem Auftraggeber fiir diese Nutzung ein Entgelt in
Hohe von 5% (in Worten: fiinf Prozent) des im Vertrag
genannten Werkpreises zu zahlen; die Zahlung erfolgt auf der
Grundlage einer vom Auftraggeber ausgestellten Rechnung
und ist innerhalb von 14 (in Worten: vierzehn) Tagen nach der
Ausstellung fallig, sofern im Vertrag nichts anderes bestimmt
ist. Der Auftraggeber ist berechtigt, dieses Entgelt einseitig mit
den Betrdgen zu verrechnen, die er dem Auftragnehmer
schuldet oder die er kiinftig an den Auftragnehmer zahlen
muss.

5. Fristen fiir die Werkserstellung

5.1 Die Termine der Baustelleniibergabe, des Werkbeginns, der
Werkfertigstellung sowie der Ubergabe des Werks an den
Auftraggeber,  einschlieBlich  der  Teiltermine  der
Werkserstellung, sind im Vertrag oder im Bauzeitplan
festgelegt.

5.2 Die Termine der Baustelleniibergabe, des Werkbeginns, der
Werkfertigstellung sowie der Ubergabe des Werks an den
Auftraggeber,  einschlieBlich  der  Teiltermine  der
Werkserstellung, sind im Vertrag oder im Bauzeitplan
festgelegt; diese Termine sind fiir den Auftragnehmer
verbindlich und ihre Nichteinhaltung stellt eine wesentliche
Vertragsverletzung dar.

5.3 Stellt sich heraus, dass der Fortschritt des Auftragnehmers
bei der Werkserstellung nachweisbar schleppend vorangeht
oder er aus anderen Griinden wiederholt eine im Vertrag oder
im Bauzeitplan festgelegte Frist nicht einhalt, kann der
Auftraggeber den Auftragnehmer anweisen, zusitzliche
MaRnahmen zur Beschleunigung der Werkserstellung zu
ergreifen, damit alle aus dem Vertrag oder aus dem
Bauzeitplan resultierenden Fristen eingehalten werden; der
Auftragnehmer verpflichtet sich, solche Anweisungen zu
befolgen und umzusetzen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet,
diese MalRnahmen auf eigene Kosten und ohne Anspruch auf
eine Erhohung des Werkpreises durchzufiihren. Falls der
Auftragnehmer MaRnahmen gemall diesem Punkt nicht
umsetzt oder sich die vom Auftragnehmer ergriffenen
MaRnahmen als nicht ausreichend wirksam erweisen, hat der
Auftraggeber das Recht, MaRnahmen zur Beschleunigung der
Werkserstellung eigenstandig zu ergreifen; die damit
verbundenen Kosten tragt der Auftragnehmer. Der
Auftraggeber hat das Recht, diese Kosten auf Basis einer
separat an den Auftragnehmer gerichteten Rechnung geltend
zu machen, die innerhalb von 14 (in Worten: vierzehn) Tagen
ab dem Ausstellungsdatum fallig ist. Der Auftraggeber ist
berechtigt, alle damit verbundenen Kosten mit den Betragen
zu verrechnen, die er dem Auftragnehmer schuldet oder die er
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kinftig an den Auftragnehmer zahlen muss. Die Auslibung der
Rechte des Auftraggebers gemall diesem Abschnitt hat
keinerlei Auswirkungen auf die Verantwortung des
Auftragnehmers fiir Mangel oder Schaden an der Baustelle,
dem Werk und anderen Sachen, sowie fiir das Leben und die
Gesundheit des Auftraggebers oder anderer Personen; sie
fiihrt zu keiner Ubertragung dieser Verantwortung auf den
Auftraggeber und die Beschaffenheitsgarantie bleibt hiervon
unberiihrt.

5.4 Die im Vertrag oder im Bauzeitplan festgelegten Termine
fur die Baustellenliibergabe, den Werkbeginn, die
Werkfertigstellung sowie die Ubergabe des Werks an den
Auftraggeber, einschlieflich der Teiltermine fiir die
Werkserstellung, kénnen nur durch schriftliche Vereinbarung
der Parteien in Form einer Vertragserganzung geandert
werden.

6. Bautagebuch

6.1 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ab dem Tag der
Baustelleniibernahme bis zum Tag der Unterzeichnung des
Protokolls zur Ubergabe und Abnahme des Werkes durch die
Parteien ein Bautagebuch zu fiihren. Der Zweck der
Bautagebuchfiihrung besteht darin, dem Auftraggeber die
Moglichkeit zu bieten, den Fortschritt des Auftragnehmers bei
der Werkserstellung zu kontrollieren. Der Auftragnehmer
bewahrt das Bautagebuch auf der Baustelle auf, so dass der
Auftraggeber an jedem Werktag, mindestens zwischen 08:00
und 17:00 Uhr, Zugang dazu hat. Der Auftragnehmer ist
verpflichtet, dem Auftraggeber das Bautagebuch gemaR
vorstehendem Satz zur Verfigung zu stellen. Der
Auftragnehmer ist verpflichtet, das Bautagebuch vor
Zerstorung, Beschadigung und Verlust zu schiitzen. Der
Auftragnehmer ist verpflichtet, das Bautagebuch so zu fiihren,
dass die Eintrdge den tatsiachlichen Gegebenheiten
entsprechen.

6.2 Der Auftragnehmer fihrt tagliche Eintrage im Bautagebuch,
die mindestens folgende Informationen enthalten:
a) Datum,
b) Namen der an der Werkserstellung beteiligten
Subunternehmer und sonstigen Personen,
Anzahl der an der Werkserstellung beteiligten
Mitarbeiter des Auftragnehmers, Anzahl der
beteiligten Mitarbeiter des Subunternehmers und
Anzahl der beteiligten Mitarbeiter anderer Personen,
c) Wetterbedingungen,
d) Beschreibung der durchgefiihrten Tatigkeiten,
e) Angaben zum zeitlichen Fortschritt der Arbeiten,
f) Art und Menge der verwendeten Bauprodukte und
Materialien,
g) andere Fakten.

6.3 Neben den taglichen Eintrdgen gemall Punkt 6.2 dieses

Artikels tragt der Auftragnehmer auch auBerordentliche
Eintrage in das Bautagebuch ein, wenn sie auftreten:
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a) Ubernahme der Baustelle,

b) Arbeitsunfille,

c) Kollision mit anderen Auftragnehmern,

d) Unterbrechung oder Nichtbeginn der
Werkserstellung, einschlieBlich des Grundes und der
Dauer der Unterbrechung oder des Nichtbeginns der
Werkserstellung,

e) Information Gber die Abdeckung eines Teils des Werks,

f) Information Uber den Termin anstehender
Prufungen, Kontrollen und Messungen sowie der
Vorpriifung des Werks,

g) Angaben zu Abweichungen von den
Projektunterlagen, anderen  Unterlagen  zur
Werkserstellung und Begriindung dieser
Abweichungen,

h) Tatsachen, die sich auf die Werkserstellung
auswirken, insbesondere die Einhaltung der im
Vertrag oder im Bauzeitplan genannten Termine,

i) Angaben Uber die aufgrund der Anweisungen des
Auftraggebers  durchgefiihrten MaRnahmen,
insbesondere Gber die getroffenen
KorrekturmalRnahmen,

j) Information Giber die Behebung von Méangeln, die der
Auftraggeber wéahrend der  Werkerstellung
reklamiert hat,

k) Datum des Besuchs des Beauftragten fir die
staatliche Bauaufsicht und der zustdndigen
Aufsichtsperson auf der Baustelle sowie deren
Feststellungen und MaRRnahmen,

I) Information Gber einen Wechsel des Vertreters oder
Verantwortlichen der Partei,

m) alle wichtigen Umstande im Zusammenhang mit der
Werkserstellung und sonstige Tatsachen.

6.4 Die Eintragungen ins Bautagebuch erfolgen im Auftrag des
Auftragnehmers durch autorisierte Personen, vorzugsweise
den Bauleiter. Die Eintrdge erfolgen sowohl in Form von
regularen Tageseintrage als auch in  Form von
auBerordentlichen Eintrage. Die Tageseintrage werden taglich
nach Abschluss aller Arbeiten wahrend der Werkserstellung
erstellt. Nur in begriindeten Fallen kann ein Tageseintrag am
nachsten Tag erfolgen.

6.5 Der Auftraggeber kann zu den Eintrigen des
Auftragnehmers im Bautagebuch Stellung nehmen und eigene
Eintrage vornehmen, auf die der Auftragnehmer antworten
kann.

6.6 Der Auftragnehmer muss den Projektanten, Geodaten und
Kartographen des Werks sowie den Personen, die die staatliche
Bauaufsicht ausiiben oder dazu befugt sind, die Moglichkeit
einrdumen, Eintrage im Bautagebuch vorzunehmen.

6.7 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber
mindestens einmal pro Woche das Bautagebuch vorzulegen.
Sollten  Bemerkungen, Hinweise, Benachrichtigungen,
Aufforderungen, Anfragen oder Stellungnahmen des
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Auftragnehmers, die an den Auftraggeber gerichtet sind, im
Bautagebuch verzeichnet sein, verpflichtet sich der
Auftragnehmer, diese unverziiglich auf anderem Wege
(persénlich oder schriftlich per Post) an den Auftraggeber
weiterzuleiten. Der Auftraggeber muss innerhalb von fiinf
Werktagen (in Worten: fiinf) nach Erhalt der Mitteilung des
Auftragnehmers darauf reagieren.

6.8 Der Auftragnehmer erstellt die Eintragungen im
Bautagebuch in ausreichender Anzahl, damit der Auftraggeber
zwei Exemplare erhalten kann. Der Auftragnehmer muss dem
Auftraggeber auf Anfrage diese zwei Exemplare jedes Eintrags
aushandigen.

6.9 Das Bautagebuch ist ein grundlegendes Dokument Uber den
Ablauf der Werkserstellung. Eintragungen im Bautagebuch
haben keine Auswirkung auf den Vertragsinhalt. Der
vorstehende Satz gilt nicht in den in Punkt 3.40 dieser AGB
genannten Fallen.

7. Werkpreis und Zahlungsbedingungen

7.1 Der Auftraggeber verpflichtet sich, dem Auftragnehmer bei
ordnungsgemafer und termingerechter Werkserstellung den
im Vertrag vereinbarten Preis zu zahlen. Der Werkpreis ist im
Vertrag als Festpreis und Hochstpreis festgelegt und bleibt
unverandert, unabhangig von etwaigen Budgetanhdangen zum
Vertrag, es sei denn, im Vertrag wurde etwas anderes
vereinbart. Die Parteien haben vereinbart, dass alle
Geldtransaktionen zwischen den Parteien in der Wahrung EUR
(in Worten: Euro) abgewickelt werden, sofern im Vertrag nichts
anderes bestimmt ist. Um jeden Zweifel auszuschlieRen, falls
die Parteien im Vertrag eine andere Wahrung als EUR (in
Worten: Euro) fiir Geldtransaktionen vereinbaren, bleibt die in
den Vertragsstrafenregelungen dieser AGB festgelegte
Wahrung davon unberihrt.

7.2 Der Werkpreis umfasst, unabhangig von brancheniblichen
Geschéftsgepflogenheiten, samtliche Kosten im
Zusammenhang mit der Erfillung der Verpflichtungen des
Auftragnehmers aus dem Vertrag, diesen AGB und der
Fertigstellung des Werkes. Dazu gehéren insbesondere die fiir
das Werk anfallenden Kosten, andere Leistungen,
Bauprodukte, andere Materialien sowie sonstige Kosten fiir die
Werkserstellung, wie z. B. die Kosten fir den Transport von
Bauprodukten, anderen Materialien, Baustellenausriistung,
sonstiger  Ausristung und von  Mitarbeitern  des
Auftragnehmers, des Subunternehmers oder sonstiger
Personen, wiederholte Aushubarbeiten bei Verfiillungen oder
Erdrutschen, Aufstellung der Baustellenausriistung, Betrieb der
Baustelle einschlieRlich Energie- und Medienverbrauch,
Reinigung und Bewachung der Baustelle, Liquidation der
Baustelle, Verladung und Beseitigung von Abfillen,
einschlieBlich der Entsorgung etwaiger demontierter Teile,
Versicherung gemaR Vertrag, Z6lle oder andere Gebiihren im
Zusammenhang mit der Einfuhr von Bauprodukten und
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anderen Materialien, Gebihren im Zusammenhang mit der
Produktzertifizierung und Verwaltungsgebiihren oder dhnliche
Gebuhren, die von jeglichen Behorden erhoben werden,
Kosten fir die Schulung der Mitarbeiter des Auftraggebers
oder Dritter fur die Nutzung, den Betrieb und die Wartung des
Werkes, einschlielich der Ausristung, die nach dem Vertrag
oder diesen AGB dazu gehort, die Kosten fiir die Durchfiihrung
samtlicher Priifungen, Messungen und Kontrollen des Werkes
einschlieRlich der nach dem Vertrag oder diesen AGB und
einschlagigen verbindlichen Rechtsvorschriften
dazugehdrender Ausriistung sowie die Kosten fiir die Erstellung
samtlicher Unterlagen zum Werk, die fur die Nutzung des
Werkes erforderlich sind bzw. die sich aus dem Vertrag oder
diesen AGB ergeben. Im Werkpreis sind auch samtliche Kosten
enthalten, die mit der erneuten Ausfiihrung der Leistungen
durch den Auftragnehmer, seine Subunternehmer oder
andere an der Werkserstellung beteiligte Personen verbunden
sind, sofern diese nicht aufgrund von Auftraggeberverschulden
erforderlich ist.

7.3 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber
schriftlich  darlber zu informieren, ob er die
Umsatzsteuerpflicht aufgenommen hat oder nicht mehr als
Umsatzsteuerpflichtiger gilt, und dies innerhalb von 5 (in
Worten: fiinf) Tagen nach dem Eintritt dieser Tatsachen zu tun.
Die Mehrwertsteuer wird gemdf den einschlagigen
verbindlichen Rechtsvorschriften zur Mehrwertsteuer in
Rechnung gestellt. Wenn der Auftragnehmer von der
Mehrwertsteuer befreit ist, muss er diesen Umstand auf der
Rechnung angeben und den Auftraggeber schriftlich dariiber
informieren.

7.4 Der Werkpreis kann nur gemald den im Vertrag festgelegten
Bedingungen und durch schriftliche Vereinbarung der Parteien
in Form eines Vertragsnachtrags gedndert werden.

7.5 Wenn die im Vertrag oder in Punkt 3.40 oder Punkt 3.43
dieser AGB genannten Fille eintreten, wird der Werkpreis
gemal folgendem Verfahren angepasst, zu dessen Einhaltung
sich die Parteien verpflichten: Arbeiten, Bauprodukte, andere
Materialien und sonstige Leistungen werden zu Einheitspreisen
bewertet,

a) gemaR des Vertrags oder des
Bewertungsnachweises bzw. des
Kostenvoranschlags, der dem Vertrag als Anlage
beigefiigt ist oder,

b) gemdl der Vereinbarung zwischen dem
Auftraggeber und dem Auftragnehmer oder

c) gemal der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses
gliltigen Cenekon-Preisliste, sofern die vorstehenden
Regelungen keine Anwendung finden.

7.6 Der Auftraggeber zahlt den Arbeitspreis auf der Grundlage
der vom Auftragnehmer ausgestellten Teilrechnungen und der
Schlussrechnung, soweit sich aus dem Vertrag nichts anderes
ergibt.
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7.7 Sofern im Vertrag nicht anders festgelegt, erfolgt die
Ausstellung von Teilrechnungen durch den Auftragnehmer 1x
(in Worten: einmal) pro Monat auf Grundlage des vom
Auftragnehmer  gelieferten und vom  Auftraggeber
freigegebenen Verzeichnisses der tatsachlich ausgefiihrten
Arbeiten, eingebauten Bauprodukte und Materialien sowie
sonstigen Leistungen (nachfolgend ,, Leistungsverzeichnis“). Im
Leistungsverzeichnis werden eine detaillierte Aufschliisselung
der durchgefiihrten Arbeiten, der verwendeten Bauprodukte
und Materialien sowie der erbrachten sonstigen Leistungen fir
den jeweiligen Zeitraum sowie der Preis gemaR dem
Einzelbudget bzw. dem Bewertungsnachweis erfasst. Das
Leistungsverzeichnis enthalt auch eine Zusammenfassung der
bisherigen ~ Abrechnung  nach Einzelposten. Das
Leistungsverzeichnis wird vom Auftragnehmer unterzeichnet
und dem Auftraggeber im Original ausgehandigt. Der
Auftragnehmer ist zur Ausstellung einer Teilrechnung erst nach
Freigabe des Leistungsverzeichnisses durch den Auftraggeber
berechtigt. Der Auftragnehmer erstellt die Teilrechnungen
schrittweise bis zum Wert von 90% (in Worten: neunzig
Prozent) des Werkpreises.

7.8 Sofern sich aus dem Vertrag nichts anderes ergibt, wird die
Schlussrechnung durch den Auftragnehmer innerhalb von 15
(in Worten: fiinfzehn) Tagen nach dem Datum der
Unterzeichnung des Protokolls zur Ubergabe und Abnahme
des Werks durch die Parteien und der Genehmigung des
Leistungsverzeichnisses durch den Auftraggeber erstellt. Das
Leistungsverzeichnis wird vom Auftragnehmer unterschrieben
und dem Auftraggeber im Original ausgehandigt. In der
Schlussrechnung stellt der Auftragnehmer die restlichen 10 %
(in Worten: zehn Prozent) des Werkpreises in Rechnung.

7.9 Rechnungen mit steuerpflichtiger Leistung im Vormonat
missen spatestens zum 10. (in Worten: zehnten) Tag des
Folgemonats zusammen mit Anhangen an die E-Mail-Adresse
des Auftraggebers zugestellt werden:
e invoice.sk@pyronova.com (fiir die Slowakische
Republik),
e invoice.cz@pyronova.com (fiir die Tschechische
Republik),
e  invoice.ro@pyronova.com (fiir Rumdnien),
e invoice.hu@pyronova.com (fiir Ungarn),
e invoice.de@pyronova.com (fiir Deutschland),
e invoice.rs@pyronova.com (fiir Serbien).
und zwar jeweils an die E-Mail-Adresse des Auftraggebers, die
dem Land entspricht, in dem der Auftraggeber seinen Sitz hat,
oder an eine andere E-Mail-Adresse, die im Vertrag angegeben
ist oder die der Auftraggeber dem Auftragnehmer nach
Vertragsschluss schriftlich mitteilt.

7.10 Die Rechnungen missen neben den gesetzlich
vorgeschriebenen Angaben gem3R den einschlagigen
verbindlichen Rechtsvorschriften auch folgende Informationen
enthalten:
a) Hinweis darauf, dass es sich um eine Rechnung
handelt, und deren Nummer; im Falle einer
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Schlussrechnung ein Hinweis darauf, dass es sich um
eine Schlussrechnung handelt,
b) Name, Sitz, Identifikationsnummer, Steuer-

Identifikationsnummer, Mehrwertsteuer-
Identifikationsnummer des Auftraggebers und des
Auftragnehmers,

c) Vertragsnummer, Bezeichnung und Ort des Werks,

d) Bankbezeichnung und die Kontonummer, auf die die
Zahlung erfolgen soll, in Form von IBAN, ggf. in
anderer Form,

e) Datum der Leistungserbringung, Ausstellungsdatum
der Rechnung und Falligkeitsdatum der Rechnung,

f)  Rechnungsbetrag ohne Mehrwertsteuer,

g) Mehrwertsteuersatz und Hohe des
Rechnungsbetrages  inklusive = Mehrwertsteuer,
sofern der Auftragnehmer Mehrwertsteuerzahler ist,

h) Informationen Uber die Befreiung von der
Mehrwertsteuer oder die Information, dass der
Auftragnehmer kein Mehrwertsteuerzahler ist,

i) Rechnungsbetrag inklusive Mehrwertsteuer,

j) Menge, Umfang und Art der in Rechnung gestellten
Arbeiten, Waren und Dienstleistungen,

k)  Abzug des Einbehalts,

I)  Abzug des Nachlasses vom Werkpreis, auf den der
Auftraggeber Anspruch hatte,

m) Auswertung des bereits in Rechnung gestellten
Betrags ohne Mehrwertsteuer, des aktuell in
Rechnung gestellten Betrags ohne Mehrwertsteuer
und des noch in Rechnung zu stellenden Restbetrags
ohne Mehrwertsteuer,

n) Aufstellung aller bereits gezahlten und in der
Rechnung enthaltenen Raten oder Vorschisse,

o) Stempel und Unterschrift eines bevollmachtigten
Vertreters des Auftragnehmers,

p) sonstige Anforderungen, die sich aus einschlagigen
Rechtsvorschriften ergeben oder im Vertrag
gesondert vereinbart sind.

7.11 Ein unverzichtbarer und untrennbarer Bestandteil jeder
Rechnung ist die vom Auftraggeber genehmigte und bestétigte
Aufstellung der Arbeiten sowie eine Zusammenfassung der
bisherigen Rechnungen nach Einzelposten, einschliefRlich des
Untersuchungsprotokolls. Ein unverzichtbarer und
untrennbarer Bestandteil der Schlussrechnung ist das Protokoll
zur Ubergabe und Abnahme des Werks sowie eine Aufstellung
aller originalen Teilrechnungen, die vom Auftragnehmer
unterzeichnet und dem Auftraggeber libergeben wurden.

7.12 Die Falligkeit aller Rechnungen ist im Vertrag vereinbart.
Falls im Vertrag keine Falligkeit fiir Rechnungen vereinbart ist,
betragt die Falligkeit 60 (in Worten: sechzig) Tage ab der
Zustellung der Rechnung an die gemal? Punkt 7.9 dieses Artikels
festgelegte E-Mail-Adresse des Auftraggebers.

7.13 Falls die Rechnung nicht den Anforderungen gemaf Punkt
7.10 dieses Artikels entspricht, falsche oder fehlerhafte
Angaben enthalt, die in Punkt 7.11 dieses Artikels genannten
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Anlagen nicht beigefligt sind, diese Anlagen falsche oder
fehlerhafte Angaben enthalten oder die Rechnung nicht gemaR
Punkt 7.9 dieses Artikels an die E-Mail-Adresse des
Auftraggebers zugestellt wird, ist der Auftraggeber berechtigt,
die Rechnung an den Auftragnehmer zur umgehenden
Uberarbeitung oder Erganzung bzw. zur Uberarbeitung oder
Erganzung der Anlagen bzw. zur Zustellung an die korrekte E-
Mail-Adresse  zuriickzusenden. In der zuriickgesandten
Rechnung gibt der Auftraggeber den Grund fir die
Riicksendung an. Nach Zustellung der korrigierten Rechnung
mit Anlagen oder der Rechnung mit den korrigierten Anlagen
oder der Rechnung an die korrekte E-Mail-Adresse beginnt die
neue Falligkeit gemaR Punkt 7.12 dieses Artikels. Der
Auftraggeber ist berechtigt, die Rechnung zuriickzusenden,
wenn der in Punkt 7.16 dieses Artikels angenommene
Umstand eintritt.

7.14 Als Zahlungsdatum jeder Rechnung gilt das Datum der
Abbuchung des geschuldeten Betrags vom Konto des
Auftraggebers auf das im Vertrag angegebene Konto des
Auftragnehmers.

7.15 Die Parteien haben vereinbart, dass bei Teilrechnungen
der Tag der Lieferung der steuerpflichtigen Leistung der letzte
Tag des Kalendermonats ist, in dem das Werk oder Teil davon
erstellt wurde. Die Parteien haben vereinbart, dass als Tag der
Lieferung der steuerpflichtigen Leistung auf der
Schlussrechnung der im Protokoll zur Ubergabe und Abnahme
des Werkes genannte Tag der Ubergabe und Abnahme des
Werks gilt.

7.16 Vor jeder Rechnungsstellung (bermittelt der
Auftragnehmer dem Auftraggeber ein Leistungsverzeichnis.
Innerhalb von 7 (in Worten: sieben) Werktagen nach Erhalt des
Leistungsverzeichnisses muss der Auftraggeber die Ausfiihrung
der Arbeiten, die Verwendung von Bauprodukten und anderen
Materialien sowie die Erbringung sonstiger Leistungen im
Untersuchungsprotokoll bestétigen; alternativ kann der
Auftraggeber ein  Untersuchungsprotokoll mit einer
detaillierten und klaren Beschreibung der widerspriichlichen
Sachverhalte im Werkverzeichnis innerhalb desselben
Zeitraums Ubersenden. Wenn die beiden Parteien keine
Einigung Uber den Umfang oder die Art der ausgefiihrten
Arbeiten, die verwendeten Bauprodukte und Materialien oder
sonstige Leistungen erzielen, kann der Auftragnehmer nur die
Leistungen in Rechnung stellen, bei denen keine Differenzen
bestehen. Enthdlt die Rechnung des Auftragnehmers vom
Auftraggeber nicht genehmigte Posten oder sonstige Mangel,
ist der Auftraggeber zur Riickgabe der Rechnung berechtigt.

7.17 Die Parteien haben vereinbart, dass der Auftraggeber
berechtigt ist, einen zinslosen Betrag von 10 % (in Worten: zehn
Prozent) des im Vertrag genannten Werkpreises ohne
Mehrwertsteuer als Einbehalt (nachfolgend , Einbehalt”)
einzubehalten. Der Einbehalt dient dem Auftraggeber als
Gewsdhr fiur die ordnungsgemaRe und rechtzeitige
Fertigstellung des Werkes durch den Auftragnehmer sowie fiir
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die Beseitigung von Mangeln des Werkes wahrend der
Gewahrleistungsfrist. Die Parteien haben vereinbart, dass der
Auftraggeber berechtigt ist, seine Anspriiche wegen Mangeln
des Werkes, Kosten fiir die Beseitigung von Mangeln des
Werkes, Vertragsstrafen, Schadensersatzanspriiche und
andere Kosten oder Forderungen gegenlber dem
Auftragnehmer durch einseitige Aufrechnung mit dem
Einbehalt zu begleichen. Der Einbehalt wird so gestaltet, dass
der Auftraggeber von jeder Rechnung einen Betrag von 10 %
(in Worten: zehn Prozent) des Rechnungsbetrages ohne
Mehrwertsteuer einbehdlt. Der Einbehalt wird dem
Auftragnehmer wie folgt freigegeben:

a) 50% (in Worten: fiinfzig Prozent) des Einbehalts,
nachdem die Parteien das Protokoll zur Ubergabe
und Abnahme des Werkes unterzeichnet haben. Der
Auftraggeber wird diesen Teil des Einbehalts
innerhalb von 10 (in Worten: zehn) Tagen nach der
Unterzeichnung des Protokolls zur Ubergabe und
Abnahme des Werkes durch die Parteien freigeben.

b) 50 % (in Worten: fiinfzig Prozent) des Einbehalts nach
Ablauf der Gewahrleistungsfrist und der Beseitigung
aller wahrend der Gewahrleistungsfrist reklamierten
Maéngel innerhalb von 30 (in Worten: dreifSig) Tagen
nach schriftlicher Aufforderung seitens des
Auftragnehmers zur Zahlung dieses Teils des
Einbehalts.

7.18 Wenn der Investor Mangel an den Arbeiten,
Bauprodukten, Materialien oder sonstigen Leistungen am
Werk, flr die der Auftragnehmer verantwortlich ist, reklamiert
und deshalb Zahlungen an den Auftraggeber zurlickhalt, hat
der Auftraggeber das Recht, einen entsprechenden Betrag von
den an den Auftragnehmer gerichteten Zahlungen
einzubehalten. Dieses Recht erlischt, wenn der Auftragnehmer
nachweist, dass er die vom Investor reklamierten Mangel, fiir
die er verantwortlich ist, behoben hat oder die von ihm
verantworteten Leistungen mangelfrei erbracht wurden. Der
vereinbarte Einbehalt bleibt hiervon unberiihrt. Befindet sich
der Investor gegeniiber dem Auftraggeber mit der Zahlung des
Werkpreises oder eines Teils davon aus Griinden im Riickstand,
die nicht auf Mangel der Leistung des Auftragnehmers
zurlickzufiihren sind, sondern aus anderen Griinden, die der
Auftragnehmer dem Auftraggeber gegeniber zu vertreten hat,
ist der Auftraggeber berechtigt, eine Forderung gegeniber
dem Investor in Hohe des Werkpreises oder eines Teils davon,
fur den der Investor im Riickstand mit der Zahlung ist, gegen
eine Vergltung in Hohe der abgetretenen Forderung an den
Auftragnehmer abzutreten; der Auftragnehmer verpflichtet
sich, die abgetretene Forderung gegeniiber dem Investor
anzunehmen und dem Auftraggeber die entsprechende
Verglitung zu zahlen. Die Parteien verpflichten sich, innerhalb
von 30 (in Worten: dreiRig) Tagen nach Aufforderung des
Auftraggebers einen Vertrag (iber die Forderungsabtretung
abzuschlieRen; die Zahlung der Vergiitung durch den
Auftragnehmer an den Auftraggeber erfolgt dann innerhalb
von 15 (in Worten: fiinfzehn) Tagen nach Vertragsabschluss.
Die Parteien haben vereinbart, dass der Auftraggeber
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berechtigt ist, die vom Auftragnehmer fiir die Abtretung der
Forderung gegeniiber dem Investor geleistete Vergiitung
einseitig mit einer Forderung des Auftragnehmers gegeniber
dem Auftraggeber fiir den nicht bezahlten Werkpreis gemafd
dem Vertrag oder mit einer anderen Forderung des
Auftragnehmers gegentiber dem Auftraggeber aufzurechnen.
Wenn die vereinbarte Abtretung der Forderung unmaglich ist,
insbesondere aufgrund eines Verbots seitens des Investors,
und wenn der Investor aufgrund von Umstanden, die nicht auf
Mangel in den Leistungen des Auftragnehmers zurtickzufiihren
sind, sondern auf andere vom Auftragnehmer gegeniiber dem
Auftraggeber zu vertretende Griinde, mit der Zahlung des
Werkpreises oder eines Teils davon in Verzug gerat, hat der
Auftraggeber das Recht, von den an den Auftragnehmer
geleisteten Zahlungen einen Betrag einzubehalten, der dem
vom Investor nicht gezahlten Betrag entspricht; dies gilt fir die
Dauer des Zahlungsverzugs seitens des Investors.

7.19 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber auf
Verlangen Belege zur Verfligung zu stellen, aus denen
hervorgeht, dass er Zolle, anfallende Steuern und Gebuhren
entrichtet hat.

8. Ubergabe und Abnahme des Werkes

8.1 Gegenstand der Ubergabe und Abnahme des Werkes kann
nur das gesamte Werk sein, sofern im Vertrag nichts
Abweichendes festgelegt ist.

8.2 Die Ubergabe und Abnahme des gesamten Werkes erfolgt
in zwei Phasen:

a) Vorprifung des Werkes,

b) Verfahren zur Ubergabe und Abnahme des Werkes.

8.3 Vor dem Verfahren zur Ubergabe und Abnahme des
Werkes muss der Auftragnehmer, basierend auf einer
schriftlichen Mitteilung an den Auftraggeber, eine Vorpriifung
des Werkes einberufen, die innerhalb der festgelegten Frist fir
die Erstellung und Fertigstellung des Werkes seitens des
Auftragnehmers stattfindet. Die Vorprifung erfolgt auf der
Baustelle und umfasst eine umfassende Inspektion des Werkes
sowie die Identifizierung potenzieller Mangel am Werk. Die
Parteien verpflichten sich, an der Vorprifung des Werkes
teilzunehmen. Diese Vorpriifung des Werkes ersetzt nicht das
Verfahren zur Ubergabe und Abnahme des Werkes.

8.4 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, insbesondere die in
Punkt 3.28 dieser AGB oder im Vertrag festgelegten Unterlagen
zu erstellen und zur Vorprifung des Werkes vorzulegen.

8.5 Uber den Verlauf der Vorpriifung des Werkes wird ein
Protokoll erstellt (nachfolgend ,,Protokoll zur Vorpriifung des
Werkes”); dieses Protokoll enthélt eine Auflistung etwaiger
Mangel des Werkes, die Festlegung des Datumes, bis zu dem der
Auftragnehmer die jeweiligen Mangel beseitigen muss, eine
Liste der eingereichten Dokumente, eine Liste der noch
ausstehenden Dokumente sowie die Festlegung des Datums
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fir deren Ubergabe und des Datums fiir das Verfahren zur
Ubergabe und Abnahme des Werks. Jede Partei erhilt eine
Kopie des Protokolls zur Vorpriifung des Werkes.

8.6 Das Verfahren zur Ubergabe und Abnahme des Werkes
erfolgt spatestens am letzten Tag der im Vertrag oder im
Bauzeitplan genannten Frist fiir die Ubergabe des Werkes an
den Auftraggeber. Die Parteien verpflichten sich, am Verfahren
zur Ubergabe und Abnahme des Werkes teilzunehmen. Das
Verfahren zur Ubergabe und Abnahme des Werkes besteht
aus einer umfassenden Inspektion des Werkes und der
Kontrolle der Beseitigung von Mangeln des Werkes, die bei der
Vorpriifung des Werkes festgestellt wurden, sowie der
Kontrolle anderer méglicher Mangel, die bei der Vorpriifung
des Werkes nicht festgestellt wurden.

8.7 Der Auftraggeber ist verpflichtet, das Werk abzunehmen,
sofern es ordnungsgemal erstellt und fertiggestellt wurde.

8.8 Uber das Verfahren zur Ubergabe und Abnahme des
Werkes wird ein Protokoll zur Ubergabe und Abnahme des
Werkes erstellt, das die Stellungnahme des Auftraggebers zur
Beseitigung der bei der Vorprifung festgestellten Méangel, das
Datum der Ubergabe und Abnahme des Werkes (der letzte Tag
des Verfahrens zur Ubergabe und Abnahme des Werkes), die
Erklarung Gber die Ubergabe des Werkes durch den
Auftragnehmer und dessen Abnahme durch den Auftraggeber
sowie weitere relevante Informationen enthalt (nachfolgend
,,Protokoll zur Ubergabe und Abnahme des Werkes” genannt).

8.9 Wenn sich wahrend des Verfahrens zur Ubergabe und
Abnahme des Werkes herausstellt, dass die bei der Vorpriifung
festgestellten Mangel nicht behoben wurden oder neue
Mangel auftreten, die bei der Vorprifung nicht erkannt
wurden, wird das Verfahren zur Ubergabe und Abnahme des
Werkes fiir eine vom Auftraggeber festgelegte Dauer
ausgesetzt, innerhalb derer der Auftragnehmer verpflichtet ist,
die Mangel am Werk zu beheben. Die Aussetzung des
Verfahrens zur Ubergabe und Abnahme des Werkes ist im
Protokoll zur Ubergabe und Abnahme des Werkes sowie im
Bautagebuch unter Angabe der Mangel und der Frist fir deren
Beseitigung festzuhalten. Nach Beseitigung der Mangel des
Werkes fordert der Auftragnehmer den Auftraggeber auf, das
Verfahren zur Ubergabe und Ubernahme des Werkes
fortzusetzen. Falls Mangel am Werk nicht behoben werden
oder neue Miangel auftreten, wird das Verfahren zur Ubergabe
und Abnahme von Mangeln und unvollsténdigen Arbeiten
unterbrochen, und es wird gemaR den Bestimmungen dieses
Punktes verfahren, um die Mangel und unvollstindigen
Arbeiten zu beheben. Dieser Ablauf, der in der Unterbrechung
des Verfahrens zur Ubergabe und Abnahme des Werkes
besteht, wird wiederholt, bis alle bei der Vorprifung des
Werkes oder im Verfahren zur Ubergabe und Abnahme des
Werkes festgestellten Mangel vollstandig beseitigt sind. Die
Parteien konnen jedoch vereinbaren, dass die bei der
Vorpriifung des Werkes oder im Verfahren zur Ubergabe und
Ubernahme des Werkes festgestellten Mingel des Werkes
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innerhalb der Gewahrleistungsfrist beseitigt werden.

8.10 Wenn im Verfahren zur Ubergabe und Abnahme des
Werkes festgestellt wird, dass die bei der Vorpriifung
festgestellten Mangel behoben wurden und keine neuen
Maéngel auftreten, die bei der Vorprifung nicht erkannt
wurden, ist der Auftraggeber verpflichtet, das Werk gemald
Punkt 8.7 dieses Artikels abzunehmen.

8.11 Die Ubergabe des Werkes an den Auftraggeber erfolgt bei
Unterzeichnung des Protokolls zur Ubernahme und Abnahme
des Werkes durch die Parteien.

9. Méangelhaftung und Beschaffenheitsgarantie

9.1 Im Rahmen der Mangelhaftung haftet der Auftragnehmer
dafir, dass: das Werk vollstandig, ohne unfertige Teile und
funktionsfahig ist; das Werk den gewiinschten oder (iblichen
Verwendungszweck erfilllt, sofern im Vertrag nichts
Abweichendes festgelegt ist (insbesondere in Bezug auf
Verarbeitung und Qualitit); das Werk gemaR dem Vertrag,
diesen AGB, den Unterlagen zur Werkserstellung, den
sonstigen Anhdngen des Vertrags, den Anweisungen des
Auftraggebers, einschldgigen verbindlichen Rechtsvorschriften
sowie technischen und sonstigen Normen erstellt wird, die sich
auf das Werk, seine Erstellung, die ausgefiihrten Arbeiten, die
verwendeten Bauprodukte und Materialien sowie alle anderen
fur das Werk erbrachten Leistungen beziehen; das Werk die
ausgehandelten Eigenschaften aufweist, wie sie sich aus dem
Vertrag, diesen AGB, den Unterlagen zur Werkserstellung, den
sonstigen Anhdngen des Vertrags, den Anweisungen des
Auftraggebers, einschldgigen verbindlichen Rechtsvorschriften
sowie technischen und sonstigen Normen ergeben, die sich auf
das Werk, seine Erstellung, die ausgefiihrten Arbeiten, die
verwendeten Bauprodukte und Materialien sowie alle anderen
fur das Werk erbrachten Leistungen beziehen; das Werk den
Qualitatsanforderungen entspricht, wie sie im Vertrag, in
diesen AGB, den Unterlagen zur Werkserstellung, den
sonstigen Anlagen zum Vertrag, den Anweisungen des
Auftraggebers, einschldgigen verbindlichen Rechtsvorschriften
sowie technischen und sonstigen Normen festgelegt sind, die
sich auf das Werk, seine Erstellung, die ausgefiihrten Arbeiten,
die verwendeten Bauprodukte und Materialien sowie alle
anderen flr das Werk erbrachten Leistungen beziehen; das
Werk alle Priifungen, Kontrollen und Messungen durchlaufen
hat, die im Vertrag und in diesen AGB festgelegt und/oder vom
Auftraggeber gefordert und/oder durch einschligige
verbindliche Rechtsvorschriften, technische und sonstige
Normen vorgeschrieben sind; gemaR dem Vertrag und diesen
AGB eine Schulung fiir Mitarbeiter des Auftraggebers oder
Dritter zur Nutzung, zum Betrieb und zur Wartung des Werkes
sowie der dazugehorigen Einrichtungen gemall dem Vertrag
und diesen AGB durchgefiihrt wurde, sofern im Vertrag nichts
Abweichendes festgelegt ist; gemal dem Vertrag und diesen
AGB Unterlagen zum Werk erstellt, beschafft und libergeben
wurden; und das Werk frei von sonstigen Mangeln ist
(nachfolgend , Werkeigenschaften). Die Parteien kénnen im
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Vertrag einen erweiterten Umfang der Mangelhaftung des
Auftragnehmers vereinbaren.

9.2 Der Auftragnehmer haftet fiir Mangel, die das Werk zum
Zeitpunkt der Unterzeichnung des Protokolls zur Ubergabe und
Abnahme des Werkes aufweist, selbst wenn diese Méngel erst
nach diesem Zeitpunkt offensichtlich bzw. vom Auftraggeber
entdeckt werden. Der Auftragnehmer haftet auch fiir jeden
Mangel des Werkes, der auch nach dem im vorherigen Satz
genannten Zeitpunkt auftritt, sofern dieser Mangel auf die
Verletzung einer Pflicht des Auftragnehmers aus dem Vertrag,
diesen AGB oder einschlagigen verbindlichen
Rechtsvorschriften zuriickzufiihren ist. Der Auftragnehmer
haftet auch fiir Mangel, die infolge von Beschadigungen des
Werkes durch den Auftraggeber, seine Mitarbeiter oder Dritte
entstehen, selbst wenn sie gemaf der vom Auftragnehmer an
den Auftraggeber Ubergebenen Gebrauchsanweisung des
Werkes oder einer anderen Werksdokumentation gehandelt
haben.

9.3 Die Haftung fur Werkmaéngel, wie sie in den einschldgigen
verbindlichen Rechtsvorschriften geregelt ist und die die
Haftung des Auftragnehmer fiir Werkmangel erweitert oder
die Regelung der Haftung fiir Warenmangel in diesen AGB
erganzt, gilt zusatzlich zu den Bestimmungen Uber die Haftung
fur Werkmangel in diesen AGB.

9.4 Der Auftragnehmer gewahrt dem Auftraggeber eine
Garantie fiir die Beschaffenheit des Werkes, die darin besteht,
dass das Werk wahrend der Gewahrleistungsfrist die in Punkt
9.1 dieses Artikels genannten Eigenschaften aufweist und
behilt; die Gewahrleistungsfrist betragt 63 (in Worten:
dreiundsechzig) Monate und beginnt mit dem Tag der
Unterzeichnung des Protokolls zur Ubergabe und Abnahme
des Werkes durch die Parteien, sofern im Vertrag keine andere
Gewahrleistungsfrist ~ vorgesehen ist. Wenn die
Gewahrleistungsfrist des Auftraggebers gegenliber dem
Investor, die sich aus dem zwischen ihnen geschlossenen
Vertrag ergibt, spater ablduft als die sich aus dem Vertrag
zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber
ergebende Gewahrleistungsfrist, die sich auf die Erstellung des
im Vertrag festgelegten Werkes bezieht, vereinbaren die
Parteien, dass die vom Auftragnehmer gemaRR dem Vertrag
oder diesen AGB gewahrte Gewadhrleistungsfrist erst am
letzten Tag der Gewadhrleistungsfrist des Auftraggebers
gegenliber dem Investor endet. Der Auftraggeber ist
verpflichtet, den Auftragnehmer Uber diesen Umstand zu
informieren. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den
Auftraggeber spatestens 2 (in Worten: zwei) Monate vor Ablauf
der Gewabhrleistungsfrist schriftlich iber diesen Umstand zu
informieren und ihn zu einer gemeinsamen Besichtigung des
Werkes einzuladen, um den Zustand des Werkes festzustellen
und eventuelle Mangel und Fehler zu beheben; andernfalls
verldngert sich die Gewahrleistungsfrist um den Zeitraum, in
dem der Auftragnehmer mit der Erfullung dieser
Verpflichtungen in Verzug gerdt. Im Vertrag konnen die
Parteien eine umfassendere  Beschaffenheitsgarantie
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vereinbaren.

9.5 Der Auftragnehmer haftet nicht fiir Mangel des Werkes, die
auf ein vom Auftraggeber Ubergebenes ungeeignetes
Bauprodukt und/oder anderes Material zuriickzufiihren sind,
sofern der Auftragnehmer den Auftraggeber schriftlich auf die
Ungeeignetheit hingewiesen hat und der Auftraggeber trotz
dieser Warnung darauf bestanden hat, diese zu verwenden.
Der Auftragnehmer haftet jedoch fiir Mangel des Werkes, die
durch das vom Auftraggeber (ibergebene, ungeeignete
Bauprodukt und/oder Material entstanden sind, sofern der
Auftragnehmer den Auftraggeber nicht schriftlich auf deren
Ungeeignetheit hingewiesen hat. Der Auftragnehmer haftet
sowohl fiir Mangel des Werkes, die durch von ihm beigestellte
Bauprodukte und/oder Materialien verursacht werden, als
auch fur Mangel des Werkes, die durch die am Werk
vorgenommenen Arbeiten oder sonstigen Leistungen
verursacht werden.

9.6 Der Auftragnehmer haftet nicht fir Mangel des Werkes, die
auf der Ungeeignetheit einer Unterlage zur Werkserstellung
oder eines anderen Vertragsanhangs beruhen, wenn er den
Auftraggeber schriftlich darauf hingewiesen hat und dieser
trotz der Warnung auf deren Verwendung bestanden hat. Der
Auftragnehmer haftet jedoch fiir Mangel des Werkes, die
durch eine Unterlage zur Werkserstellung oder einen anderen
Vertragsanhang entstanden sind, wenn er den Auftraggeber
nicht schriftlich auf deren Ungeeignetheit hingewiesen hat.
Sollten die vom Auftragnehmer gemall Punkt 2.4 dieser AGB
erstellten Fertigungsunterlagen Mangel aufweisen, tragt der
Auftragnehmer die alleinige Verantwortung fiir Werkmangel,
die auf fehlerhafte Fertigungsunterlagen zuriickzufiihren sind.

9.7 Der Auftragnehmer haftet nicht fiir Werkmangel, die auf
ungeeignete Anweisungen des Auftraggebers zurlickzufiihren
sind, sofern der Auftragnehmer den Auftraggeber schriftlich
auf die Ungeeignetheit dieser Anweisungen hingewiesen hat
und der Auftraggeber trotz der Warnung auf deren
Verwendung bestanden hat. Der Auftragnehmer haftet jedoch
fir Mangel am Werk, die auf Anweisungen des Auftraggebers
zurlickzufiihren sind, sofern er dem Auftraggeber nicht
schriftlich die Ungeeignetheit dieser Anweisungen mitgeteilt
hat.

9.8 Der Auftraggeber ist verpflichtet, Mangel am Werk
unverziglich nach deren Entdeckung, jedoch spatestens vor
Ablauf der Gewahrleistungsfrist, beim Auftragnehmer zu
reklamieren. Im Reklamationsprotokoll hat der Auftraggeber
den Werkmangel sowie den von ihm geltend gemachten
Mangelanspruch zu spezifizieren und anzugeben, ob es sichum
einen Werkmangel gemafd Punkt 9.12 dieses Artikels handelt.
Der Auftraggeber hat das Recht, einen der folgenden
Mangelanspriiche geltend zu machen:
a) Behebung der Werkméangel durch den
Auftragnehmer, insbesondere durch Reparatur der
Mangel, Lieferung der fehlenden Menge oder
Ersatzmenge von  Arbeiten,  Bauprodukten,
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Materialien und sonstigen Leistungen, durch
Beseitigung von Rechtsmangeln am Werk oder auf
andere Weise,

b) Beseitigung der Werkméangel durch den
Auftraggeber oder einen Dritten auf Kosten des
Auftragnehmers,

c) Nachlass vom Werkpreis,

d) Rucktritt vom Vertrag,

e) sonstige Mangelanspriiche nach den einschlagigen
verbindlichen Rechtsvorschriften.

9.9 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Werkmangel, fur die
er haftet oder die wahrend der Gewahrleistungsfrist auftreten
und vom Auftraggeber reklamiert werden, auf eigene Kosten
zu beseitigen, unabhangig davon, welchen Mangelanspruch
der Auftraggeber wahlt.

9.10 Der Auftraggeber hat das Recht, zwischen den in Punkt 9.8
dieses Artikels aufgefiihrten Mangelanspriichen zu wahlen,
sofern er seine Wahl dem Auftragnehmer im
Reklamationsprotokoll mitteilt.

9.11 Falls der Auftraggeber die Mangelbeseitigung als
Maéngelanspruch wahlt, ist der Auftragnehmer verpflichtet,
den Werkmangel innerhalb von 48 (in Worten: achtundvierzig)
Stunden nach Erhalt der Reklamation zu beheben. Die Parteien
koénnen auch eine alternative Frist vereinbaren, innerhalb derer
der Auftragnehmer verpflichtet ist, den reklamierten
Werkmangel zu beheben.

9.12 Im Falle einer Reklamation beziglich eines Werkmangels,
der die Sicherheit oder den Betrieb des Werkes gefahrdet oder
das Eigentum, Leben und die Gesundheit von Personen
bedroht, oder wenn ein Werkmangel die ordnungsgemaRe
Nutzung des Werkes verhindert, ist der Auftragnehmer
verpflichtet, den Werkmangel innerhalb von 24 (in Worten:
vierundzwanzig) Stunden nach Erhalt der Reklamation zu
beheben.

9.13 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die reklamierten
Werkmangel zu beheben, selbst wenn er die Haftung dafiir
ablehnt, sofern die Behebung nicht aufgeschoben werden
kann. Wenn sich herausstellt, dass der Auftragnehmer nicht fiir
die Beseitigung des behobenen Werkmangel verantwortlich
ist, werden die entsprechenden Kosten vom Auftraggeber
gemall einer gegenseitigen Vereinbarung zwischen den
Parteien erstattet. In diesem Fall richtet sich die Hohe der
Kosten des Auftragnehmers nach den marktiblichen Preisen
zum Zeitpunkt der Behebung des reklamierten Werkmangels.

9.14 Sollte der Auftragnehmer in Verzug geraten, die Behebung
eines reklamierten Werkmangels durchzufiihren, hat der
Auftraggeber das Recht, diesen Mangel selbst oder durch einen
Dritten beheben zu lassen, und der Auftragnehmer ist
verpflichtet, dem Auftraggeber die angemessen entstandenen
Kosten zu erstatten. In diesem Fall richtet sich die Hohe der
Kosten nach den marktiiblichen Preisen zum Zeitpunkt der
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Behebung des reklamierten Werkmangels. Der Auftraggeber
wird den Auftragnehmer nach Moglichkeit im Voraus Gber ein
solches Vorgehen informieren. Der Auftraggeber wird diese
Kosten auf Basis einer separat an den Auftragnehmer
gerichteten Rechnung geltend machen, die innerhalb von 14 (in
Worten: vierzehn) Tagen ab dem Ausstellungsdatum fallig ist.
Der Auftraggeber ist berechtigt, die dadurch entstehenden
Kosten fiir die Beseitigung des Werkmangels mit etwaigen
Anspriichen des  Auftragnehmers gegeniiber dem
Auftraggeber, insbesondere mit dem Einbehalt, einseitig zu
verrechnen. Durch die Behebung eines Werkmangels durch
den Auftraggeber oder einen Dritten auf Kosten des
Auftragnehmers  erlischt weder die Haftung des
Auftragnehmers fir Madngel noch die Beschaffenheitsgarantie
gemall dem Vertrag oder diesen AGB; der Umfang dieser
Haftung bzw. Garantie wird dadurch nicht eingeschrankt und
sonstige Anspriiche des Auftraggebers, insbesondere
Anspriiche auf Vertragsstrafen im Zusammenhang mit
Verzogerungen bei der Behebung von Werkmangeln,
erléschen ebenfalls nicht.

9.15 Falls der Auftragnehmer den reklamierten Werkmangel
behebt, verpflichtet sich der Auftraggeber, eine Bestatigung
darliber auszustellen.

9.16 Der Auftraggeber kann den Werkmangel auf Kosten des
Auftragnehmers selbst oder durch Dritte beseitigen lassen,
sofern er von diesem Recht im Reklamationsprotokoll
Gebrauch gemacht hat. Der Auftragnehmer ist verpflichtet,
dem Auftraggeber die angemessen aufgewendeten Kosten fiir
die Beseitigung eines solchen Werkmangels zu erstatten. In
diesem Fall richtet sich die Hohe der Kosten nach den
marktlblichen Preisen zum Zeitpunkt der Behebung des
reklamierten Werkmangels. Der Auftraggeber wird diese
Kosten auf Basis einer separat an den Auftragnehmer
gerichteten Rechnung geltend machen, die innerhalb von 14 (in
Worten: vierzehn) Tagen ab dem Ausstellungsdatum fallig ist.
Der Auftraggeber ist berechtigt, die dadurch entstehenden
Kosten fiir die Beseitigung des Werkmangels mit etwaigen
Anspriichen  des  Auftragnehmers gegeniiber dem
Auftraggeber, insbesondere mit dem Einbehalt, einseitig zu
verrechnen. Durch die Beseitigung eines Werkmangels durch
den Auftraggeber oder einen Dritten auf Kosten des
Auftragnehmers erlischt weder die Mangelhaftung des
Auftragnehmers noch die Beschaffenheitsgarantie gemaR dem
Vertrag oder diesen AGB, und deren Umfang wird dadurch
nicht eingeschrankt.

9.17 Bis zur Beseitigung der Werkmangel ist der Auftraggeber
nicht verpflichtet, jenen Teil des Werkpreises zu zahlen, der
dem Recht auf einen Nachlass vom Werkpreis entsprechen
wiirde, wenn die Werkmangel nicht beseitigt worden waren.

9.18 Falls sich herausstellt, dass:
a) der Werkmangel oder ein Teil davon irreparabel ist,
b) mit der Behebung des  Werkmangels
unverhaltnismaRige Kosten verbunden waren,
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c) die Behebung des  Werkmangels eine
unverhdltnismaBig  grofe  Mitwirkung  des
Auftraggebers erfordern wiirde oder

d) die Behebung des Werkmangels erst nach
unangemessener Zeitspanne moglich ware,

hat der Auftraggeber das Recht, entweder (i) innerhalb einer
vom Auftraggeber festgelegten Frist vom Auftragnehmer eine
Ersatzleistung zu verlangen, die aus Arbeiten, der Lieferung von
Bauprodukten und anderen Materialien sowie anderen
erbrachten Leistungen besteht, oder eine solche Ersatzleistung
durch einen Dritten auf Kosten des Auftragnehmers
sicherzustellen und/oder (ii) einen Nachlass vom Werkpreis
beim Auftragnehmer zu fordern.

9.19 Falls der Auftraggeber einen Nachlass vom Werkpreis als
Mangelanspruch verlangt, haben die Parteien vereinbart, dass
sich der Auftraggeber bei der Festsetzung der Hohe dieses
Nachlasses insbesondere auf die Beurteilung der folgenden
Tatsachen stiitzen wird:

a) die Kosten und die Zeit, die der Auftraggeber fir die
erforderlichen MaRnahmen und die Mitwirkung
aufwenden muss, um das Werk gemaR dem Vertrag
mangelfrei zu machen,

b) der Wert des Werkes,

c) die Bedeutung des Werkes fiir die wirtschaftliche
oder geschaftliche Tatigkeit des Auftraggebers oder
eines Dritten und

d) die potenzielle Hohe des Schadens, der dem
Auftraggeber oder einem Dritten durch den Mangel
des Werkes entstehen kann.

9.20 Der Auftraggeber kann die Hohe des Werkpreisnachlasses
entweder direkt im Reklamationsprotokoll festlegen oder
nachtraglich berechnen und geltend machen.

9.21 Der Auftraggeber kann den Werkpreis oder einen Teil
davon um den gewahrten Nachlass vom Werkpreis reduzieren.
Wenn der Auftraggeber den Werkpreis oder einen Teil davon
an den Auftragnehmer bezahlt hat, hat der Auftraggeber das
Recht auf:

a) die Rickerstattung des Werkpreises oder eines Teils
davon bis zur Hohe des gewdhrten
Werkpreisnachlasses,

b) einseitige Verrechnung des Anspruchs auf einen
Nachlass vom Werkpreis mit etwaigen Anspriichen
des Auftragnehmers gegeniiber dem Auftraggeber,
insbesondere mit dem Einbehalt.

9.22 Die Gewadhrleistungsfrist fiir diejenigen Teile des Werkes,
die aufgrund eines Mangels nicht genutzt werden kénnen, wird
wahrend dieser Zeit ausgesetzt und verlangert sich stets um
den entsprechenden Zeitraum, in dem diese Teile des Werkes
nicht nutzbar sind. Wenn jedoch ein solcher Mangel des
Werkes die Nutzung anderer Teile des Werkes oder des
gesamten Werkes unmoglich macht, verlangert sich die
Gewahrleistungsfrist auch fiir diese Teile oder das gesamte
Werk.
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9.23 Fir ersetzte Bauprodukte und andere Materialien sowie
sonstige im Zusammenhang mit der Beseitigung der
Werkmangel erbrachte Leistungen gelten die Bestimmungen
des Vertrags oder dieser AGB Uiber die Beschaffenheitsgarantie
und Gewabhrleistungsfrist; diese gelten ebenso wie fir die
urspriinglichen Leistungen, an denen die Werkmangel beseitigt
wurden. Die Gewahrleistungsfrist fiir ersetzte Bauprodukte,
andere Materialien und Leistungen gemal dem vorherigen
Satz beginnt ab der Bestatigung der Werkmangelbeseitigung
durch den Auftraggeber.

9.24 Endet die Verpflichtung des Auftragnehmers zur
Werkserstellung ganz oder teilweise auf andere Weise als
durch Erfullung, so haftet der Auftragnehmer fiir Mangel der
Leistungen, die er bereits wahrend der Werkerstellung
erbracht hat und die der Auftraggeber ibernommen hat, im
gleichen Umfang und unter denselben Bedingungen, als ob die
Verpflichtung des Auftragnehmers zur Werkerstellung durch
Erfillung beendet worden ware; gleichzeitig bietet der
Auftragnehmer fur solche Leistungen eine
Beschaffenheitsgarantie gemaR diesen AGB oder dem Vertrag.
In einem solchen Fall beginnt die Gewahrleistungsfrist ab dem
Tag zu laufen, an dem die Verpflichtung des Auftragnehmers
zur Werkserstellung ganz oder teilweise auf andere Weise als
durch Erfiillung erloschen ist.

9.25 Falls das Bauprodukt oder anderes Material, das der
Auftragnehmer zum Zwecke des Einbaus in das Werk gekauft
hat, auch durch eine von einem Dritten angebotene
Beschaffenheitsgarantie abgedeckt ist, ist der Auftragnehmer
verpflichtet, den Auftraggeber (iber alle Tatsachen zu
informieren, die sich auf die Geltendmachung von Anspriichen
wegen Mangeln dieser Bauprodukte oder anderer Materialien
auswirken konnen; dies schlieSt insbesondere die schriftliche
Mitteilung des Ablaufs der Gewahrleistungsfrist sowie die
Aushandigung samtlicher erforderlichen Unterlagen ein, die
bei der Geltendmachung von Anspriichen aus der
Beschaffenheitsgarantie beim Dritten beizufiigen sind. Der
Auftragnehmer  ermachtigt  den  Auftraggeber  zur
Geltendmachung etwaiger Anspriiche aus der fir das
Bauprodukt oder andere  Material  angebotenen
Beschaffenheitsgarantie durch einen Dritten und zu damit in
Zusammenhang stehenden Handlungen. Um jeden Zweifel
auszuschlieBen, bleibt die Beschaffenheitsgarantie des
Auftragnehmers in Bezug auf das Werk gemal} diesen AGB
oder dem Vertrag von diesem Punkt unberiihrt und gilt
zusatzlich zu der Beschaffenheitsgarantie, die von einem
Dritten fiir das Bauprodukt oder sonstiges Material gewahrt
wird.

9.26 Zu den Kosten, die der Auftragnehmer dem Auftraggeber
im Zusammenhang mit der Mangelbeseitigung des Werkes zu
zahlen hat, gehoren insbesondere die Kosten fiir die
Feststellung und Behebung des Werkmangels, die Mitwirkung
des Auftraggebers, zusatzliche Priifungen, Messungen und
Kontrollen, die im Zusammenhang mit der nach der
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Mangelbeseitigung anfallen, sowie sonstige Kosten.

9.27 Der Auftraggeber ist berechtigt, die geltend gemachten
Mangelanspriiche auch ohne Zustimmung  des
Auftragnehmers zu dndern, wenn:

a) der Auftraggeber mit der Behebung des reklamierten
Werkmangels im Verzug ist,

b) das bisherige Vorgehen des Auftragnehmers beim
Auftraggeber begriindete Zweifel an der Fahigkeit
des Auftragnehmers aufkommen lasst, den
reklamierten Werkmangel rechtzeitig zu beheben,
oder

c) der Auftragnehmer nach Ablauf einer angemessenen
Frist einen wesentlichen Teil der MalRnahmen zur
Befriedigung des Maéngelanspruchs des
Auftraggebers noch nicht durchgefiihrt hat.

9.28 Die Geltendmachung eines der Mangelanspriiche durch
den Auftraggeber beeintrachtigt nicht seine Anspriiche auf
Schadensersatz, Vertragsstrafe oder etwaige sonstige
Anspriiche gegeniiber dem Auftragnehmer.

9.29 Wenn der Auftraggeber den Ricktritt vom Vertrag als
Maéngelanspruch wahlt, hat er gemaR den Bestimmungen in
Artikel 13 dieser AGB angemessen vorzugehen.

10. Eigentumsrecht und Schadensrisiko

10.1 Das Eigentumsrecht an dem Werk oder einem
fertiggestellten Teil steht dem Auftraggeber ab dem Zeitpunkt
der Erstellung des Werkes oder eines fertiggestellten Teils zu.
Das Eigentumsrecht an Bauprodukten und anderen
Materialien, die der Auftragnehmer fiir die Erstellung des
Werkes beistellt, geht mit deren Einarbeitung in das Werk auf
den Auftraggeber Uber.

10.2 Die Gefahr von Schaden am Werk oder seinen Teilen,
sowohl auf als auch auRerhalb der Baustelle, an Sachen und
Eigentum des Auftraggebers und Dritter, sowie an Leben und
Gesundheit von Personen tragt der Auftragnehmer ab der
Ubernahme der Baustelle oder ab dem im Vertrag oder im
Bauzeitplan festgelegten Termin fiir die Baustelleniibernahme
durch den Auftragnehmer, je nachdem, welches dieser
Ereignisse zuerst eintritt. Die Gefahr von Schaden am Werk
oder seinen Teilen, sowohl auf als auch auRerhalb der
Baustelle, an Sachen und Eigentum des Auftraggebers und
Dritter, sowie an Leben und Gesundheit von Personen umfasst
samtliche Schaden, die aus jeglichem Grund entstehen,
einschlieBlich solcher, die durch héhere Gewalt verursacht
werden (hbhere Gewalt ist ein Hindernis, das unabhdngig vom
Willen der betroffenen Partei auftritt und sie daran hindert, ihre
Verpflichtungen zu erfiillen, es sei denn, es kann
verniinftigerweise angenommen werden, dass die betroffene
Partei dieses Hindernis hdtte vermeiden, tiberwinden oder zum
Zeitpunkt der Entstehung der Verpflichtung vorhersehen
kénnen; als héhere Gewalt gelten nur solche Tatsachen, die sich
unmittelbar auf die Verpflichtungen der Vertragsparteien aus
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dem Vertrag auswirken). Die Gefahr von Schaden am Werk
geht am Tag der Unterzeichnung des Protokolls zur
Ubernahme und Abnahme des Werkes durch die Parteien auf
den Auftraggeber Uber.

10.3 Der Auftragnehmer tragt die Gefahr von Schaden an
Bauprodukten, anderen  Materialien,  Arbeitsgeraten,
Werkzeugen, Baustelleneinrichtungen oder sonstigen Sachen,
die er fiur die Erstellung des Werkes bereitstellt. Das
Schadensrisiko gemall dem vorstehenden Satz umfasst
samtliche Schaden, die aus jeglichem Grund entstehen,
einschlieBlich solcher, die durch héhere Gewalt verursacht
werden (héhere Gewalt ist ein Hindernis, das unabhéngig vom
Willen der betroffenen Partei auftritt und sie daran hindert, ihre
Verpflichtungen zu erfiillen, es sei denn, es kann
verniinftigerweise angenommen werden, dass die betroffene
Partei dieses Hindernis hétte vermeiden, liberwinden oder zum
Zeitpunkt der Entstehung der Verpflichtung vorhersehen
kénnen; als héhere Gewalt gelten nur solche Tatsachen, die sich
unmittelbar auf die Verpflichtungen der Vertragsparteien aus
dem Vertrag auswirken).

10.4 Die Gefahr von Schdden an Bauprodukten, anderen
Materialien, Arbeitsgeréten, Werkzeugen,
Baustelleneinrichtungen oder sonstigen Sachen, die der
Auftraggeber fiir die Werkserstellung bereitstellt, geht ab
Ubergabe oder Lieferung auf die Baustelle an den
Auftragnehmer tiber und bleibt bestehen, bis die Sachen an
den Auftraggeber zuriickgegeben oder in die Werkserstellung
einbezogen werden. Das Schadensrisiko gemaR dem
vorstehenden Satz umfasst samtliche Schaden, die aus
jeglichem Grund entstehen, einschliefflich solcher, die durch
hohere Gewalt verursacht werden (héhere Gewalt ist ein
Hindernis, das unabhdngig vom Willen der betroffenen Partei
auftritt und sie daran hindert, ihre Verpflichtungen zu erfiillen,
es sei denn, es kann verniinftigerweise angenommen werden,
dass die betroffene Partei dieses Hindernis hdtte vermeiden,
liberwinden oder zum Zeitpunkt der Entstehung der
Verpflichtung vorhersehen kénnen; als héhere Gewalt gelten
nur solche Tatsachen, die sich unmittelbar auf die
Verpflichtungen der Vertragsparteien aus dem Vertrag
auswirken). Bei Zerstorung, Verlust, Diebstahl oder
Wertminderung solcher Sachen des Auftraggebers erstattet
der Auftragnehmer dem Auftraggeber den Kaufpreis und bei
reparierbaren Schaden Ubernimmt er die Kosten fiir die
Reparatur.

10.5 Der Auftragnehmer haftet fiir alle Schaden am Werk,
sowohl auf als auch auflerhalb der Baustelle; diese Haftung
erstreckt sich auf Schaden, die dem Auftraggeber und Dritten
entstanden sind; Schaden an Bauprodukten, anderen
Materialien, Arbeitsgeraten, Werkzeugen,
Baustelleneinrichtungen und sonstigen Sachen; Schaden, die
direkt oder indirekt bei der Erstellung des Werkes durch den
Auftragnehmer oder bei der Beseitigung von Mangeln des
Werkes wahrend der Werkserstellung oder nach der Ubergabe
des Werkes oder innerhalb der Gewahrleistungsfrist; sowie
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Schaden, die durch Verletzung jeglicher Erklarung, Garantie
oder Verpflichtung des Auftragnehmers aus dem Vertrag, einer
einschldgigen  Rechtsvorschrift oder eines sonstigen
Vertragsverhaltnisses zwischen dem Auftraggeber und dem
Auftragnehmer entstehen, unabhangig davon, ob die
Werkserstellung durchgefiihrt wurde oder die Erklarung,
Garantie oder Verpflichtung durch seine Mitarbeiter,
Subunternehmer, Mitarbeiter von Subunternehmern oder
andere Personen verletzt wurde. Der Auftragnehmer
verpflichtet sich, den dadurch verursachten Schaden durch
Wiederherstellung des urspriinglichen  Zustandes der
beschadigten Sache zu beheben oder Schadensersatz in voller
Hohe zu leisten.

10.6 Falls ein Schaden am Werk entsteht, ist der
Auftragnehmer verpflichtet, den Auftraggeber Uber diesen
Schaden zu informieren und das Werk moglichst unverziglich
wieder in seinen urspriinglichen Zustand zu versetzen.

10.7 Falls der Auftragnehmer fir die Werkserstellung
Fertigungs-, Projekt- oder andere Unterlagen erstellt hat oder
anfertigen lieR, geh das Eigentumsrecht an diesen Unterlagen
mit der Ubergabe durch den Auftragnehmer an den
Auftraggeber Uber, sofern die Parteien nichts anderes
vereinbart haben. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, das
Eigentumsrecht an den Unterlagen gemal dem vorstehenden
Satz spitestens am Tag der Ubergabe des Werkes an den
Auftraggeber zu Ubertragen, sofern die Parteien nichts anderes
vereinbart haben. Die Vergiitung fiir die Ubertragung des
Eigentumsrechts an den Fertigungs-, Projekt- oder anderen
Unterlagen gemaR diesem Punkt ist im Werkpreis enthalten,
sofern die Parteien nichts anderes vereinbart haben.

10.8 Der Auftraggeber haftet nur fir Schiden, die dem
Auftragnehmer durch die Verletzung des Vertrags, dieser AGB
oder einer verbindlichen Rechtsvorschrift entstehen, jedoch
begrenzt auf einen Hochstbetrag von 10 % (in Worten: zehn
Prozent) des Werkpreises ohne Mehrwertsteuer, sofern im
Vertrag nichts Abweichendes geregelt ist. Der Auftraggeber
haftet nicht fiir entgangenen Gewinn, entgangene Einnahmen
und sonstige indirekte Schaden, die dem Auftragnehmer im
Falle einer Verletzung des Vertrags, dieser AGB oder
verbindlicher Rechtsvorschriften durch den Auftraggeber
entstehen.

11. Vertragsstrafen

11.1 Falls der Auftragnehmer mit der Ubernahme der
Baustelle, dem Beginn der Werkserstellung, der Fertigstellung
des Werkes oder der Ubergabe des Werkes an den
Auftraggeber in Verzug gerdt, verpflichtet sich der
Auftragnehmer, dem Auftraggeber eine Vertragsstrafe zu
zahlen; diese betrdgt 0,1% (in Worten: null Komma eins
Prozent) des Werkpreises pro Tag fiir den Zeitraum vom ersten
bis zum zwanzigsten Tag des Verzugs und erhoht sich auf 0,5 %
(in Worten: null Komma fiinf Prozent) des Werkpreises pro Tag
ab dem einundzwanzigsten Tag des Verzugs sowie fiir jeden
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weiteren Tag des Verzugs.

11.2 Falls der Auftragnehmer mit der Behebung eines vom
Auftraggeber wahrend der Werkerstellung reklamierten
Werkmangels, eines bei der Vorprifung des Werkes
festgestellten Werkmangels, eines im Verfahren zur Ubergabe
und Abnahme des Werks festgestellten Werkmangels, eines
vom Auftraggeber nach Ubergabe des Werkes reklamierten
Werkmangels, der vom Auftragnehmer zu vertreten ist, oder
eines vom Auftraggeber wahrend der Gewahrleistungsfrist
reklamierten Werkmangels in Verzug gerat, verpflichtet sich
der Auftragnehmer, dem Auftraggeber eine Vertragsstrafe in
Hohe von 330, - EUR (in Worten: dreihundertdreifSig Euro) fiir
jeden Werkmangel und fiir jeden Tag des Verzugs bei der
Behebung zu zahlen.

11.3 Falls der Auftragnehmer mit der Raumung und Ubergabe
einer sauberen und sicheren Baustelle an den Auftraggeber in
Verzug gerat, verpflichtet sich der Auftragnehmer, dem
Auftraggeber eine Vertragsstrafe in Hohe von 330, - EUR (in
Worten: dreihundertdreifSig Euro) fir jeden Tag des Verzugs zu
zahlen.

11.4. Bei VerstoR des Auftragnehmers gegen eine der in den
Artikeln 16, 17 und 18 dieser AGB genannten Pflichten hat der
Auftragnehmer eine Vertragsstrafe in Hohe von 2.000, - EUR (in
Worten: zweitausend Euro) fiir jeden einzelnen VerstoRR zu
zahlen; die Zahlung ist innerhalb von 7 (in Worten: sieben)
Tagen nach Erhalt der Aufforderung des Auftraggebers zur
Zahlung der Vertragsstrafe fallig.

11.5 Falls der Auftragnehmer gegen eine der Verpflichtungen
gemal Punkt 19.1 oder Punkt 19.3 dieser AGB verstoRt,
verpflichtet sich der Auftragnehmer, dem Auftraggeber eine
Vertragsstrafe in Hohe von 10.000, -EUR (in Worten:
zehntausend Euro) fir jeden Verstol gegen eine solche
Verpflichtung zu zahlen; die Zahlung ist innerhalb von 7 (in
Worten: sieben) Tagen nach Erhalt der Aufforderung des
Auftraggebers zur Zahlung der Vertragsstrafe fallig.

11.6 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem Auftraggeber
eine Vertragsstrafe in Hohe von 300, -EUR (in Worten:
dreihundert Euro) furr jeden Tag, an dem das Bautagebuch nicht
gefiihrt wurde, zu zahlen; die Zahlung ist innerhalb von 7 (in
Worten: sieben) Tagen nach dem Erhalt der Aufforderung des
Auftraggebers zur Zahlung der Vertragsstrafe fallig.

11.7 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem Auftraggeber
eine Vertragsstrafe in Hohe von 100, - EUR (in Worten: hundert
Euro) pro Tageseintrag im Bautagebuch zu zahlen, der nicht alle
in diesen AGB geforderten Mindestangaben enthalt. Die Strafe
ist innerhalb von 7 (in Worten: sieben) Tagen nach Erhalt der
Aufforderung des Auftraggebers zur Zahlung der Vertragsstrafe
fallig.

11.8 Bei Beschadigung, Zerstérung oder Verlust des
Bautagebuchs verpflichtet sich der Auftragnehmer, dem
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Auftraggeber eine Vertragsstrafe in Hohe von 5.000, - EUR (in
Worten: fiinftausend Euro) zu zahlen; die Zahlung ist innerhalb
von 7 (in Worten: sieben) Tagen nach dem Erhalt der
Aufforderung des Auftraggebers zur Zahlung der Vertragsstrafe
fallig.

11.9 Stellt sich nachweislich heraus, dass die Eintrdge im
Bautagebuch falsche Tatsachen enthalten, verpflichtet sich der
Auftragnehmer, dem Auftraggeber eine Vertragsstrafe in Hohe
von 200, -EUR (in Worten: zweihundert Euro) fiir jeden
einzelnen falschen Eintrag zu zahlen. Die Strafe ist innerhalb
von 7 (in Worten: sieben) Tagen nach Erhalt der Aufforderung
des Auftraggebers zur Zahlung der Vertragsstrafe fallig.

11.10 Sollte der Auftragnehmer dem Auftraggeber das
Bautagebuch nicht zur Verfiigung stellen, verpflichtet sich der
Auftragnehmer, dem Auftraggeber eine Vertragsstrafe in Hohe
von 500, - EUR (in Worten: fiinfhundert Euro) fur jeden Vorfall,
in dem das Bautagebuch nicht zur Verfigung gestellt wird, zu
zahlen. Die Strafe ist innerhalb von 7 (in Worten: sieben) Tagen
nach Erhalt der Aufforderung des Auftraggebers zur Zahlung
der Vertragsstrafe fallig.

11.11 Sollte der Auftragnehmer nicht an der Prifung seitens
des Auftraggebers teilnehmen, verpflichtet sich der
Auftragnehmer, dem Auftraggeber eine Vertragsstrafe in Hohe
von 300, -EUR (in Worten: dreihundert Euro) fir jede
Nichtteilnahme an der Prifung zu zahlen. Die Strafe ist
innerhalb von 7 (in Worten: sieben) Tagen nach Erhalt der
Aufforderung des Auftraggebers zur Zahlung der Vertragsstrafe
fallig.

11.12 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem Auftraggeber
eine Vertragsstrafe in Hohe von 100, -EUR (in Worten:
einhundert Euro) fir jede verspatete Mitteilung Uber eine
Anderung seiner Daten zu zahlen. Die Strafe ist innerhalb von 7
(in Worten: sieben) Tagen nach Erhalt der Aufforderung des
Auftraggebers zur Zahlung der Vertragsstrafe fallig.

11.13 Sollte der Auftragnehmer bei der Erfiillung seiner Pflicht
in Verzug geraten, einen seiner Mitarbeiter oder
Subunternehmer auf Anweisung des Auftraggebers von der
Werkserstellung abzuziehen oder sicherzustellen, dass ein
Mitarbeiter eines Subunternehmers oder einer anderen
Person auf Anweisung des Auftraggebers von der
Werkserstellung abgezogen wird, verpflichtet sich der
Auftragnehmer, dem Auftraggeber eine Vertragsstrafe in Hohe
von 500, -EUR (in Worten: fiinfhundert Euro) fiir jeden
angefangenen Tag der Verzogerung zu zahlen.

11.14 Sollte der Auftragnehmer bei der Ubertragung des
Eigentumsrechts an den Fertigungs-, Projekt- oder anderen
Unterlagen, die er fur die Werkerstellung erstellt hat oder
erstellen lieR, innerhalb der von den Parteien vereinbarten Frist
in Verzug geraten, verpflichtet sich der Auftragnehmer, dem
Auftraggeber fiir jeden Tag des Verzugs mit der Ubertragung
des Eigentumsrechts eine Vertragsstrafe in Hohe von 100,
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- EUR (in Worten: ein Euro) zu zahlen.

11.15 Falls der Auftragnehmer gegen eine der in Artikel 14
dieser AGB aufgefiihrten Pflichten verstoRt, ist er verpflichtet,
dem Auftraggeber eine Vertragsstrafe in Hohe von 5.000, - EUR
(in Worten: fiinftausend Euro) fur jede Pflichtverletzung zu
zahlen. Die Strafe ist innerhalb von 7 (in Worten: sieben) Tagen
nach Erhalt der Aufforderung des Auftraggebers zur Zahlung
der Vertragsstrafe fallig.

11.16 Falls der Auftragnehmer gegen die in Punkt 15.1 oder in
Punkt 15.6 dieser AGB aufgefiihrte Pflicht verstoft, ist er
verpflichtet, dem Auftraggeber eine Vertragsstrafe in Hohe von
5.000, -EUR (in Worten: fiinftausend Euro) fir jede
Pflichtverletzung zu zahlen. Die Strafe ist innerhalb von 7 (in
Worten: sieben) Tagen nach Erhalt der Aufforderung des
Auftraggebers zur Zahlung der Vertragsstrafe fallig.

11.17 Falls der Auftragnehmer gegen die in Punkt 15.4 oder in
Punkt 15.5 dieser AGB aufgefiihrte Pflicht verstofit, ist er
verpflichtet, dem Auftraggeber eine Vertragsstrafe in Hohe von
5.000, -EUR (in Worten: fiinftausend Euro) fir jede
Pflichtverletzung zu zahlen. Die Strafe ist innerhalb von 7 (in
Worten: sieben) Tagen nach Erhalt der Aufforderung des
Auftraggebers zur Zahlung der Vertragsstrafe fallig.

11.18 Falls der Auftragnehmer gegen eine der in Punkt 4.7
dieser AGB aufgefiihrten Pflichten verstoRt, ist er verpflichtet,
dem Auftraggeber eine Vertragsstrafe in Hohe von 5.000, - EUR
(in Worten: fiinftausend Euro) fur jede Pflichtverletzung zu
zahlen. Die Strafe ist innerhalb von 7 (in Worten: sieben) Tagen
nach Erhalt der Aufforderung des Auftraggebers zur Zahlung
der Vertragsstrafe fallig.

11.19 Falls der Auftragnehmer gegen eine der in Punkt 21.1
dieser AGB aufgefiihrten Pflichten verstoRt, ist er verpflichtet,
dem Auftraggeber eine Vertragsstrafe in Héhe von 10.000,
- EUR (in Worten: zehntausend Euro) fir jede Pflichtverletzung
zu zahlen. Die Strafe ist innerhalb von 7 (in Worten: sieben)
Tagen nach Erhalt der Aufforderung des Auftraggebers zur
Zahlung der Vertragsstrafe fallig.

11.20 Neben Verletzungen der ausdriicklich in diesem Artikel
genannten Pflichten des Auftragnehmers hat der Auftraggeber
das Recht, vom Auftragnehmer die Zahlung einer
Vertragsstrafe in Hohe von 200, - EUR (in Worten: zweihundert
Euro) fir jeden einzelnen Verstol gegen sonstige Pflichten des
Auftragnehmers zu verlangen, zu denen er sich durch den
Vertrag oder diese AGB verpflichtet hat. Die Strafe ist innerhalb
von 7 (in Worten: sieben) Tagen nach Erhalt der Aufforderung
des Auftraggebers zur Zahlung der Vertragsstrafe fallig.

11.21 Falls der Auftragnehmer mit der Erfiillung der in Punkt
7.3 dieser AGB genannten Pflicht in Verzug gerét, verpflichtet
sich der Auftragnehmer, dem Auftraggeber eine Vertragsstrafe
in Hohe von 1.000, - EUR (in Worten: eintausend Euro) fur jede
Verzogerung bei der Erflillung der genannten Verpflichtung zu
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zahlen. Die Strafe ist innerhalb von 7 (in Worten: sieben) Tagen
nach Erhalt der Aufforderung des Auftraggebers zur Zahlung
der Vertragsstrafe fallig.

11.22 Falls der Auftraggeber mit der Zahlung des Werkpreises
ganz oder teilweise in Verzug gerat, verpflichtet sich der
Auftraggeber, dem Auftragnehmer eine Vertragsstrafe in Hohe
von 0,05 % des Betrags des ausstehenden Werkpreises pro Tag
des Verzugs zu zahlen.

11.23 Falls der Auftragnehmer gegen eine der in Ziffer 25.13
oder Ziffer 25.14 dieser Allgemeinen Geschaftsbedingungen
genannten Pflichten verstoRt, verpflichtet sich der
Auftragnehmer, dem Auftraggeber eine Vertragsstrafe in Hohe
von 50.000 EUR (in Worten: fiinfzigtausend Euro) fir jeden
solchen VerstoRR. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, diese
Vertragsstrafe innerhalb von 7 (in Worten: sieben) Tagen ab
dem Datum der Zustellung der an den Auftragnehmer
gerichteten Mitteilung Uiber die Zahlung der Vertragsstrafe zu
zahlen.

11.24 Der Auftraggeber kann seinen Anspruch auf Zahlung
einer Vertragsstrafe des Auftragnehmers mit etwaigen
Anspriichen des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber
aufrechnen.

11.25 Eine zugunsten des Auftraggebers vereinbarte
Vertragsstrafe berihrt nicht die Schadensersatzanspriiche des
Auftraggebers, die zusatzlich zur Vertragsstrafe in voller Hohe
gegeniliber dem Auftragnehmer geltend gemacht werden
koénnen.

12. Riicktritt vom Vertrag durch den Auftragnehmer

12.1 Der Auftragnehmer kann vom Vertrag nur aus den in der
einschlagigen verbindlichen Rechtsvorschrift genannten
Griinden zurlicktreten.

12.2 Der Riicktritt vom Vertrag muss schriftlich erfolgen und
der anderen Partei zugestellt werden. Der Ricktritt vom
Vertrag wird mit dem Tag der Zustellung der
Ruicktrittserklarung an die andere Partei rechtswirksam.

12.3 Vom Ricktritt vom Vertrag unberiihrt bleiben:
Schadensersatzanspriiche wegen einer Verletzung des
Vertrags, dieser AGB oder einschlagiger verbindlicher
Rechtsvorschriften; Anspriiche auf Vertragsstrafen und
Verzugszinsen; Anspriiche auf Kostenerstattung;
Bestimmungen zur Gewahrleistung der
Beschaffenheitsgarantie und zur Mangelhaftung fir den vor
dem Ruicktritt fertiggestellten Teil des Werkes sowie die sich
daraus ergebenden Anspriiche; die vertraglichen Regelungen
zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen den Parteien und alle
anderen Regelungen, die nach dem ausdrticklichen Willen der
Parteien oder aufgrund ihrer Natur auch nach
Vertragsbeendigung fortbestehen sollen.
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12.4 Vom Ricktritt vom Vertrag unberiihrt bleiben:
Schadensersatzanspriiche wegen einer Verletzung einer Pflicht
aus dem Vertrag, diesen AGB oder einschlagigen verbindlichen
Rechtsvorschriften; Anspriiche auf Vertragsstrafen und
Verzugszinsen; Anspriiche auf Kostenerstattung;
Bestimmungen zur Gewahrleistung der
Beschaffenheitsgarantie und zur Mangelhaftung fir den vor
dem Rucktritt fertiggestellten Teil des Werkes sowie die sich
daraus ergebenden Anspriiche; die vertraglichen Regelungen
zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen den Parteien und alle
anderen Regelungen, die nach dem ausdrticklichen Willen der
Parteien oder aufgrund ihrer Natur auch nach
Vertragsbeendigung fortbestehen sollen. Der Auftragnehmer
muss seinen Anspruch auf Erstattung dieser Auslagen oder
Kosten einschlieRlich ihrer Hohe innerhalb 1 (in Worten: eines)
Monats ab Vertragsbeendigung geltend machen, andernfalls
erlischt dieser Anspruch.

13. Riicktritt vom Vertrag durch den Auftraggeber

13.1 Der Auftraggeber kann aus folgenden Griinden, die jeweils
eine wesentliche Vertragsverletzung darstellen, vom Vertrag
ganz oder teilweise zurlicktreten:

a) wenn der Auftragnehmer mit der Einhaltung der im
Vertrag oder im Bauzeitplan genannten Frist langer
als 7 (in Worten: sieben) Tage in Verzug ist,

b) wenn der Auftragnehmer das Werk nicht im Einklang
mit dem Vertrag, diesen AGB, den Unterlagen zur
Werkserstellung, sonstigen Vertragsanhdngen, den
Anweisungen des Auftraggebers, einschlagigen
verbindlichen Rechtsvorschriften oder technischen
und sonstigen Normen erstellt,

c) wenn der Auftragnehmer mit der Behebung eines
vom Auftraggeber wahrend der Werkserstellung
reklamierten Werkmangels, eines bei der Vorpriifung
des Werkes festgestellten Werkmangels, eines beim
Verfahren zur Ubergabe und Abnahme des Werkes
festgestellten Werkmangels, eines vom Auftraggeber
nach der Ubergabe des Werkes reklamierten
Werkmangels, fir den der Auftragnehmer
verantwortlich ist, oder eines vom Auftraggeber
wahrend der Gewahrleistungsfrist reklamierten
Werkmangels in Verzug ist,

d) im Falle einer Pflichtverletzung gemaR Punkt 25.8
dieser AGB,

e) wenn der Auftragnehmer gegen eine andere als die
unter den Buchstaben a), b), c) und b) dieses Punktes
genannten Pflichten aus dem Vertrag, diesen AGB
oder einer verbindlichen Rechtsvorschrift verstofit,
vom Auftraggeber Uber die Pflichtverletzung
informiert wurde und den mangelhaften Zustand,
der sich aus der Pflichtverletzung ergibt, nicht
innerhalb von 10 (in Worten: zehn) Tagen nach der
Benachrichtigung vom Auftraggeber behoben hat,

f) wenn eines der folgenden Ereignisse eintritt:
Eroffnung eines Insolvenzverfahrens gegen den
Auftragnehmer, Insolvenzanmeldung (ber das
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Vermogen des Auftragnehmers, Einreichung eines
Antrags auf Eroffnung eines Insolvenzverfahrens
Uber das Vermogen des Auftragnehmers, Beginn
eines Sanierungsgutachtens Uber den
Auftragnehmer, Einleitung eines
Sanierungsverfahrens gegen den Auftragnehmer,
Zulassung der Sanierung des Auftragnehmers oder
Eintritt des Auftragnehmers in die Liquidation (in
diesem Fall hat der Auftragnehmer die Pflicht, den
Auftraggeber innerhalb von 3 (in Worten: drei) Tagen
nach dem Auftreten eines dieser Umstande dartber
zu informieren),

g) wenn aufgrund des Verhaltens oder der
wirtschaftlichen Lage des  Auftragnehmers
begriindete Beflirchtungen bestehen, dass der
Auftragnehmer seinen Verpflichtungen aus dem
Vertrag, diesen AGB oder einer verbindlichen
Rechtsvorschrift nicht nachkommen wird,

h) wenn der Auftragnehmer erklart, dass er seinen
Verpflichtungen aus dem Vertrag, diesen AGB oder
einer  verbindlichen  Rechtsvorschrift  nicht
nachkommen wird, oder

i) wenn der Auftragnehmer, sein Subunternehmer
oder eine andere Person, die direkt oder indirekt an
der Werkserstellung beteiligt ist, bei der
Werkerstellung eine Person einsetzt, die unter eine
der Definitionen der illegalen Beschaftigung gemaR
Artikel 24 dieser AGB fallt.

13.2 Der Auftraggeber hat das Recht, vom Vertrag auch dann
zurickzutreten, wenn der zwischen ihm und dem Investor
geschlossene Vertrag, dessen Gegenstand sich auf das vom
Auftragnehmer aufgrund des Vertrags erstellte Werk bezieht,
beendet wird. In diesem Fall hat der Auftragnehmer Anspruch
auf die Vergitung fiir den bis zum Tag des Vertragsendes
zwischen dem  Auftraggeber und dem Investor
ordnungsgemal ausgefiihrten Teil des Werkes (d. h. fiir die bis
dahin erledigten Arbeiten am Werk).

13.3 Der Auftraggeber kann vom Vertrag zurilicktreten, auch
wenn er bereits eine Leistung angenommen hat oder die
Leistung noch nicht in Verzug ist, sofern diese Leistung fiir den
Auftraggeber aufgrund ihrer Natur ohne die Ubrige Leistung
keine wirtschaftliche Relevanz hat.

13.4 Der Riicktritt vom Vertrag muss schriftlich erfolgen und
der anderen Partei zugestellt werden. Der Ricktritt vom
Vertrag wird mit dem Tag der Zustellung der
Rucktrittserklarung an die andere Partei rechtswirksam.

13.5 Wenn der Auftraggeber aus den in Punkt 13.2 dieses
Artikels genannten Griinden vom Vertrag zurticktritt, hat der
Auftragnehmer Anspruch auf Ersatz des nachgewiesenen
Schadens, jedoch hochstens in Hohe von 3 % (in Worten: drei
Prozent) des Werkpreises ohne Mehrwertsteuer. Der
Auftraggeber haftet jedoch nicht fiir entgangenen Gewinn,
entgangenen Verdienst und andere indirekte Schaden, die
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dem Auftragnehmer durch den Riicktritt des Auftraggebers
vom Vertrag entstehen.

13.6  Vom Ricktritt vom Vertrag unberiihrt bleiben:
Schadensersatzanspriiche wegen einer Verletzung einer Pflicht
aus dem Vertrag, diesen AGB oder einschlagigen verbindlichen
Rechtsvorschriften; Anspriiche auf Vertragsstrafen und
Verzugszinsen; Anspriiche auf Kostenerstattung;
Bestimmungen zur Gewahrleistung der
Beschaffenheitsgarantie und zur Mangelhaftung fir den vor
dem Rucktritt fertiggestellten Teil des Werkes sowie die sich
daraus ergebenden Anspriiche; die vertraglichen Regelungen
zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen den Parteien und alle
anderen Regelungen, die nach dem ausdrticklichen Willen der
Parteien oder aufgrund ihrer Natur auch nach
Vertragsbeendigung fortbestehen sollen.

13.7 Der bis zum Rucktritt vom Vertrag fertiggestellte Teil des
Werks bleibt Eigentum des Auftraggebers, es sei denn, der
Auftraggeber entscheidet sich fiir das Vorgehen gemafd Punkt
13.3 dieses Artikels.

13.8 Im Falle eines Riicktritts vom Vertrag aus den in Punkt 13.1
oder Punkt 13.3 dieses Artikels genannten Griinden ist der
Kunde berechtigt, die Fertigstellung des Werks durch einen
anderen Auftragnehmer, einen Dritten, sicherzustellen; der
Auftragnehmer erklart sich damit einverstanden, dass der Preis
des Werks, das er entweder gar nicht oder nicht vollstandig
realisiert hat und das auf diese Weise an einen anderen
Auftragnehmer, einen Dritten, Gbertragen wird, um héchstens
30% (in Worten: dreifSig Prozent) des zwischen dem
Auftraggeber und dem Auftragnehmer vereinbarten
Werkpreises erhoht werden kann; der Werkpreis des
Auftragnehmers wird um diesen Betrag gemindert, wozu der
Auftragnehmer zustimmt.

14. Abtretung von Rechten, Pflichten und Forderungen sowie
Verrechnung von Forderungen

14.1 Der Auftragnehmer hat die Pflicht, die Zustimmung des
Auftraggebers einzuholen, bevor er Forderungen aus dem
Vertrag, die er gegen den Auftraggeber hat, an einen Dritten
abtritt. Ohne die erforderliche Zustimmung oder bei
Nichterteilung der Zustimmung ist es dem Auftragnehmer
nicht gestattet, Forderungen aus dem Vertrag gegeniliber dem
Auftraggeber an Dritte abzutreten.

14.2 Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, seinen Anspruch
gegen den Auftraggeber einseitig mit dem Anspruch des
Auftraggebers gegen den Auftragnehmer zu verrechnen.

14.3 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, vor der Ubertragung
der Rechte und Pflichten aus dem Vertrag auf einen Dritten die
Zustimmung des Auftraggebers einzuholen. Ohne diese
Zustimmung oder im Falle der Nichterteilung der Zustimmung
ist der Auftragnehmer nicht berechtigt, die Rechte und
Pflichten aus dem Vertrag auf einen Dritten zu ibertragen.
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15. Subunternehmer und Zahlungen an Subunternehmer

15.1 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Zustimmung des
Auftraggebers einzuholen, bevor er die Erstellung des Werkes
oder eines Teils davon an einen Subunternehmer delegiert.
Ohne diese Zustimmung oder im Falle der Nichterteilung dieser
Zustimmung darf der Auftragnehmer die Ausfiihrung des
Werks oder eines Teils davon nicht an einen Subunternehmer
delegieren.

15.2 Sollte der Auftragnehmer die Erstellung des Werkes oder
eines Teils davon nach Erflllung der in Punkt 15.1 dieses
Artikels genannten Bedingung an einen Subunternehmer
delegieren, bleibt der Auftragnehmer fir die Erstellung des
Werkes oder eines Teils davon durch den Subunternehmer in
gleicher Verantwortung, als hatte er das Werk selbst erstellt.

15.3 Die Parteien haben vereinbart, dass im Falle eines
Zahlungsverzugs des Auftragnehmers gegeniliber seinen
beauftragten Subunternehmern in Bezug auf die Vergltung fiir
die Erstellung des Werkes oder eines Teils davon, der
Auftraggeber berechtigt ist, diese Vergilitung im Namen des
Auftragnehmers zu entrichten. Mit dem Zeitpunkt, zu dem der
Auftraggeber anstelle des Auftragnehmers die Vergiitung an
den Subunternehmer zahlt, erlischt der Anspruch des
Subunternehmers gegenliber dem Auftragnehmer auf
Verglitung fiir die Erstellung des Werkes oder eines Teils davon;
gleichzeitig erlischt in gleichem MaRe die Forderung des
Auftragnehmers gegeniiber dem Auftraggeber fiir den
unbezahlten Werkpreis, der sich aus dem Vertrag ergibt; dies
bedeutet, dass die Verpflichtung des Auftraggebers zur Zahlung
des Werkpreises vollstandig erlischt. In einem solchen Fall ist
der Auftragnehmer verpflichtet, eine Rechnung Uber den
Betrag auszustellen, der der erloschenen Forderung aufgrund
des nicht gezahlten Werkpreises entspricht. Der Auftraggeber
ist verpflichtet, vor der Zahlung der Vergiitung an den
Subunternehmer zu priifen, ob dieser das Werk oder einen Teil
davon ordnungsgemal erstellt hat, und zu diesem Zweck die
erforderlichen Unterlagen anzufordern sowie die Zustimmung
des Subunternehmers zur Begleichung seiner Forderung auf
diese Weise einzuholen.

15.4 Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass die Pflichten
und sonstigen Verbindlichkeiten, die sich fir ihn und seine
Mitarbeiter aus diesem Vertrag, diesen AGB sowie
einschlagigen verbindlichen Rechtsvorschriften ergeben, auch
von den Subunternehmern und deren Mitarbeitern beachtet
und erfillt werden.

15.5 Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass die Pflichten
und sonstigen Verbindlichkeiten, die sich fir ihn, seine
Mitarbeiter, Subunternehmer und deren Mitarbeiter aus
diesem Vertrag, diesen AGB sowie einschldgigen verbindlichen
Rechtsvorschriften ergeben, auch von anderen Personen
beachtet und erfiillt werden, die direkt oder indirekt an der
Werkerstellung beteiligt sind.
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15.6. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Zustimmung des
Auftraggebers einzuholen, bevor sein Subunternehmer die
Erstellung des Werkes oder eines Teils davon an eine andere
Person delegiert. Ohne diese Zustimmung oder bei deren
Verweigerung darf der Subunternehmer die Erstellung des
Werkes oder eines Teils davon nicht an eine andere Person
delegieren, und der Auftragnehmer ist verpflichtet, dies
sicherzustellen.

16. Umwelt und Abfallmanagement

16.1 Der Auftragnehmer muss wahrend der Vertragserfiillung
auf der Baustelle, den Wegen, Gehwegen, Durchfahrten und
anderen Flachen soweit wie moglich fir Ordnung und
Sauberkeit sorgen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Abfélle,
Reste von Bauprodukten und anderen Materialien sowie
Verunreinigungen, die durch seine Tatigkeit bei der Erstellung
des Werkes entstanden sind, auf eigene Kosten zu beseitigen.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Entsorgung der
anfallenden Abfalle gemaR den einschlagigen verbindlichen
Rechtsvorschriften zur Abfallwirtschaft und zum Umweltschutz
sicherzustellen; er hat auch die Verantwortung, sicherzustellen
und zu Uberwachen, dass seine Subunternehmer diese
Verpflichtung und die einschldgigen Rechtsvorschriften zur
Abfallwirtschaft und zum Umweltschutz einhalten. Der
Auftragnehmer ist verpflichtet, gemaR den einschlagigen
verbindlichen Rechtsvorschriften zur Abfallwirtschaft und zum
Umweltschutz eine vollstandige, vorgeschriebene
Dokumentation (ber die Entsorgung von Abfillen zu liefern.
Auf Verlangen des Auftraggebers ist der Auftragnehmer zur
Vorlage dieser Dokumentation verpflichtet. Wenn auf der
Baustelle ein System zur getrennten Abfallsammlung
eingefiihrt wurde und der Auftragnehmer zur Anwendung
dieses Systems aufgefordert wird, ist er verpflichtet, das
System zur Sortierung und Lagerung einzelner Abfallarten
einzuhalten und sich an den mit der Abfallbeseitigung
verbundenen Kosten in der vereinbarten Hohe zu beteiligen.
Falls Abfélle anfallen, die nicht gemaR dem vom Auftraggeber
oder einer anderen Person eingerichteten System der
getrennten Abfallsammlung auf der Baustelle gesammelt
werden, ist der Auftragnehmer verpflichtet, diese Abfalle auf
eigene Kosten gemaR den geltenden Rechtsvorschriften zur
Abfallwirtschaft und zum Umweltschutz zu entsorgen.

16.2 Im Falle der Nichterfillung der Pflichten des
Auftragnehmers in Bezug auf die Sauberkeit auf der Baustelle
und den Zufahrtswegen wird der Auftraggeber dies auf Kosten
des Auftragnehmers sicherstellen; der Auftragnehmer ist auf
Aufforderung des Auftraggebers verpflichtet, alle etwaig
verhdngten BuRgelder oder Schadensersatzanspriiche zu
bezahlen, die dem Auftraggeber im Zusammenhang mit der
Verletzung dieser Verpflichtung des Auftragnehmers auferlegt
werden.

16.3 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, seine eigenen
Baumaschinen gegen das ungewollte Austreten von
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Betriebsstoffen zu sichern und Verbrennungsmotoren nicht
unnétig laufen zu lassen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet,
Wartungsarbeiten und das Nachfiillen von Betriebsstoffen auf
der Baustelle zu unterlassen.

16.4 Der Auftragnehmer tragt die volle Verantwortung fiir
UmweltschutzmalBnahmen auf der Baustelle und in ihrer
Umgebung, die Entsorgung der wahrend der Werkserstellung
anfallenden Abfalle sowie samtliche finanziellen Sanktionen,
die von den zustdndigen Umweltbehdrden aufgrund der
Nichteinhaltung geltender Rechtsvorschriften zur
Abfallbewirtschaftung und zum Umweltschutz verhangt
werden.

16.5 Auf Verlangen des Auftraggebers muss der
Auftragnehmer eine Liste der gefahrlichen chemischen Stoffe,
Zubereitungen und zugehdrigen Unterlagen, insbesondere die
Sicherheitsdatenblatter, die bei Arbeiten auf der Baustelle oder
am Werk verwendet werden, zur Verfligung stellen. Der
Auftragnehmer muss die verbindlichen Rechtsvorschriften fiir
den Umgang mit solchen chemischen Stoffen und
Zubereitungen beachten. Die Arbeit mit gefahrlichen
chemischen Stoffen und Zubereitungen darf ausschlieflich von
entsprechend geschulten Mitarbeitern des Auftragnehmers
durchgefiihrt werden; der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem
Auftraggeber Unterlagen Uber die Schulung dieser Mitarbeiter
durch eine autorisierte Person vorzulegen, bevor sie die Arbeit
mit diesen Stoffen und Zubereitungen aufnehmen. Falls
Mitarbeiter des Subunternehmers oder andere Personen mit
gefahrlichen chemischen Stoffen und Zubereitungen arbeiten
sollen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem Auftraggeber
vor Beginn der Arbeiten Unterlagen Gber ihre Schulung durch
eine autorisierte Person vorzulegen.

16.6 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, verbindliche
Rechtsvorschriften zum Schutz der Natur, Landschaft und
Umwelt einzuhalten und bei der Erstellung des Werkes keine
Schaden an Baumen oder anderen Pflanzen in der Umgebung
des Werkes und/oder der Baustelle zu verursachen. Der
Auftragnehmer ist verpflichtet, eine Genehmigung fiir das
Fallen von Baumen von der zustandigen Behorde einzuholen
und sich an verbindliche Rechtsvorschriften bezilglich der
Bedingungen fiir das Fallen von Baumen zu halten.

16.7 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich mit der
Umweltpolitik des Auftraggebers vertraut zu machen und diese
einzuhalten. Falls auf der Baustelle und/oder am Werk ein
Umweltprogramm ausgehangt ist, das auch fir den
Auftragnehmer bei der Erfiillung seiner Vertragspflichten gilt,
ist der Auftragnehmer verpflichtet, dieses zu befolgen. Der
Auftragnehmer ist verpflichtet, sich vor Beginn der
Werkerstellung mit diesem Programm vertraut zu machen.

17. Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

17.1 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei der
Werkserstellung  die  Pflichten aus  verbindlichen
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Rechtsvorschriften Gber Sicherheit und Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz einzuhalten und dafiir zu sorgen, dass seine
Mitarbeiter, Subunternehmer und  Mitarbeiter von
Subunternehmern sowie sonstige an der Werkerstellung direkt
oder indirekt beteiligte Personen diese Pflichten ebenfalls
befolgen. Der Auftragnehmer haftet fiir Verletzungen und
Schaden, die durch die Nichteinhaltung von Pflichten gemaf
verbindlichen Rechtsvorschriften oder Sicherheitsnormen zum
Schutz von Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz
entstehen. Im Falle eines VerstoRes gegen Rechtsvorschriften
zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz
durch den Auftragnehmer, seine Mitarbeiter, seine
Subunternehmer und deren Mitarbeiter oder sonstige
Personen, die direkt oder indirekt an der Werkserstellung
beteiligt sind, ist der Auftragnehmer verpflichtet, gemall den
Anweisungen des Auftraggebers oder Investors fiir Abhilfe zu
sorgen, einschlieBlich der Einhaltung von Arbeitsverboten am
Werk oder der Verweisung dieser Personen von der Baustelle.

17.2 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, wahrend der
Werkserstellung alle MaRnahmen zum Schutz der Gesundheit
und Sicherheit seiner Mitarbeiter, seiner Subunternehmer und
deren Mitarbeiter sowie sonstiger direkt oder indirekt an der
Werkerstellung  beteiligter Personen zu treffen und
sicherzustellen, dass diese MalRnahmen eingehalten werden.
Der Auftragnehmer benennt auf der Baustelle eine
verantwortliche Person, die flir die Sicherheit und den
Gesundheitsschutz seiner Mitarbeiter, seiner Subunternehmer
und deren Mitarbeiter sowie sonstiger direkt oder indirekt an
der Werkerstellung beteiligter Personen wahrend der
Werkerstellung auf der Baustelle verantwortlich ist. Diese
Person muss entsprechend qualifiziert sein und das Recht
haben, Anweisungen zu erteilen sowie Sicherheitsmalinahmen
zur Verhitung von Arbeitsunféllen zu ergreifen; sie muss
sicherzustellen, dass die Mitarbeiter des Auftragnehmers,
Subunternehmer, Mitarbeiter von Subunternehmern und alle
anderen Personen, die direkt oder indirekt an der
Werkserstellung beteiligt sind, Uber die Risiken der
durchgefiihrten Arbeiten im Hinblick auf Sicherheit und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz informiert werden; sie
muss alle Gefahren auf der Baustelle identifizieren, bei denen
ein erhohtes Verletzungsrisiko besteht, und gemal
einschlagigen verbindlichen Vorschriften Sicherheits- und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz gewahrleisten.

17.3 Jeder Arbeitsunfall, der sich wahrend der Werkserstellung
ereignet, muss von der verantwortlichen Person des
Auftragnehmers gemal Punkt 17.2 dieses Artikels sofort dem
Auftraggeber oder einer von ihm benannten Person gemeldet
werden, damit sich der Auftraggeber unverziiglich an der
Untersuchung der Ursachen und Umstéande des Arbeitsunfalls
beteiligen kann. Im Falle eines registrierten Arbeitsunfalls ist die
verantwortliche Person des Auftragnehmers verpflichtet,
innerhalb von 7 (in Worten: sieben) Tagen nach Eintritt des
Arbeitsunfalls, dem Auftraggeber oder der von ihm benannten
Person eine unterschriebene Kopie des Arbeitsunfallprotokolls
auszuhandigen.
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17.4 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei der Erfiillung seiner
vertraglichen Pflichten gegenuber dem Auftraggeber die
nachstehenden grundlegenden  Sicherheitshinweise zu
beachten bzw. fiir deren Einhaltung zu sorgen:

a) Auf Verlangen des Auftraggebers ist der
Auftragnehmer verpflichtet, Dokumentation tber die
Schulung seiner Mitarbeiter, seiner Subunternehmer,
deren Mitarbeiter und anderer Personen, die direkt
oder indirekt an der Erstellung des Werkes beteiligt
sind, gemald einschlagigen verbindlichen
Rechtsvorschriften vorzulegen.

b) Die Mitarbeiter des Auftragnehmers,
Subunternehmer, Mitarbeiter von
Subunternehmern und andere Personen, die direkt
oder indirekt an der Erstellung des Werkes beteiligt
sind, sind verpflichtet, wahrend der Arbeit
Schutzausriistung und -mittel zu verwenden,
insbesondere  Schutzhelme,  Sicherheitsschuhe,
Sicherheitswesten und jegliche andere
Schutzausristung, die gemaR verbindlichen
Rechtsvorschriften  zur  Sicherheit und  zum
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz vorgeschrieben
ist. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seinen
Mitarbeitern Schutzausriistung und Schutzmittel
bereitzustellen und deren Verwendung zu fordern
und zu Uberwachen. Der Auftragnehmer muss
sicherstellen, dass der Subunternehmer seinen
Mitarbeitern ~ Schutzausristung und  -mittel
bereitstellt, und ist verpflichtet, deren Verwendung
zu fordern und zu Giberwachen. Die Verpflichtung des
Auftragnehmers gemall dem vorstehenden Satz,
erstreckt sich gleichermafRen auf Subunternehmer
und andere Personen, die direkt oder indirekt an der
Erstellung des Werkes beteiligt sind. Der
Auftragnehmer ist verpflichtet, bei der Erstellung des
Werkes Bauprodukte und andere Materialien,
Gerate, Werkzeuge, Hilfsmittel und sonstige
Gegenstande zu verwenden, die den geltenden
Rechtsvorschriften sowie den technischen und
anderen Normen entsprechen und {ber die
erforderlichen Revisionen, Prifungen, Kontrollen
und anderen notwendigen Dokumentationen
verflgen, um gemal den geltenden
Rechtsvorschriften und technischen sowie anderen
Normen verwendet werden zu konnen. Auf
Verlangen des Auftraggebers ist der Auftragnehmer
verpflichtet, diese gliltigen Dokumentationen gemaf
vorstehendem Satz vorzulegen.

c) Mitarbeiter des Auftragnehmers, Subunternehmer,
sowie deren Mitarbeiter und andere Personen, die
direkt oder indirekt an der Erstellung des Werkes
beteiligt sind, miissen an gut sichtbarer Stelle auf
ihrer Kleidung oder ihrem Schutzhelm ein
Identifikationsschild tragen; dieses Schild soll ihren
Vor- und Nachnamen sowie den Namen der
Gesellschaft oder Person, der sie angehoren,
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enthalten.

d) Die Mitarbeiter des Auftragnehmers,
Subunternehmer, deren Mitarbeiter sowie alle
anderen Personen, die direkt oder indirekt an der
Erstellung des Werkes beteiligt sind, missen ihre
Aufgaben gemdR den  Anweisungen des
Auftraggebers und den durchgefiihrten
Gefahrenanalysen, Bedrohungsanalysen und
Risikobewertungen im Hinblick auf die Sicherheit,
den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den
Brandschutz erfiillen.

e) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich vor Beginn
der Werkserstellung mit den
Sicherheitsvorkehrungen und der Ausstattung der
Baustelle sowie den in den Projektunterlagen fiir das
Werk und/oder den Bau sowie in anderen
Dokumenten festgelegten Anforderungen beziglich
Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
vertraut zu machen.

f) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, sich vor Beginn
der Werkserstellung mogliche Gesundheitsgefahren
fur seine Mitarbeiter, Subunternehmer und deren
Mitarbeiter sowie alle anderen direkt oder indirekt an
der Werkserstellung beteiligten Personen zu
ermitteln; dartber hinaus hat er sich mit der
Risikobewertung und den Prdventions- und
SchutzmalRnahmen fiir die Mitarbeiter des
Auftraggebers vertraut zu machen.

g) Die Baustelle und die separaten Arbeitsbereiche
missen gemaR den einschlagigen verbindlichen
Rechtsvorschriften fur Sicherheit und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz bzw. gemaR den
Anweisungen des Auftraggebers ordnungsgemafd
eingezdunt und gesichert werden.

h) Mitarbeiter des Auftragnehmers, Subunternehmer
und deren Mitarbeiter sowie alle anderen Personen,
die direkt oder indirekt an der Erstellung des Werkes
beteiligt sind, dirfen sich ausschlieBlich an den
Arbeitspldtzen und in den Radumlichkeiten aufhalten,
an denen sie ihre Arbeitsaufgaben ausfiihren und fir
die sie  bezlglich  Arbeitssicherheit  und
Verletzungsgefahren  geschult  wurden. Beim
Betreten der Arbeitspldtze, sozialer Einrichtungen
und ahnlicher Rdume dirfen sie nur die fiir sie
vorgesehenen Wege nutzen.

17.5 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle erforderlichen
Malnahmen zu ergreifen, um rechtswidriges oder anderweitig
unangemessenes Verhalten seiner Mitarbeiter, seiner
Subunternehmer und deren Mitarbeiter sowie anderer
Personen, die direkt oder indirekt an der Erstellung des Werkes
beteiligt sind, zu verhindern; er muss auflerdem sicherstellen,
dass die Ordnung auf der Baustelle und in ihrer Umgebung
aufrechterhalten wird und dass der Schutz von Eigentum,
Leben und Gesundheit von Personen gewahrleistet ist.

17.6 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sicherzustellen, dass
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seine Mitarbeiter, Subunternehmer, deren Mitarbeiter und alle
anderen Personen, die direkt oder indirekt an der Erstellung
des Werkes Dbeteiligt sind, alkoholische Getranke,
Betdaubungsmittel und andere psychotrope Substanzen weder
konsumieren noch auf die Baustelle bringen oder die Baustelle
unter ihrem Einfluss betreten dirfen. Ein Verstol} gegen dieses
Verbot wird durch einen Atemtest oder einen anderen
erforderlichen Test zur Feststellung des Vorhandenseins dieser
Substanzen nachgewiesen, dem sich die im vorherigen Satz
genannten Personen unterziehen miissen; die Durchfiihrung
dieser Tests muss vom Auftragnehmer sichergestellt werden.
Im Falle eines positiven Testergebnisses oder der
Verweigerung des Tests (eine Verweigerung wird als positives
Testergebnis betrachtet) werden diese Personen von der
Baustelle verwiesen und diirfen nicht mehr an der Erstellung
des Werkes teilnehmen. Der Atemtest kann von den
zustandigen Personen des Auftraggebers angefordert und
durchgefiihrt werden, und in ihrer Abwesenheit von einem von
ihnen benannten Vertreter; weitere erforderliche Tests
werden in Zusammenarbeit mit medizinischen Einrichtungen
durchgefiihrt.

17.7 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Anweisung des
Auftraggebers sicherzustellen, dass innerhalb von 3 (in Worten:
drei) Tagen ab Erhalt der Anweisung seine Mitarbeiter,
Subunternehmer, deren Mitarbeiter oder sonstige Personen,
die direkt oder indirekt an der Werkerstellung beteiligt sind,
von der Werkserstellung abgezogen werden, falls sie unter
dem Einfluss von alkoholischen Getranken, Betaubungsmitteln
oder psychotropen Substanzen stehen; dariiber hinaus muss
der Auftragnehmer umgehend fiir die Ersetzung dieser
Personen durch andere sorgen.

17.8 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sicherzustellen, dass
weder die voribergehende noch die dauerhafte
Unterbringung seiner Mitarbeiter, Subunternehmer, deren
Mitarbeiter oder sonstiger Personen, die direkt oder indirekt an
der Erstellung des Werkes beteiligt sind, auf der Baustelle
gestattet wird.

17.9 Der Auftragnehmer muss sicherstellen, dass seine
Mitarbeiter, Subunternehmer, deren Mitarbeiter und alle
anderen Personen, die direkt oder indirekt an der Erstellung
des Werkes beteiligt sind und Arbeiten in der Hohe oder tiber
freier Tiefe ausfiihren, stets eine Sicherheitsvorrichtung mit
Verbindungsseil und Fallboremse am Korper tragen, sowohl
innerhalb als auch auBerhalb des kollektiv gesicherten
Bereichs. Darlber hinaus hat der Auftragnehmer
sicherzustellen, dass seine Mitarbeiter, Subunternehmer,
deren Mitarbeiter und alle anderen Personen, die direkt oder
indirekt an der Erstellung des Werkes beteiligt sind, bei
Arbeiten, bei denen ein Sturz aus der Hohe oder in die Tiefe
droht, an einem Arbeitsplatz ohne kollektive Sicherung
individuell gesichert sind.

18. Brandschutz
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18.1 Die Rechte und Pflichten der Parteien im Bereich des
Brandschutzes und der Brandverhiitung ergeben sich aus
verbindlichen Rechtsvorschriften und Normen.

18.2 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sicherzustellen, dass
seine Mitarbeiter, Subunternehmer, deren Mitarbeiter und alle
anderen Personen, die direkt oder indirekt an der Erstellung
des Werkes beteiligt sind, den Anweisungen des Auftraggebers
Folge leisten und sich den Kontrollorganen des Auftraggebers
oder der Behorden im Bereich Brandschutz und
Brandverhitung gemadll den geltenden gesetzlichen
Bestimmungen und den internen Vorschriften des
Auftraggebers wahrend der Werkserstellung unterwerfen. In
dieser Hinsicht fungieren die Fachkraft fiir Arbeitssicherheit,
Gesundheitsschutz und Brandschutz, der Produktleiter und der
Projektleiter als Kontrollorgane des Auftraggebers.

18.3 Die Pflichten des Auftragnehmers sind:

a) die Grundsitze des Brandschutzes und der
Brandverhiitung zu respektieren; die gesetzlichen
Vorschriften und technischen Normen zum
Brandschutz und der Brandverhiitung zu erfiillen und
einzuhalten,

b) Brandschutzmafnahmen wahrend der
Werkserstellung und in Objekten mit erhohter
Brandgefahr festzulegen und SchutzmalRnahmen
gegen Brande far seine Mitarbeiter,
Subunternehmer, deren Mitarbeiter und alle
anderen Personen, die direkt oder indirekt an der
Werkserstellung beteiligt sind, sicherzustellen,

c) sicherzustellen, dass seine Mitarbeiter,
Subunternehmer und deren Mitarbeiter sowie alle
andere Personen, die direkt oder indirekt an der
Erstellung des Bauwerks beteiligt sind, vor dem
Betreten der Baustelle und vor Beginn der
Werkserstellung gemaR  den  einschlagigen
verbindlichen Rechtsvorschriften und dem giiltigen
Brandschutzprojekt in Bezug auf Brandschutz und
Brandverhitung geschult werden,

d) sicherzustellen, dass wahrend der Werkerstellung
alle Arbeiten brandschutztechnisch abgesichert sind
(durch Feuerloscher, Fluchtwege und
Brandiiberwachung) und die erforderlichen
Genehmigungen fir Arbeiten in Bereichen mit
erhohtem Brandrisiko eingeholt werden,

e) Uberjeden Brand, der auf der Baustelle oder im Werk
auftritt, dem Auftraggeber einen schriftlichen Bericht
vorzulegen. Diese Verpflichtung entbindet den
Auftragnehmer nicht von der Pflicht, das Auftreten
eines Brandes der Feuerwehr und anderen
zustandigen Behorden zu melden,

f) die Kontrolltitigkeiten auf der Baustelle oder im
Werk gemaR den verbindlichen Rechtsvorschriften
zum Brandschutz und zur Brandverhiitung
durchzufiihren,

g) nach Abschluss von Arbeiten mit offener Flamme und
anderer Tatigkeiten mit erhohter Brandgefahr

P4 _SM 08/ Giiltig ab: 01.12.2023

sicherzustellen, dass eine Nachkontrolle gemaR den
geltenden gesetzlichen Vorschriften sowie den
technischen und anderen Normen zum Brandschutz
und  zur  Brandverhltung  beziiglich  der
durchgefiihrten Arbeiten durchgefiihrt wird.

19. Schutz vertraulicher Informationen

19.1 Die Parteien sind wahrend der Dauer ihres
Vertragsverhaltnisses und fiir die folgenden 5 (in Worten: fiinf)
Jahre nach dessen Beendigung zur Verschwiegenheit Uber
vertrauliche Informationen verpflichtet, es sei denn, diese
Informationen werden von einem Gericht oder einer anderen
befugten Behorde angefordert. Zur Vermeidung jeglicher
Zweifel ist der Auftraggeber nicht zur Geheimhaltung von
Informationen in Bezug auf das Werk, die gemal Punkt 20.1
dieser AGB erteilte Lizenz (Einwilligung), die von anderen
Rechteinhabern gemal Punkt 20.7 dieser AGB erteilte Lizenz
(Einwilligung) oder Informationen im Zusammenhang mit einer
anderen rechtmdfigen Nutzung der Rechte anderer
Rechteinhaber gemaR Punkt 20.7 dieser AGB verpflichtet.

19.2 Vertrauliche Informationen umfassen alle Arten von
Informationen, einschlieRlich geschéftlicher (insbesondere
Informationen,  die  Geschdftsgeheimnisse  darstellen),
technischer und sonstiger Informationen tiber die Parteien und
den Vertrag sowie alle Informationen, die vor oder nach
Vertragsabschluss erlangt wurden; dies schlief3t Informationen
ein, die wahrend mindlicher Verhandlungen oder auf anderen
Kommunikationswegen erhalten wurden.

19.3 Die Parteien sind verpflichtet, vertrauliche Informationen
alsihre eigenen zu schiitzen, sie nurim Zusammenhang mit der
Erflllung des Vertragsgegenstandes zu verwenden, sie nicht
missbrauchlich zu verwenden und sie Dritten nicht zuganglich
zu machen. Als Dritte gelten nicht Organmitglieder der
Parteien, Wirtschaftspriifer oder Rechtsberater der Parteien,
sofern sie aufgrund verbindlicher Rechtsvorschriften zur
Verschwiegenheit Uber die ihnen zugdnglich gemachten
Informationen verpflichtet sind.

19.4 Die Parteien verpflichten sich, sicherzustellen, dass die
Offenlegung vertraulicher Informationen nur solchen
Mitarbeitern, Subunternehmern, Mitarbeitern von
Subunternehmern und anderen direkt oder indirekt an der
Werkserstellung beteiligten Personen vorbehalten bleibt, die
diese aufgrund ihrer beruflichen Tatigkeit kennen missen;
diese Personen sind zur Verschwiegenheit Gber vertrauliche
Informationen gemaR Punkt 19.1 dieses Artikels in Verbindung
mit den Punkten 19.2 und 19.3 dieses Artikels verpflichtet.

19.5 Die Verpflichtung zur Verschwiegenheit Uber vertrauliche
Informationen gemaR Punkt 19.1 dieses Artikels gilt nicht fir:

a) Informationen, die den Parteien vor Beginn der

Verhandlungen (ber den Abschluss des Vertrags

vorlagen und die auch nicht der
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Verschwiegenheitspflicht nach dem  Vertrag
unterliegen,

b) Informationen, die allgemein bekannt sind oder in
Zukunft auf andere Weise als durch die Offenlegung
einer der Parteien, unter Verletzung des Vertrags,
bekannt werden,

c) Félle der Weitergabe vertraulicher Informationen an
die in der Ausnahmeregelung gemall Punkt 19.3
dieses Artikels genannten Personen, nahestehende
Personen der Parteien und finanzierende Banken,
sofern diese Personen die Verschwiegenheitspflicht
gemaR Punkt 19.1 dieses Artikels in Verbindung mit
den Punkten 19.2 und 19.3 dieses Artikels
Ubernehmen,

d) Falle der Weitergabe vertraulicher Informationen an
potenzielle Investoren, sofern diese Personen die
Verschwiegenheitspflicht gemal Punkt 19.1 dieses
Artikels in Verbindung mit den Punkten 19.2 und 19.3
dieses Artikels tibernehmen,

19.6 Der Auftragnehmer ist darlber hinaus verpflichtet, auch
nach Beendigung des Vertrags Verschwiegenheit Uber alle im
Zusammenhang mit dem Werk stehenden Tatsachen zu
bewahren.

20. Geistige Eigentumsrechte

20.1 Der Auftragnehmer gewdhrt dem Auftraggeber durch die
Unterzeichnung des Vertrags eine  ausschlieRliche,
unwiderrufliche, zeitlich, sachlich und raumlich
uneingeschrankte Lizenz (Einwilligung) zur Nutzung der
Ergebnisse seiner Tatigkeiten gemaR dem Vertrag, den
Fertigungsunterlagen, den Projektunterlagen oder anderen
Unterlagen, die der Auftragnehmer fiir die Erstellung des
Gesamtwerkes oder seiner einzelnen Teile erstellt hat oder
erstellen lieR und die geistigen Eigentumsrechten unterliegen;
diese Lizenz berechtigt den Auftraggeber zur Nutzung auf jede
Art und Weise und zu jedem Zweck, der sich aus dem Vertrag,
diesen AGB, anderen Anhdngen zum Vertrag und einschlagigen
Rechtsvorschriften ergibt; der Auftraggeber hat zudem das
Recht, eine Unterlizenz fiir alle oder einige der aus dieser Lizenz
(Einwilligung) resultierenden Rechte in gleichem Umfang und
unter gleichen Bedingungen an Dritte zu vergeben.

20.2 AusschlieBliche Lizenz (Einwilligung) bedeutet, dass der
Auftragnehmer keine solche Lizenz (Einwilligung) oder eine
andere Lizenz (Einwilligung) an Dritte erteilen darf und die
Ergebnisse seiner Tatigkeit gemdl dem Vertrag, den
Fertigungsunterlagen, Projektunterlagen oder anderen
Unterlagen, die der Auftragnehmer fiir die Erstellung des
Werkes erstellt hat oder erstellen lieR, nicht in der Art und
Weise nutzen darf, fiir die er diese Lizenz (Einwilligung) erteilt
hat, oder in einer Art und Weise, fiir die er keine Lizenz
(Einwilligung) erteilt hat.

20.3 Die Lizenz (Einwilligung) gemal Punkt 20.1 dieser AGB
umfasst insbesondere die folgenden Nutzungsmaglichkeiten
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der Ergebnisse der Tatigkeit des Auftragnehmers gemall dem
Vertrag, den Fertigungsunterlagen, den Projektunterlagen und
sonstigen Unterlagen, die der Auftragnehmer fir die
Werkserstellung erstellt hat oder erstellen lieR:

e ihre Nutzung in jeder Weise, die nach dem
aktuellen Stand der menschlichen Wissenschaft
und Technik zum Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses moglich ist,

e jhre Nutzung in jeder Weise fiir den im Vertrag
genannten Zweck und fir den normalen
Verwendungszweck,

e jhre Nutzung fiir kommerzielle und
geschaftliche Aktivitdten, einschlieBlich des
Angebots und Verkaufs an Dritte, sowie deren
Verwaltung, Wartung, Reparatur, Anderung,
Umbau und Demontage,

e ihreRegistrierung unter dem Handelsnamen des
Auftraggebers oder unter einem anderen
Namen, der dem Auftraggeber gehort,

e Anfertigung von Reproduktionen,

e Offentliche Verbreitung des Originals oder von
Reproduktionen durch Verkauf, durch eine
andere Form der Eigentumsibertragung oder
auf andere Weise,

o Offentliche Verbreitung des Originals oder von
Reproduktionen durch Vermietung, Leihgabe
oder auf andere Weise,

e Verarbeitung, Ubersetzung,  Adaptierung,
Anderung oder Anpassung, einschlieRlich
Entfernung,

e Einbindung in ein Gesamtwerk,

e Offentliche Zurschaustellung an beliebiger
Stelle,

o Offentliche Auffilhrung und Prasentation an
beliebiger Stelle,

o offentliche Ubertragung in irgendeiner Weise
und an beliebiger Stelle,

e Nutzung zusammen mit einem anderen Werk.

20.4 Der Auftraggeber ist als Erwerber der Lizenz (Einwilligung)
gemaR Punkt 20.1 dieser AGB nicht verpflichtet, diese Lizenz
(Einwilligung) zu nutzen.

20.5 Die Lizenz (Einwilligung) gemal Punkt 20.1 dieser AGB
geht im Falle der Auflésung des Auftraggebers auf seinen
Rechtsnachfolger tiber.

20.6 Durch die Unterzeichnung des Vertrags erteilt der
Auftragnehmer dem Auftraggeber die Einwilligung zur
Erteilung einer Unterlizenz gemaR Punkt 20.1 dieser AGB an
Dritte. Durch die Vertragsunterzeichnung erteilt der
Auftragnehmer dem Auftraggeber die Einwilligung zur
Ubertragung der Lizenz (Einwilligung) gemaR Punkt 20.1 dieser
AGB an Dritte. Sollte eine der Einwilligungen des
Auftragnehmers gemal diesem Punkt aus irgendeinem Grund
ungiltig oder unwirksam werden oder als nicht erteilt gelten,
muss der Auftragnehmer diese schriftlich innerhalb von 3 (in
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Worten: drei) Tagen auf Aufforderung des Auftraggebers
erteilen.

20.7 Soweit der Auftragnehmer gemaR Punkt 20.1 dieser AGB
keine Lizenz (Einwilligung) erteilen darf, muss er sicherstellen,
dass diese von den Inhabern der entsprechenden geistigen
Eigentumsrechte an den Auftraggeber erteilt wird oder dass
dem Auftraggeber gestattet wird, diese Rechte in anderer
zuldssiger Weise zu nutzen.

20.8 Alle Kosten oder Gebiihren, die im Zusammenhang mit
der Erteilung einer Lizenz (Einwilligung) an den Auftraggeber
gemald Punkt 20.1 dieser AGB, sowie mit der Sicherstellung
dieser Lizenz (Einwilligung) durch die Inhaber der
entsprechenden geistigen Eigentumsrechte oder mit der
Gewahrleistung verbunden sind, dass der Auftraggeber die
Rechte gemaR Punkt 20.7 dieser AGB auf andere zuldssige
Weise nutzen kann, sind im Werkpreis enthalten.

20.9 Falls der Auftragnehmer gegen eine der in den Punkten
19.6, 20.2, 20.6 und 20.7 dieser AGB aufgefiihrten Pflichten
verstoRRt, ist er verpflichtet, dem Auftraggeber eine
Vertragsstrafe in Hohe von 10.000, -EUR (in Worten:
zehntausend Euro) fir jede Pflichtverletzung zu zahlen. Die
Strafe ist innerhalb von 7 (in Worten: sieben) Tagen nach Erhalt
der Aufforderung des Auftraggebers zur Zahlung der
Vertragsstrafe fallig. Die Aushandlung einer Vertragsstrafe
zugunsten des Auftraggebers beriihrt nicht dessen Anspruch
auf Schadensersatz, den er zusatzlich zur Vertragsstrafe in
voller Hohe vom Auftragnehmer verlangen kann.

21. Versicherung

21.1 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, vor Beginn der
Werkserstellung einen Versicherungsvertrag mit einem
Versicherungsdienstleister (nachfolgend
,Versicherungsgesellschaft“) abzuschlieRen und spatestens bei
der Ubernahme der Baustelle dem Auftraggeber den von der
jeweiligen Versicherungsgesellschaft ausgestellten
Versicherungsschein vorzulegen. Der Versicherungsvertrag
erstreckt sich auf die Baustelle; das Werk; die Erstellung des
Werkes durch den Auftragnehmer, Subunternehmer sowie
andere direkt oder indirekt an der Erstellung des Werkes
beteiligte Personen und deren Mitarbeiter; Bauprodukte und
andere Materialien; sonstige Leistungen;
Baustelleneinrichtungen und sonstige Sachen; die an der
Erstellung des Werkes beteiligten Personen, insbesondere den
Auftragnehmer, seine Mitarbeiter, Subunternehmer und
deren Mitarbeiter sowie alle anderen an der Erstellung des
Werkes direkt oder indirekt beteiligten Personen und deren
Mitarbeiter. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den
Versicherungsvertrag wahrend der gesamten Erstellung des
Werkes  glltig und  wirksam zu  halten. Der
Versicherungsvertrag  muss  alle  Risiken  abdecken,
insbesondere alle Schaden, die auf der Baustelle, am Werk
oder bei der Erstellung des Werkes durch den Auftragnehmer,
Subunternehmer, deren Mitarbeiter und sonstige an der
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Erstellung des Werkes direkt oder indirekt beteiligte Personen,
an Bauprodukten, anderen Materialien, sonstigen Leistungen,
Baustelleneinrichtungen und sonstigen Sachen, am Eigentum
des Auftraggebers und anderer Personen sowie am Leben und
an der Gesundheit jeglicher Personen entstehen kénnen.

21.2 Die Parteien kdnnen durch eine Vereinbarung im Vertrag
von Punkt 21.1 dieses Artikels abweichen und einen anderen
Versicherungsumfang festlegen.

213  Der Auftragnehmer ist verpflichtet, einen
Versicherungsvertrag gemafl? Punkt 21.1 dieses Artikels oder
einen Versicherungsvertrag gemaf? Punkt 21.2 dieses Artikels
mit einer Versicherungsgesellschaft abzuschliefen, deren
Versicherungsschutz zuvor vom Auftraggeber genehmigt
wurde.

22. Vertreter der Parteien

22.1 Die Liste der verantwortlichen Personen der Parteien, die
in Angelegenheiten der Vertragserfiillung, insbesondere in
Bezug auf die  Werkserstellung und  technische
Angelegenheiten, handlungsberechtigt sind, wird entweder als
Anhang zum Vertrag beigefligt oder diese Personen werden
direkt in der Kopfzeile des Vertrags aufgefiihrt.

22.2 Zusatzlich zu den handlungsberechtigten Personen der
Parteien (insbesondere den Organen der Parteien) kdnnen
weitere Vertreter sowohl fiir den Auftraggeber als auch fir den
Auftragnehmer benannt werden, die befugt sind,
Verhandlungen in technischen, buchhalterischen und anderen
Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem erstellten Werk
zu fihren.

22.3 Der Auftragnehmer ist auf Anforderung des Auftraggebers
verpflichtet, seine verantwortliche Person auszutauschen,
wenn diese nicht ausreichend kooperiert und dadurch die
Werkserstellung beeintrachtigt. Von dieser Regelung kann kein
Gebrauch gemacht werden, wenn die betreffende Person ihre
Nichtteilnahme an einer Verhandlung einen Tag zuvor
entschuldigt hat. Der Auftraggeber hat das Recht, vom
Auftragnehmer die Entsendung einer anderen sachkundigen
und mit den entsprechenden Befugnissen ausgestatteten
verantwortlichen Person zu verlangen, insbesondere dann,
wenn die Abwesenheit des Auftragnehmers bei solchen
Verhandlungen zu Schwierigkeiten bei der Durchfiihrung des
Baus oder des Werkes oder bei der Koordination anderer
Auftragnehmer, Subunternehmer und anderer direkt oder
indirekt an der Werkserstellung beteiligter Personen fiihren
konnte. Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, eine solche
Anforderung abzulehnen.

22.4 Ein Wechsel der Vertreter der Parteien oder der
verantwortlichen Personen erfordert keine Vertragsanderung.
Die Partei, deren Vertreter oder verantwortliche Person
gewechselt wird, muss der anderen Partei eine solche
Anderung unverziiglich durch einen Eintrag im Bautagebuch
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mitteilen und dies anschliefend schriftlich an die Zustelladresse
der anderen Partei bestatigen. Mit Zustellung der schriftlichen
Mitteilung wird die Anderung gegeniiber der anderen Partei
wirksam.

23. Lieferung

23.1 Die vertragsbezogenen Dokumente kénnen personlich,
per Post oder per E-Mail zugestellt werden. Der Vertrag oder
diese AGB bestimmen, welche Dokumente auf welche Weise
zugestellt werden. Falls der Vertrag oder diese AGB nicht
festlegen, auf welche Weise ein Dokument zugestellt werden
soll, wird angenommen, dass die Zustellung personlich oder
per Post erfolgen kann.

23.2 Als Zustellungsadresse fiir Dokumente gilt die im Vertrag
oder in diesen AGB angegebene Adresse oder eine schriftlich
nach Vertragsschluss mitgeteilte Adresse zwischen den
Parteien.

23.3 Per Post zugestellte Dokumente sind von den Parteien per
Einschreiben zu versenden.

234 Die Parteien verpflichten sich, den Erhalt eines
Dokuments, das ihnen personlich von der anderen Partei
ibergeben wurde, schriftlich zu bestatigen.

23.5 Ein per E-Mail zugestelltes Dokument gilt am Tag seiner
Zustellung an die Partei, an die es adressiert wurde, als
zugestellt.

23.6 Sofern im Vertrag nicht anders festgelegt, gilt ein
Dokument als zugestellt, selbst wenn die andere Partei die
Annahme verweigert, die Zustellung auf andere Weise
absichtlich behindert oder das Dokument aus irgendeinem
Grund vom Postlizenzinhaber an den Absender zuriickgesandt
wird.

24. lllegale Beschaftigung

24.1 lllegale Beschaftigung liegt vor, wenn eine juristische
Person oder eine natirliche Person, die Unternehmer ist,
abhangige Arbeit von folgenden Personen in Anspruch nimmt
(abhdngige Arbeit bedeutet Arbeit, die in einem Verhdltnis der
Uberlegenheit des Arbeitgebers und der Unterordnung des
Arbeitnehmers stattfindet; dabei handelt der Arbeitnehmer
personlich fiir den Arbeitgeber, befolgt die Weisungen des
Arbeitgebers, agiert in dessen Namen und arbeitet wihrend der
vom Arbeitgeber festgelegten Arbeitszeit):

a) einer naturlichen Person, mit der der Arbeitgeber
weder ein Arbeitsverhaltnis noch ein
Beamtenverhaltnis gemal den einschlagigen
verbindlichen Rechtsvorschriften Uber
Arbeitsverhdltnisse ~ oder  Beamtenverhaltnisse
unterhilt,

b) einer natirlichen Person, mit der der Arbeitgeber
zwar ein Arbeits- oder Beamtenverhaltnis gemal den

P4 _SM 08/ Giiltig ab: 01.12.2023

einschlagigen  verbindlichen  Rechtsvorschriften
begriindet hat, jedoch der Pflicht zur Eintragung
dieser natirlichen Person in das Register der
Versicherten und Altersvorsorgesparer bei der
zustandigen Behorde fir die Zahlung von
Pflichtbeitragen (Krankenversicherung,
Arbeitslosenversicherung, Unfallversicherung,
Garantieversicherung, Rentenversicherung fiir Alter
und Invaliditdt und andere Versicherungs- oder
Spararten) gemal den einschlagigen
Rechtsvorschriften nicht nachgekommen ist, oder

c) eines Staatsangehérigen eines Staates, der weder
Mitglied der Europdischen Union noch ein anderer
Vertragsstaat des Abkommens (ber den
Europdischen Wirtschaftsraum noch die
Schweizerische Eidgenossenschaft ist, oder eines
Staatenlosen (nachfolgend
,,Drittstaatsangehériger”), sofern die
Voraussetzungen fiir seine Beschaftigung gemaR den
einschlagigen Rechtsvorschriften nicht erfiillt sind.

24.2 Als illegale Beschaftigung gilt auch die Beschaftigung eines
Drittstaatsangehorigen, der sich trotz VerstoR gegen
einschlagige auslander- oder asylrechtliche Vorschriften im
Gebiet der Werkserstellung aufhdlt und abhdngige Arbeit
verrichtet.

24.3 In den Punkten 24.1 und 24.2 dieses Artikels wird die
Definition der illegalen Beschaftigung festgelegt, die fir den
Auftragnehmer und den Auftraggeber verbindlich ist. Eine
spezielle Rechtsvorschrift zur Regelung illegaler Beschaftigung
kann eine alternative Definition fir illegale Beschaftigung
festlegen; diese hat Vorrang vor der in den Punkten 24.1 und
242 dieses Artikels genannten Definition und st
gleichermalien fir den Auftragnehmer und den Auftraggeber
verbindlich.

24.4 Der Auftragnehmer darf keine Personen fiir die Erstellung
des Werkes einsetzen, auf die die Definition der illegalen
Beschaftigung gemdR den Punkten 24.1 und 24.2 dieses
Artikels oder gemaR einschldgiger Rechtsvorschriften Giber
illegale Beschaftigung zutrifft.

24.5 Der Auftragnehmer muss sicherstellen, dass sein
Subunternehmer keine Person, auf die die Definition der
illegalen Beschéftigung gemall den Punkten 24.1 und 24.2
dieses Artikels oder gemals einschlagiger Rechtsvorschriften
Uber illegale Beschaftigung zutrifft, fir die Erstellung des
Werkes einsetzt, das der Auftragnehmer aufgrund des Vertrags
fir den Auftraggeber erstellen soll und das er an einen
Subunternehmer delegiert hat. Der Auftragnehmer hat zudem
sicherzustellen, dass keine andere Person, die direkt oder
indirekt an der Erstellung des Werkes beteiligt ist, eine Person,
auf die die Definition der illegalen Beschaftigung gemaR den
Punkten 24.1 und 24.2 dieses Artikels oder gemaR
einschlagiger Rechtsvorschriften Uber illegale Beschaftigung
zutrifft, fur die Erstellung des Werkes einsetzt, das der
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Auftragnehmer aufgrund des Vertrags fiir den Auftraggeber zu
erstellen hat.

24.6 Pflichten des Auftragnehmers:

a) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber
eine Liste seiner Mitarbeiter zur Verfigung zu stellen,
die an der Erstellung des Werkes beteiligt sein
werden. Die Liste soll personenbezogene Daten wie
Vorname, Nachname, Wohnort, Geburtsdatum,
Geburtsnummer, Sozialversicherungsnummer und
Ausweisnummer der Mitarbeiter enthalten. Die Liste
muss aullerdem eine unterzeichnete Erklarung der
Mitarbeiter enthalten, in der sie bestatigen, dass alle
darin gemachten Angaben der Wahrheit
entsprechen und dass sie mit der Verarbeitung dieser
Daten im Einklang mit den einschldgigen
Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener
Daten einverstanden sind. Im Falle von Personen, die
an der Erstellung des Werkes beteiligt sein werden,
aber nicht in der Liste der Arbeitnehmer gemaR
diesem Abschnitt aufgefiihrt sind, muss der
Auftragnehmer dem Auftraggeber eine
eidesstattliche Erklarung vorlegen, in der er angibt,
dass diese Personen zu ihm in einem anderen
Rechtsverhiltnis als einem Arbeitsverhaltnis stehen,
und er muss zudem das konkrete Rechtsverhaltnis
benennen, in dem die Personen zu ihm stehen, und
erklaren, dass er nicht gegen die Pflicht zum Verbot
illegaler Beschaftigung gemaR Punkt 24.4 dieser AGB
verstoRt; die eidesstattliche Erklarung muss von einer
Person unterzeichnet sein, die befugt ist, im Namen
des Auftragnehmers zu handeln, und ihre
Unterschrift muss amtlich beglaubigt sein. Der
Auftragnehmer ist verpflichtet, in der eidesstattlichen
Erklarung gemaR dem vorstehenden Satz
wahrheitsgeméfe Angaben zu machen. Falls sich die
in der eidesstattlichen Erklarung gemachten Angaben
als unwahr erweisen, ist der Auftragnehmer
verpflichtet, dem Auftraggeber eine Vertragsstrafe in
Hohe von 200.000, -EUR (in Worten:
zweihunderttausend Euro) fiir jede falsche Angabe in
der eidesstattlichen Erklarung zu zahlen.

b) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber
Unterlagen (insbesondere Vertrdge) auszuhandigen,
aus denen hervorgeht, dass die in Buchstabe a) dieses
Punktes genannten Arbeitnehmer des
Auftragnehmers in  einem  arbeitsrechtlichen,
staatsangestellten oder  einem dhnlichen
Rechtsverhaltnis mit dem Auftragnehmer stehen.

c) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber
eine Aufenthaltserlaubnis oder eine andere
erforderliche Aufenthaltsgenehmigung
auszuhandigen, wenn der Mitarbeiter des
Auftragnehmers, wie unter Buchstabe a) dieses
Punktes  erwdhnt, Staatsangehoriger  eines
Drittstaates ist und/oder eine Aufenthaltserlaubnis
im Land bendtigt, in dem das Werk erstellt wird.
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d) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber
die von den zustdndigen Behorden ausgestellten
Unterlagen (insbesondere Bestdtigungen)
auszuhandigen, aus denen hervorgeht, dass der
gemaR Buchstabe a) dieses Punktes aufgefiihrte
Mitarbeiter des Auftragnehmers fiir die Zahlung von
gesetzlich  vorgeschriebenen  Kranken-  und

Sozialversicherungsbeitragen registriert ist
(insbesondere Krankenversicherung,
Arbeitslosenversicherung, Unfallversicherung,

Garantieversicherung, Rentenversicherung fiir Alter
und Invaliditidt und andere Versicherungs- oder
Spararten). Wenn sich aus einschlagigen
verbindlichen Rechtsvorschriften keine Verpflichtung
gemdf dem vorstehenden Satz fir den
Auftragnehmer ergibt, ist er verpflichtet, dem
Auftraggeber eine eidesstattliche Erklarung mit
beglaubigter Unterschrift seiner
vertretungsberechtigten Personen auszuhandigen; in
dieser Erklarung gibt er die Griinde an, warum diese
Verpflichtung nicht auf ihn zutrifft, und nennt die
Mitarbeiter, gegenlber denen diese Verpflichtung
nicht gilt.

e) Wenn der Auftragnehmer das Werk durch einen
Subunternehmer erstellen lasst oder das Werk oder
Teile davon direkt oder indirekt durch eine andere
Person erstellt werden, muss der Auftragnehmer von
diesem Subunternehmer oder dieser anderen Person
die in den Buchstaben a), b), c) und d) aufgefihrten
Unterlagen in Bezug auf deren Mitarbeiter anfordern
und sie dem Auftraggeber zur Verfligung stellen.

24.7 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber
spatestens 10 (in Worten: zehn) Tage vor Beginn der
Werkserstellung die in Punkt 24.6 dieses Artikels aufgefiihrten
Unterlagen auszuhandigen.

24.8 Wenn der Auftragnehmer die in Punkt 24.6 dieses Artikels
genannten Unterlagen nicht innerhalb der Frist gemaR Punkt
24.7 dieses Artikels aushandigt, diirfen die betreffenden
Personen die Baustelle nicht betreten und an der Erstellung des
Werkes nicht teilnehmen.

24.9 Die Aushandigung der in Punkt 24.6 dieses Artikels
genannten Dokumente durch den Auftragnehmer an den
Auftraggeber gemaR Punkt 24.7 dieses Artikels entbindet den
Auftragnehmer nicht von seinen Verantwortlichkeiten und
Pflichten im Zusammenhang mit illegaler Beschaftigung gemal
diesem Artikel oder den einschldgigen verbindlichen
Rechtsvorschriften zur Regelung illegaler Beschaftigung, und
diese Verantwortlichkeiten und Pflichten gehen nicht auf den
Auftraggeber Gber.

24.10 Falls der Auftraggeber aufgrund der gemal} Punkt 24.6
vorgelegten Unterlagen Zweifel an der Person hat, auf die sich
diese Unterlagen beziehen, ist er berechtigt, vom
Auftragnehmer zu verlangen, dass sie durch eine andere
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Person ersetzt wird, und der Auftragnehmer ist verpflichtet,
dieser Aufforderung nachzukommen. In einem solchen Fall hat
der Auftraggeber das Recht, dieser Person die Ausiibung der
Tatigkeiten zu verweigern, zu denen sich der Auftragnehmer
aufgrund des zwischen ihm und dem Auftraggeber
geschlossenen Vertrags verpflichtet hat. In einem solchen Fall
ist der Auftragnehmer verpflichtet, diese Person unverziiglich
von der Tatigkeit fiir den Auftraggeber abzuziehen und durch
eine andere zu ersetzen. Vor dem Ersatz der Person ist der
Auftragnehmer verpflichtet, dem Auftraggeber die Unterlagen
gemal Punkt 24.6 dieses Artikels zur Priifung vorzulegen.

24.11 Die Nichterfiillung der Verpflichtungen gemafR Punkt
24.7 und Punkt 24.10 dieses Artikels stellt ein Hindernis seitens
des Auftragnehmers dar und der Auftragnehmer tragt die
alleinige Verantwortung fiir etwaige Verzogerungen, die
infolge dieser Nichterfillung auftreten. Auch im Falle eines
Austauschs der Person gemal Abschnitt 24.10 dieses Artikels
tragt der Auftragnehmer die alleinige Verantwortung fiir
mogliche Verzogerungen.

24.12 Wenn der Auftragnehmer gegen die in den Punkten 24.4
oder 24.5 dieses Artikels genannten Verpflichtungen verstoRt,
ist er dazu verpflichtet, dem Auftraggeber fir jede solche
Pflichtverletzung eine Vertragsstrafe in Hohe von 200.000,
- EUR (in Worten: zweihunderttausend Euro) zu zahlen. Durch
die Vereinbarung der Vertragsstrafe bleibt der Anspruch des
Auftraggebers auf Schadensersatz unberiihrt, den dieser
zusatzlich zur Vertragsstrafe in voller Hohe vom Auftragnehmer
verlangen kann. Der Auftraggeber ist berechtigt, seine
Anspriiche aus der Vertragsstrafe einseitig mit etwaigen
Anspriichen  des  Auftragnehmers gegeniiber dem
Auftraggeber zu verrechnen.

24.13 Falls der Auftraggeber aufgrund einer Verletzung der
Verpflichtung gemaR diesem Artikel durch den Auftragnehmer
oder im Zusammenhang mit der Verletzung der einschlagigen
Rechtsvorschriften zur Regelung illegaler Beschaftigung durch
den Auftragnehmer, seine Subunternehmer oder eine andere
direkt oder indirekt an der Werkserstellung beteiligte Person
mit einer Sanktion (insbesondere in Form von Geldstrafen,
Schadensersatz, Kosten, Léhnen, Steuern,
Versicherungsprémien oder anderen Sanktionen) belegt wird,
verpflichtet sich der Auftragnehmer, diese Sanktion anstelle
des Auftraggebers zu tragen. Wenn der Auftragnehmer die
Sanktion nicht gemaR dem vorstehenden Satz zahlt,
verpflichtet er sich, dem Auftraggeber fiir jeden begonnenen
Tag der Verspatung bei der Erflllung dieser Verpflichtung eine
Vertragsstrafe in Hohe von 1.000, - EUR (in Worten: eintausend
Euro) zu zahlen. Durch die Vereinbarung der Vertragsstrafe
bleibt der Anspruch des Auftraggebers auf Schadensersatz
unberiihrt, den dieser zusatzlich zur Vertragsstrafe in voller
Hohe vom Auftragnehmer verlangen kann.

24.14 Wenn dem Auftraggeber eine Sanktion (insbesondere in

Form von Geldstrafen, Schadensersatz, Kosten, Léhnen,
Steuern, Versicherungsprdmien oder anderen Sanktionen)
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auferlegt wird, die aufgrund einer Verletzung der
Verpflichtungen gemaR diesem Artikel oder gemal den
einschldgigen Rechtsvorschriften zur illegalen Beschaftigung
durch den Auftragnehmer, seine Subunternehmer oder
andere Personen, die direkt oder indirekt an der
Werkserstellung beteiligt sind, verhangt wird, oder wenn eine
urspriinglich gegen den Auftragnehmer, seine
Subunternehmer oder andere direkt oder indirekt an der
Werkserstellung beteiligte Personen verhangte Sanktion
(insbesondere in Form von Geldstrafen, Schadensersatz,
Kosten, Léhnen, Steuern, Versicherungspréimien oder anderen
Sanktionen) auf den Auftraggeber Ubertragen wird, ist der
Auftraggeber berechtigt, die Sanktion einseitig mit etwaigen
Anspriichen  des  Auftragnehmers gegeniiber dem
Auftraggeber zu verrechnen.

24.15 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, im Falle einer
behordlichen Kontrolle des Auftraggebers im Zusammenhang
mit illegaler Beschaftigung grofltmogliche Mitwirkung zu
leisten und auf Verlangen des Auftraggebers innerhalb von 3 (in
Worten: drei) Tagen die erforderlichen Unterlagen vorzulegen,
erforderliche Erklarungen schriftlich abzugeben oder andere
notwendige Handlungen vorzunehmen. Im Falle eines
VerstolRes gegen die Verpflichtung gemal dem vorstehenden
Satz verpflichtet sich der Auftragnehmer, dem Auftraggeber fiir
jeden Tag der Verspatung bei der Erfiillung dieser Verpflichtung
eine Vertragsstrafe in Hohe von 3.000, -EUR (in Worten:
dreitausend Euro) zu zahlen. Durch diese Vereinbarung bleibt
der Anspruch des Auftraggebers auf Schadensersatz
unberihrt, den dieser zusdtzlich zur Vertragsstrafe in voller
Hoéhe vom Auftragnehmer verlangen kann. Der Auftraggeber
ist berechtigt, seine Anspriiche aus der Vertragsstrafe einseitig
mit etwaigen Anspriichen des Auftragnehmers gegeniiber
dem Auftraggeber zu verrechnen.

25. Weitere Rechte und Pflichten

25.1 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, jegliche Handlungen
zu vermeiden, die zu einem Schaden oder sonstigen
Beeintrachtigungen fir den Auftraggeber fiihren kdnnten. Bei
einem VerstoR des Auftragnehmers gegen die im
vorstehenden Satz genannte Verpflichtung ist der
Auftragnehmer dazu verpflichtet, dem Auftraggeber fiir jeden
Verstol’ gegen diese Verpflichtung eine Vertragsstrafe in Hohe
von 200.000, - EUR (in Worten: zweihunderttausend Euro) zu
zahlen. Durch die Vereinbarung der Vertragsstrafe bleibt der
Anspruch des Auftraggebers auf Schadensersatz unberihrt,
den dieser zusatzlich zur Vertragsstrafe in voller Hohe vom
Auftragnehmer verlangen kann. Der Auftraggeber ist
berechtigt, seine Anspriiche aus der Vertragsstrafe einseitig mit
etwaigen Anspriichen des Auftragnehmers gegeniiber dem
Auftraggeber zu verrechnen.

25.2 Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass seine
Subunternehmer und alle anderen Personen, die direkt oder
indirekt an der Erstellung des Werkes beteiligt sind, keine
Handlungen durchfiihren, die dem Auftraggeber Schaden oder
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anderweitigen Nachteil zufiigen konnten. Bei einem Verstol’
des Auftragnehmers gegen die im vorstehenden Satz genannte
Verpflichtung ist der Auftragnehmer dazu verpflichtet, dem
Auftraggeber fiir jeden Verstof} gegen diese Verpflichtung eine
Vertragsstrafe in Hohe von 200.000, - EUR (in Worten:
zweihunderttausend Euro) zu zahlen. Durch die Vereinbarung
der Vertragsstrafe bleibt der Anspruch des Auftraggebers auf
Schadensersatz unberiihrt, den dieser zusdtzlich zur
Vertragsstrafe in voller Hohe vom Auftragnehmer verlangen
kann. Der Auftraggeber ist berechtigt, seine Anspriiche aus der
Vertragsstrafe einseitig mit etwaigen Anspriichen des
Auftragnehmers gegeniiber dem Auftraggeber zu verrechnen.

25.3 Wenn dem Auftraggeber von einer Behorde aufgrund der
Nichterflllung der Verpflichtungen gemaR diesem Vertrag,
diesen AGB oder verbindlichen Rechtsvorschriften durch den
Auftragnehmer, seine Subunternehmer oder andere
Personen, die direkt oder indirekt an der Werkserstellung
beteiligt sind, oder aufgrund einer anderen Handlung des
Auftragnehmers, seiner Subunternehmer oder anderer
Personen, die direkt oder indirekt an der Werkserstellung
beteiligt sind, eine Sanktion (insbesondere in Form von
Geldstrafen, Schadensersatz, Kosten, Léhnen, Steuern,
Versicherungsprémien oder anderen Sanktionen) auferlegt
wird, ist der Auftragnehmer verpflichtet, diese Sanktion
anstelle des Auftraggebers innerhalb von 3 (in Worten: drei)
Tagen nach Erhalt der Zahlungsaufforderung des
Auftraggebers zu begleichen. Wenn der Auftragnehmer die
Sanktion nicht gemaR dem vorstehenden Satz zahlt,
verpflichtet er sich, dem Auftraggeber fiir jeden begonnenen
Tag der Verspatung bei der Erflllung dieser Verpflichtung eine
Vertragsstrafe in Hohe von 1.000, - EUR (in Worten: eintausend
Euro) zu zahlen. Durch die Vereinbarung der Vertragsstrafe
bleibt der Anspruch des Auftraggebers auf Schadensersatz
unberiihrt, den dieser zusdtzlich zur Vertragsstrafe in voller
Hohe vom Auftragnehmer verlangen kann.

25.4 Wenn dem Auftraggeber von einer Behérde aufgrund der
Nichterflllung der Verpflichtungen gemaR diesem Vertrag,
diesen AGB oder verbindlichen Rechtsvorschriften durch den
Auftragnehmer, seine Subunternehmer oder andere direkt
oder indirekt an der Werkserstellung beteiligte Personen oder
aufgrund einer anderen Handlung des Auftragnehmers, seiner
Subunternehmer oder anderer direkt oder indirekt an der
Werkserstellung  beteiligten  Personen eine  Sanktion
(insbesondere in Form von Geldstrafen, Schadensersatz,
Kosten, Léhnen, Steuern, Versicherungsprémien oder anderen
Sanktionen) auferlegt wird, oder wenn eine urspriinglich gegen
den Auftragnehmer, seine Subunternehmer oder andere
direkt oder indirekt an der Werkserstellung beteiligte Personen
verhangte Sanktion (insbesondere in Form von Geldstrafen,
Schadensersatz, Kosten, Léhnen, Steuern,
Versicherungsprémien oder anderen Sanktionen) auf den
Auftraggeber Ubertragen wird, so ist der Auftraggeber
berechtigt, die Sanktion einseitig mit etwaigen Anspriichen des
Auftragnehmers gegeniiber dem Auftraggeber zu verrechnen.
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25.5 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, im Falle einer
behordlichen Kontrolle des Auftraggebers auf der Baustelle
oder am Werk grofitmogliche Mitwirkung zu leisten und auf
Verlangen des Auftraggebers innerhalb von 3 (in Worten: drei)
Tagen die erforderlichen Unterlagen vorzulegen, erforderliche
Erklarungen schriftlich abzugeben oder andere notwendige
Handlungen vorzunehmen. Im Falle eines VerstoRes gegen die
Verpflichtung gemaR dem vorstehenden Satz verpflichtet sich
der Auftragnehmer, dem Auftraggeber fiir jeden Tag der
Verspdtung bei der Erfillung dieser Verpflichtung eine
Vertragsstrafe in Hohe von 3.000, -EUR (in Worten:
dreitausend Euro) zu zahlen. Durch die Vereinbarung der
Vertragsstrafe bleibt der Anspruch des Auftraggebers auf
Schadensersatz unberiihrt, den dieser zusdtzlich zur
Vertragsstrafe in voller Hohe vom Auftragnehmer verlangen
kann. Der Auftraggeber ist berechtigt, seine Anspriiche aus der
Vertragsstrafe einseitig mit etwaigen Anspriichen des
Auftragnehmers gegeniiber dem Auftraggeber zu verrechnen.

25.6 Der Auftraggeber ist berechtigt, seine falligen oder noch
nicht félligen Anspriiche gegeniiber dem Auftragnehmer
einseitig mit den falligen oder noch nicht falligen Anspriichen
des Auftragnehmers gegeniber dem Auftraggeber zu
verrechnen.

25.7 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem Auftraggeber
wahrend der Erstellung des Werkes sowie nach dessen
Fertigstellung groRtmogliche Mitwirkung zu gewahren und
diese innerhalb von 3 (in Worten: drei) Tagen ab Anfrage zu
leisten. Wenn der Auftragnehmer in Verzug gerat, was die
Mitwirkung betrifft, verpflichtet er sich, dem Auftraggeber eine
Vertragsstrafe in Hohe von 3.000, -EUR (in Worten:
dreitausend Euro) fur jeden Tag der Verspdatung bei der
Erfillung dieser Verpflichtung zu zahlen. Durch die
Vereinbarung der Vertragsstrafe bleibt der Anspruch des
Auftraggebers auf Schadensersatz unberiihrt, den dieser
zusatzlich zur Vertragsstrafe in voller Hohe vom Auftragnehmer
verlangen kann. Der Auftraggeber ist berechtigt, seine
Anspriiche aus der Vertragsstrafe einseitig mit etwaigen
Anspriichen  des  Auftragnehmers gegeniiber dem
Auftraggeber zu verrechnen.

25.8 Der Auftragnehmer darf ohne vorherige schriftliche
Zustimmung nicht direkt mit dem Investor oder einem
Ubergeordneten Auftragnehmer des Projekts verhandeln,
insbesondere in Bezug auf Preisanfragen. Ein Verstol3 gegen
diese Vereinbarung gilt als wesentliche Vertragsverletzung.

25.9 Die Parteien haben vereinbart, sich gegenseitig Uber
samtliche Anderungen zu informieren, die die Parteien
betreffen, insbesondere Anderungen des Firmennamens, des
Sitzes, der Rechtsform der Gesellschaft, der gesetzlichen
Vertreter, ihrer Handlungsweise im Namen der Gesellschaft,
der Bankverbindung und der Kontonummer; diese Information
soll innerhalb von 5 (in Worten: fiinf) Tagen nach dem Eintritt
der betreffenden Anderung mitgeteilt werden.
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25.10 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Schaden an
Eigentum, Leben und Gesundheit des Auftraggebers oder
Dritter abzuwenden. Er muss aullerdem sicherstellen, dass
seine Subunternehmer oder andere Personen, die an der
Erstellung des Werkes direkt oder indirekt beteiligt sind,
Schdaden an Eigentum, Leben und Gesundheit des
Auftraggebers oder Dritter verhindern.

25.11 Der Auftraggeber ist berechtigt, die Baustelle wahrend
der Erstellung des Werkes jederzeit zu betreten, um die
Werkserstellung und die  Einhaltung  verbindlicher
Rechtsvorschriften bei der Werkserstellung zu Gberpriifen. Der
Auftraggeber wird dem Auftragnehmer den Priiftermin vorab
mitteilen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, an einer solchen
Priifung teilzunehmen.

25.12 Um jeden Zweifel auszuschlieBen, weisen die Parteien
ausdriicklich darauf hin, dass eine etwaige Bestatigung oder
Genehmigung durch den Auftraggeber den Auftragnehmer
nicht von seiner Verantwortung fiir Mangel, Schaden,
Verzégerungen und andere Vorkommnisse entbindet und
diese Verantwortung nicht auf den Auftraggeber tibertragt.

25.13 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, wahrend der Dauer
des Vertrages und zwei Jahre nach dessen Beendigung kein
Vertragsverhaltnis mit dem Investor (Kunde des Auftraggebers)
einzugehen, fiir den die Arbeiten bestimmt sind und dessen
Gegenstand Tatigkeiten gleicher oder gleicher Art sind dhnlich
den Tatigkeiten des Auftragnehmers im Rahmen des Vertrags
oder den Geschaftsgegenstdnden des Kunden, und zwar in
Bezug auf die Gebiete der Slowakei, der Tschechischen
Republik, Ungarns, Rumaniens, Serbiens, Deutschlands und
anderer Lander Europas und der Welt. Die Vergiitung fir die
Einhaltung dieser Verpflichtung ist im Arbeitspreis enthalten.

25.14 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, wahrend der Dauer
des Vertrages und zwei Jahre nach dessen Beendigung weder
zu vermitteln noch zu unterstiitzen oder sonstwie zum
Zustandekommen eines Vertragsverhaltnisses zwischen einem
Dritten und dem Investor (Kunden des Auftraggeber)
beizutragen, fur den der Vertrag abgeschlossen wurde. Es sind
Arbeiten vorgesehen, deren Gegenstand Tatigkeiten sind, die
mit den Tatigkeiten des Auftragnehmers im Rahmen des
Vertrags oder mit den Geschaftsgegenstanden des Kunden
identisch oder diesen dhnlich sind, und zwar in Bezug auf die
Gebiete der Slowakei, der Tschechischen Republik, Ungarns,
Rumaéniens, Serbiens, Deutschlands usw. anderen Landern
Europas und der Welt. Die Verglitung fur die Einhaltung dieser
Verpflichtung ist im Arbeitspreis enthalten.

26. Schutz personenbezogener Daten

26.1 Der Auftraggeber ist sich bewusst, dass er im Rahmen der
Vertragserfiillung mit personenbezogenen Daten des
Auftragnehmers in Berlihrung kommen kann, sofern es sich bei
ihm um eine natirliche Person handelt, sowie mit
personenbezogenen Daten natiirlicher Personen, die im
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Auftrag des Auftragnehmers handeln; hierzu zahlen
insbesondere, jedoch nicht ausschlieflich, Mitarbeiter,
Subunternehmer und deren Mitarbeiter, Vertragspartner und
deren Mitarbeiter sowie andere betroffene Personen. Die
Verarbeitung personenbezogener Daten dieser natirlichen
Personen erfolgt ausschlieRlich im Einklang mit der Verordnung
(EU) 2016/679 des Europaischen Parlaments und des Rates
vom 07.04.2016 zum Schutz natiirlicher Personen bei der
Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien
Datenverkehr, mit der die Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (nachfolgend ,,DSGVO*) aufgehoben wird,
sowie mit nationalen Vorschriften.

26.2 Wenn der Auftragnehmer eine natiirliche Person ist,
erfolgt die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten
durch den Auftraggeber auf Grundlage von Artikel 6 Absatz 1
Buchstabe b) der DSGVO. Bei den sonstigen nattirlichen
Personen, die in Punkt 26.1 der AGB genannt sind, erfolgt die
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten durch den
Auftraggeber gemaR Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f) der
DSGVO; somit ist die Verarbeitung personenbezogener Daten
zur Wahrung berechtigter Interessen des Auftraggebers
erforderlich. Berechtigte Interessen des Auftraggebers sind:

a) ordnungsgemale Erflillung des Vertrags und der sich
aus dem Vertrag ergebenden Rechte und Pflichte,

b) ordnungsgemalRe Erfillung des
Vertragsverhdltnisses mit den Subunternehmern
oder Kunden des Auftraggebers,

c) Archivierung,

d) Erfullung einer Verpflichtung aus einer allgemein
verbindlichen Rechtsvorschrift,

e) Geltendmachung eines Anspruchs des Auftraggebers
vor Gericht oder einem Schiedsverfahren oder die
Verteidigung gegen den Anspruch eines anderen,

f)  Verteidigung der Rechte des Auftraggebers vor einer
Behorde oder die Sicherstellung der
ordnungsgemalen Mitwirkung gegeniiber einer
Behorde seitens des Auftraggebers.

26.3 Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer die folgenden
Informationen zur Verfligung:

a) Der Auftraggeber verarbeitet personenbezogene
Daten naturlicher Personen auf rechtmaRige Weise
zur Wahrung der von ihm verfolgten berechtigten
Interessen, sodass keine Rechte natdirlicher Personen
verletzt werden.

b) Neben dem Vertrag und Punkt 1.2 dieser AGB sind
die Identifikationsdaten des Auftraggebers auf der
Website ~ www.pyronova.com im  Abschnitt
,Kontakte” und sowie im offentlichen Register
einsehbar, in dem der Auftraggeber als juristische
Person eingetragen ist.

c) Die Kontaktinformationen des Auftraggebers sind
stets auf der Website www.pyronova.com im
Abschnitt , Kontakte” verfiigbar.

d) Personenbezogene Daten natiirlicher Personen
werden ausschlieflich zu folgenden Zwecken
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verarbeitet: zur ordnungsgemaRen Erfiillung des
Vertrags und der sich aus dem Vertrag ergebenden
Rechte und Pflichten; zur ordnungsgemafen
Erfillung des Vertragsverhaltnisses mit
Subunternehmern oder Kunden des Auftraggebers;
zur Archivierung; zur Erfillung einer Verpflichtung
aus einer allgemein verbindlichen Rechtsvorschrift;
zur  Geltendmachung eines Anspruchs des
Auftraggebers  vor  Gericht oder einem
Schiedsgericht; zur Abwehr eines Anspruchs eines
anderen; zur Verteidigung des Rechts des
Auftraggebers vor einer Behorde oder zur Erbringung
ordnungsgemadfer Mitwirkung gegeniliber den
Behorden durch den Auftraggeber.

e) Die Rechtsgrundlage fir die Verarbeitung
personenbezogener Daten des Auftragnehmers, der
eine natdrliche Person ist, durch den Auftraggeber ist
in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) der DSGVO
festgelegt. Die Rechtsgrundlage fiir die Verarbeitung
personenbezogener Daten anderer im Auftrag des
Auftragnehmers handelnder natiirlicher Personen ist
im zweiten und dritten Satz von Punkt 26.2 dieser
AGB festgelegt.

f) Zu den personenbezogenen Daten natiirlicher
Personen, die vom Auftraggeber verarbeitet werden,

gehoren: Anrede, Vorname, Nachname,
Geburtsdatum, berufliche Einstufung,
Berufsbezeichnung, funktionale Einstufung,

Arbeitsort, Telefonnummer, Faxnummer, E-Mail-
Adresse am Arbeitsplatz und Identifikationsdaten der
beauftragenden Person (z. B. Arbeitgeber).

g) Der Auftraggeber versichert, dass er keine
personenbezogenen Daten natiirlicher Personen an
andere Subjekte weitergibt, auBer an externe
Mitarbeiter des Auftraggebers wie Rechts-, Steuer-
und Buchhaltungsberater,  Wirtschaftspriifer,
Subunternehmer des Auftraggebers, Kunden des
Auftraggebers, Gerichte und andere Behdrden,
jedoch ausschlieRlich zur Wahrung berechtigter
Interessen.

h) Personenbezogene Daten natlrlicher Personen
werden vom Auftraggeber fiir die Dauer des Vertrags
und 10 (in Worten: zehn) Jahre ab
Vertragsbeendigung gespeichert. AnschlieRend wird
flir deren Vernichtung gesorgt.

i) Jede natirliche Person, deren Daten durch den
Auftraggeber verarbeitet werden, hat folgende
Rechte: 1) das Recht auf Zugriff auf
personenbezogene Daten gemall Artikel 15 der
DSGVO; 2) das Recht auf Berichtigung
personenbezogener Daten gemalR Artikel 16 der
DSGVO; 3) das Recht auf Loschung
personenbezogener Daten gemalR Artikel 17 der
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DSGVO; 4) das Recht auf Einschrankung der
Verarbeitung personenbezogener Daten gemalR
Artikel 18 der DSGVO; 5) das Recht auf
Ubertragbarkeit personenbezogener Daten gemiR
Artikel 20 der DSGVO; 6) das Recht, der Verarbeitung
personenbezogener Daten gemald Artikel 21 der
DSGVO zu widersprechen; 7) das Recht, gemaR
Artikel 77 der DSGVO eine Beschwerde bei einer
Aufsichtsbehorde einzureichen. Die
Voraussetzungen fir die Ausiibung dieser Rechte
sind in den jeweiligen Artikeln der DSGVO aufgefiihrt,
wie sie im vorherigen Satz genannt wurden.

j) Die Quelle personenbezogener Daten natiirlicher
Personen sind die Handlungen des Auftragnehmers
und seiner Beauftragten im Rahmen oder in
Verbindung mit dem Vertrag.

26.4 Wenn im Rahmen des Vertrags natirliche Personen im
Auftrag des Auftragnehmers tatig werden, informiert der
Auftragnehmer diese vor Beginn ihrer Tatigkeit Gber alle
Informationen gemaR Punkt 26.3 dieser AGB, mit Ausnahme
des ersten Satzes von Buchstabe e) in Punkt 26.3. Wenn der
Verkéaufer seiner Verpflichtung gemaR dem vorstehenden Satz
nicht nachkommt, muss er umgehend Kontakt mit dem
Auftraggeber aufnehmen, damit dieser die Informationen an
die betreffenden natirlichen Personen weitergeben kann.

27. Schlussbestimmungen

27.1 Sollte eine Bestimmung des Vertrags oder dieser AGB aus
irgendeinem Grund ungiltig, unwirksam oder nicht
durchsetzbar (obsolet) sein oder werden, hat dies keinen
Einfluss auf die Gultigkeit, Wirksamkeit oder Durchsetzbarkeit
der Ubrigen Bestimmungen des Vertrags und dieser AGB. Die
Parteien sind verpflichtet, die ungiiltige, unwirksame oder
undurchfithrbare Bestimmung schriftlich durch eine andere
Bestimmung zu ersetzen, deren wesentlicher Inhalt mit der zu
ersetzenden Bestimmung identisch oder moglichst dhnlich ist,
wobei der Zweck und die Bedeutung des Vertrags und dieser
AGB zu wahren sind. Bis zu einer Einigung der Parteien und fiir
den Fall, dass keine Einigung erzielt wird, treten an die Stelle der
ungiltigen, unwirksamen oder undurchfiihrbaren
Bestimmung andere Bestimmungen des Vertrags und dieser
AGB; falls dies nicht mdglich ist, gelten die Bestimmungen der
einschlagigen verbindlichen Rechtsvorschriften, die die
Kriterien des vorstehenden Satzes erfiillen.

27.2 Der Vertrag kann nur durch schriftliche Vereinbarung der
bevollmachtigten Vertreter der Parteien in Form einer
Vertragserganzung geandert oder erganzt werden.

27.3 Der Vertrag, einschliefllich dieser AGB, unterliegt dem
Recht des Landes, in dem der Auftraggeber seinen Sitz hat; die
Gerichte dieses Landes sind fir die Verhandlung und
Entscheidung von Streitigkeiten, die sich aus oder im
Zusammenhang mit dem Vertrag, einschliefllich dieser AGB,
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ergeben, zustandig.

27.4 Der Vertrag kommt am Tag seiner Unterzeichnung durch
beide Parteien zustande und wird wirksam. Die Bestimmungen
dieser AGB werden von diesem Tag an integraler
Vertragsbestandteil, sofern im Vertrag auf diese AGB Bezug
genommen wird.

27.5 Mit seiner Unterschrift bestéatigt der Auftragnehmer, dass
er die folgenden wichtigen Bestimmungen dieser AGB kennt,
versteht und ausdriicklich akzeptiert: (a) Vertragsstrafen
gemal Artikel 11, (b) Vertragsstrafen gemal} Artikel 20, (c)
Lizenz (Einwilligung) gemall Punkt 20.1, (d) Einwilligungen
gemal Punkt 20.6, (e) Vertragsstrafen gemaR Artikel 24 und (f)
Vertragsstrafen gemaR Artikel 25 dieser AGB.

P4 _SM 08/ Giiltig ab: 01.12.2023
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