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A PYRONOVA cégcsoport általános feltételei a 

szállítókkal szemben – egy megrendelés függeléke 

– Munkavégzési Szerződés –, amely 2024.11.18-

től érvényes (mely dokumentumot a 

továbbiakban itt „általános feltételek”-nek 

nevezünk) 

1. A dokumentum tárgya 

1.1. A szerződési kapcsolat egy része, amely egy 

munkavégzési szerződés vagy munkavégzési 

keretszerződés alapján, egy megrendelés 

elfogadásának vagy egy másik szerződésnek az 

alapján (amelyet itt a továbbiakban „szerződésnek” 

nevezünk), amelynek tárgya a vonatkozó 

szerződésben és / vagy annak függelékeiben 

megjelölt munkálatok végrehajtása egy harmadik 

fél által, mint szerződő minőségében (itt a 

továbbiakban „szerződő”) elvégzett bármely 

munkálatok és / vagy bármely építkezési vagy 

másféle termékek szállítása és / vagy bármely más 

végrehajtott munkálat révén (amelyeket itt a 

továbbiakban „a munkálatok elvégzése”-ként 

említünk), amelyet a PYRONOVA csoport valamely 

cége, mint ügyfél (itt a továbbiakban „ügyfél”) (az 

ügyfél és a szerződő fél itt a továbbiakban közös 

megnevezéssel „a felek”) számára végez el, jelen 

általános üzleti feltételek hatálya alá esik. Jelen 

általános feltételek minden szerződés részét 

képezik majd, amennyiben az adott szerződésben 

utalás történik az általános feltételekre. Minden 

kétely eloszlatása érdekében, amennyiben létezik 

egy bizonyos féle függelék, amely a szerződés 

részét képezi, bármely ilyen függelék az adott 

szerződés részének tekintendő ugyanúgy, mint 

jelen általános feltételek, és amennyiben a 

függelékekben az adatokra vonatkozó valamilyen 

utalás történik, akkor úgy értendő, hogy az adott 

szempont a szerződés részét képezi. A szerződés és 

a függelékek előírásai között felmerülő esetleges 

ellentmondás esetében a szerződés előírásai 

tekintendők érvényesnek. 

1.2. A jelen általános feltételek 1.1-es szakaszának 

céljából a PYRONOVA csoportjának részét képező 

egyik vállalat sajátos módon az alábbiak szerint 

tekintendő: (1) a PYRONOVA s.r.o. társaság, 

amelynek székhelye: Landererova 8, 811 09 

Bratislava, Szlovák Köztársaság, a cég 

azonosítószáma: 31 422 802, cégjegyzése: Pozsonyi 

(I.) Járásbíróság cégjegyzéke, részleg: Sro, a cég 

azonosítószáma: 117131/B, (2) a PYRONOVA IS 

CZECHIA, s.r.o. társaság, amelynek székhelye: 

Studniční 248/18, 617 00 Brno, Cseh Köztársaság, a 

cég azonosítószáma: 607 23 572,  cégjegyzése: 

Brnói Kerületi Bíróság cégjegyzéke, 

cégjegyzékszáma: C 16750, (3) a PYRONOVA IS 

ROMANIA SRL társaság, amelynek székhelye: Calea 

Turzii 192, 400495 Cluj-Napoca, Románia, 

cégjegyzése: a Romániai Igazságügyi Minisztérium 

nemzeti cégjegyzési irodája, a cég azonosítószáma: 

J12/4407/2006, (4) a PYRONOVA IS HUNGÁRIA Kft 

társaság, amelynek székhelye: 2040 Budaörs, 

Építők útja 2-4, Magyarország, cégjegyzése: a 

Magyarországi Igazságügyi Minisztériumának 

cégnyilvántartása, a cég azonosítószáma: 13-09-

191117, (5) a PYRONOVA IS SLOVAKIA, s.r.o 

társaság, amelynek székhelye: Landererova 8, 811 

09 Bratislava, Szlovák Köztársaság, a cég 

azonosítószáma: 52 408 132, cégjegyzése: Pozsonyi 

(I.) Járásbíróság cégjegyzéke, részleg: Sro, a cég 

azonosítószáma: 138215/B, (6) a PYRONOVA IS 

D.O.O. VETERNIK, székhelye Sofije Pasković 21, 212 

03 Veternik, Szerbia, cégazonosítószám: 21684422, 

(7) Pyronova IS DEUTSCHLAND GmbH, székhelye  

Athenstraße 7, 974 24 Schweinfurt, Németország, 

cégazonosítószám: HRB 9561 valamint bármely 

más vállalat a PYRONOVA csoportból, amely nem 

szerepel a fenti jegyzékben, de amelyre a 

szerződés általános feltételei szerint vonatkozik. 

Bármely kétely eloszlatása érdekében a PYRONOVA 

csoport jelen szakaszban megjelölt bármely 

adatának módosítása nem befolyásolja a szerződés 

vagy az abban foglalt általános feltételek 

érvényességét és alkalmazását, a PYRONOVA 

csoport szerződésben megjelölt vállalatainak 

adatai pedig előnyt élveznek a jelen részben foglalt 

adatokhoz képest. 

1.3. Jelen általános feltételekben megjelölt 

előírások minden egyes szerződés lényeges 

sajátosságainak bizonyul. Amennyiben az általános 

feltételek ezt nem rögzítik, a felek nem térhetnek 

el a jelen általános feltételek előírásainak 

megfogalmazásától. A szerződésben foglalt 

bármely előírás, amely eltér az általános 

feltételektől, nem tekinthető előbbre valónak az 

általános feltételekben rögzített előírásokkal 

szemben, azok az előírások ily módon 

érvénytelenek, kivéve azokat az előírásokat, 

amelyek jelen általános feltételek alapján kerülnek 

elfogadásra. 

2. Dokumentumok a munkálatok elvégzéséhez 
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2.1. A munkálatok elvégzéséhez szükséges 

dokumentumok megjelölésre kerülnek a 

szerződésben és annak részét képezik (a 

továbbiakban itt „a munkálatok elvégzésének 

dokumentumai”). A munkálatok elvégzésének 

dokumentumait elsősorban a projekt 

dokumentáció alkotja, amellyel összhangban kerül 

sor a munkálatok végrehajtására (a továbbiakban 

itt „projekt dokumentáció”), a termelési 

dokumentáció jelen cikkely 2.4-es szakaszának 

megfelelően, az ügyfél megrendelésére, a 

munkálatok mennyisége vagy a költségvetés, 

amely tartalmazza a munkálatok leírását és 

költségeit, a termelési költsége, valamint már 

fogyóanyagok és szolgáltatások költségei, a 

szerződő árajánlata, a munkálatokra érvényes 

építkezési engedély, az illetékes közhatóságoknak a 

munkálatokra vonatkozóan megfogalmazott 

véleményei, a közhatóságok határozatai és más 

rendelkezései, amelyek tartalma kapcsolódik a 

munkálatokhoz vagy azok megépítéséhez vagy 

amelyek szükségesek a munkálatok elvégzéséhez, 

az építkezési ütemterv pedig tartalmazza az 

építkezési munkálatok végrehajtásának 

határidejét, a munkálatok technológiai folyamatait, 

valamint az építőanyagok vagy más anyagok 

gyártói által kibocsátott használati utasítások és 

beszerelési útmutatók, valamint a szerződéshez 

csatolt más függelékek, amelyek a munkálatokra és 

azok végrehajtására vonatkoznak. 

2.2. A szerződés megkötése által a szerződő fél 

kijelenti, hogy még a szerződés aláírása előtt 

megismerte a munkálatok végrehajtási 

dokumentációját, amely a szerződés részét képezi. 

A szerződő fél írásban tájékoztatja az ügyfelet, 

felesleges késlekedések nélkül, de legkésőbb a 

szerződés megkötésének napjától számított 5 

(betűkkel: öt) napon belül a munkálatok 

végrehajtási dokumentációjának bármely 

megfelelőtlenségét illetően (mint a munkálatok 

végrehajtásának hibás dokumentációja, a 

végrehajtási dokumentáció hiányosságai, a 

munkálat végrehajtási dokumentáció és a 

szerződés előírásai közötti ellentmondások, jelen 

általános feltételek, az ügyfél rendelkezései, más 

munkálat végrehajtási dokumentumok vagy 

kötelezően alkamazandó szabályozások, műszaki és 

más jellegű szabványok amelyek közvetlenül vagy 

közvetve kapcsolódnak a munkálatokhoz, azok 

végrehajtásához, a végső munkálatok 

megvalósításához végrehajtandó munkálatokhoz, a 

munkálatok során felhasználásra szánt építkezési 

vagy más anyagokhoz és a munkálatokhoz 

szállítandó bármely más szolgáltatásokhoz, a 

szerződés más függelékeihez, valamint a munkálat 

végrehajtási dokumentáció bármely más hibái vagy 

hiányosságai), és pontosítja az adott 

dokumentumok megfelelőtlenségének okait, annak 

következményeit, ha azokat a munkálatok 

végrehajtásánál használják, azok hibáit, a 

végrehajtás haladását és a megfelelőtlenség 

felszámolásához szükséges intézkedések célját. Az 

ügyfél vállalja, hogy egy ilyen írásos értesítés 

kézhez vételétől számított 5 (betűkkel: öt) napon 

belül írásos értesítést küld a szerződő félnek, 

amelyben pontosítja, hogy ragaszkodik-e a 

munkálat végrehajtási dokumentáció adott 

állapotban való megőrzéséhez vagy elfogadja 

annak módosítását. Az ügyfél lehetséges 

jóváhagyása nem menti fel a szerződő felet a 

munkálatok hibáival, vagy a munkálatoknak, 

tárgyaknak, tulajdonoknak, a mások életének vagy 

egészségi állapotának rovására bekövetkezett 

esetleges történésekkel kapcsolatos felelőssége 

alól. Ha a munkálat végrehajtására nem megfelelő 

dokumentáció megakadályozza a munkálatok 

megfelelő végrehajtását, a szerződő félnek jogában 

áll felfüggeszteni a végrehajtást ha ez szükségessé 

válik vagy nem elkezdeni a munkálatok 

végrehajtását a munkálat végrehajtási 

dokumentáció helyettesítéséig vagy módosításáig 

vagy annak az írásbeli értesítésnek a kézhez 

vételéig, amelyben tájékoztatják arról, hogy az 

ügyfél ragaszkodik ahhoz, hogy a munkálatokat a 

már létező végrehajtási dokumentáció alapján 

valósítsák meg. Az indokolt felfüggesztési 

esetekben vagy a munkálat végrehajtásának nem 

elkezdése esetében, a szerződésben vagy az 

építkezési ütemtervben megjelölt határidők 

megfelelő módon módosításra kerülhetnek azzal az 

időszakkal, amelyre szükségessé vált a munkálatok 

felfüggesztése vagy amelyben nem lehetett 

elkezdeni a munkálatok végrehajtását, a felek által 

aláírt módosítás alapján, a jelen általános feltételek 

5.4-es és 26.2-es részeinek megfelelően. 

2.3. Ha a szerződés megkötésekor a munkálat 

végrehajtási dokumentáció egy része nem képezte 

a szerződés részét, és a szerződő fél azt később, a 

szerződés megkötése után kapta kézhez, amely 

pillanatban az a szerződés részévé vált, a szerződő 

fél határozottan írásban értesíti az ügyfelet 

legkésőbb az illető dokumentáció kézhez vételétől 

számított 5 (betűkkel: öt) napon belül a kézhez 

kapott dokumentáció bármely 
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megfelelőtlenségéről a munkálatok végrehajtását 

illetően (mint a munkálatok végrehajtásának hibás 

dokumentációja, a végrehajtási dokumentáció 

hiányosságai, a munkálat végrehajtási 

dokumentáció és a szerződés előírásai közötti 

ellentmondások, jelen általános feltételek, az 

ügyfél rendelkezései, más munkálat végrehajtási 

dokumentumok vagy kötelezően alkamazandó 

szabályozások, műszaki és más jellegű szabványok 

amelyek közvetlenül vagy közvetve kapcsolódnak a 

munkálatokhoz, azok végrehajtásához, a végső 

munkálatok megvalósításához végrehajtandó 

munkálatokhoz, a munkálatok során felhasználásra 

szánt építkezési vagy más anyagokhoz és a 

munkálatokhoz szállítandó bármely más 

szolgáltatásokhoz, a szerződés más függelékeihez, 

valamint a munkálat végrehajtási dokumentáció 

bármely más hibái vagy hiányosságai), és 

pontosítja az adott dokumentumok 

megfelelőtlenségének okait, annak 

következményeit, ha azokat a munkálatok 

végrehajtásánál használják, azok hibáit, a 

végrehajtás haladását és a megfelelőtlenség 

felszámolásához szükséges intézkedések célját. Az 

Ügyfél vállalja, hogy egy ilyen írásos értesítés 

kézhez vételétől számított 5 (betűkkel: öt) napon 

belül írásos értesítést küld a szerződő félnek, 

amelyben pontosítja, hogy ragaszkodik-e a 

munkálat végrehajtási dokumentáció adott 

állapotban való megőrzéséhez vagy elfogadja 

annak módosítását. Az ügyfél lehetséges 

jóváhagyása nem menti fel a szerződő felet a 

munkálatok hibáival, vagy a munkálatoknak, 

tárgyaknak, tulajdonoknak, a mások életének vagy 

egészségi állapotának rovására bekövetkezett 

esetleges történésekkel kapcsolatos felelőssége 

alól. Ha a munkálat végrehajtására nem megfelelő 

dokumentáció megakadályozza a munkálatok 

megfelelő végrehajtását, a szerződő félnek jogában 

áll felfüggeszteni a végrehajtást ha ez szükségessé 

válik vagy nem elkezdeni a munkálatok 

végrehajtását a munkálat végrehajtási 

dokumentáció helyettesítéséig vagy módosításáig 

vagy annak az írásbeli értesítésnek a kézhez 

vételéig, amelyben tájékoztatják arról, hogy az 

ügyfél ragaszkodik ahhoz, hogy a munkálatokat a 

már létező végrehajtási dokumentáció alapján 

valósítsák meg. Az indokolt felfüggesztési 

esetekben vagy a munkálat végrehajtásának nem 

elkezdése esetében, a szerződésben vagy az 

építkezési ütemtervben megjelölt határidők 

megfelelő módon módosításra kerülhetnek azzal az 

időszakkal, amelyre szükségessé vált a munkálatok 

felfüggesztése vagy amelyben nem lehetett 

elkezdeni a munkálatok végrehajtását, a felek által 

aláírt módosítás alapján, a jelen általános feltételek 

5.4-es és 26.2-es részeinek megfelelően. 

2.4. A szerződő fél vállalja, hogy szükség esetén 

vagy az ügyfél kérésére saját költségén, és a 

munkálatok árának emelésére való jog nélkül 

létrehozza a szükséges termelési dokumentációt, 

amely a projekt dokumentáció egy részletes 

kidolgozása lesz és amely a szerződő fél által 

leszögezett szakaszoknak megfelelően kerül 

feldolgozásra és létrehozása a szerződésnek 

megfelelően, jelen általános feltételeknek, az 

ügyfél rendelkezéseinek, a munkálat végrehajtási 

dokumentációnak, a szerződés más függelékeinek, 

a releváns és kötelező általános szabályozásoknak, 

a munkálatokra közvetlen vagy közvetett módon 

alkalmazandó műszaki és más jellegű 

szabványoknak, azok végrehajtásának megfelelően 

és a végső munkálatok érdekében végrehajtandó 

munkálatok végrehajtásának, a munkálatok során 

használandó építkezési és más anyagok, és 

munkálatokhoz szállított bármely más 

szolgáltatásoknak megfelelően, különösen a 

mechanikai és elektronikai felszerelésre vagy a 

rögzített tűzoltó felszerelésre vagy más 

készülékekre vonatkozóan. A szerződő fél által 

kidolgozott termelési dokumentációt az ügyfél elé 

terjesztik jóváhagyás végett, és a dokumentáció 

ügyfél általi jóváhagyása nem mentesíti a szerződő 

felet a felelősség alól a munkálatok hibái, a 

minőségi garanciák, az építőtelepnek, 

munkálatoknak, tárgyaknak, tulajdonoknak, az 

ügyfél vagy más személyek életének és egészségi 

állapotának okozott károk esetében. A szerződő 

félnek nem áll jogában a munkálat végrehajtási 

termelési dokumentációt az ügyfél előzetes 

engedélye nélkül használni. A szerződő fél által 

kidolgozott termelési dokumentációt az ügyfél elé 

kell terjeszteni jóváhagyás végett három 

példányban, digitális formában, legalább 14 

(betűkkel: tizennégy) nappal a munkálatok vagy a 

munkálatok egy része végrehajtásának elkezdése 

előtt. A termelési dokumentáció jóváhagyásával az 

Ügyfél semmiféle felelősséget nem vállal annak 

pontosságát, teljességét vagy a munkálatok 

keretében kiváltott eredményeit illetően. 

2.5. Jelen általános feltételek 2.2-es és 2.3-as részei 

megfelelő módon alkalmazandóak a szerződés 

további függelékei esetében. 
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3. A munkálatok végrehajtása 

3.1. Jelen szerződés megkötése által a szerződő fél 

kijelenti, hogy műszaki szempontból engedélyezett 

és alkalmas azoknak a munkálatoknak a 

végrehajtására, amelyeket a szerződés nagyban 

vázol, jelen általános feltételek, a munkálat 

végrehajtási dokumentáció és a szerződés bármely 

más függelékei tartalmaznak. 

3.2. A szerződő fél vállalja, hogy végrehajtja az 

ügyfél számára a munkálatokat. A szerződő fél a 

munkálatokat megfelelő módon és időben fogja 

végrehajtani. 

3.3. Jelen szerződő fél akkor teljesítette a 

munkálatok megfelelő módon való végrehajtására 

vállalt kötelességét, ha megfelelő módon teljesíti 

és véglegesíti a munkálatokat. 

3.4. Ha a szerződés másképpen nem rendelkezik, 

akkor a munkálatok megfelelő végrehajtása és 

véglegesítése azt jelenti, hogy: 

a) a munkálatok véglegesítve vannak, egyetlen rész 

sem befejezetlen és a munkálatok 

működőképesek, 

b) a munkálatok teljesítik az igényelt célt vagy azt a 

célt, amelynek érdekében rendszerint 

használatosak, kivéve azt az esetet, amikor a 

szerződés másképpen rendelkezik (főleg a 

munkavégzését és a minőséget illetően), 

c) a munkálatok a szerződésben foglaltak szerint 

kerültek teljesítésre, jelen általános feltételeknek 

megfelelően, a munkálat végrehajtási 

dokumentáció, a szerződés más függelékei, az 

ügyfél utasításai, a releváns és kötelező építkezési 

szabályozások, a munkálatokkal, a munkálatok 

végrehajtásával, a végső munkálatok keretében 

végrehajtott munkálatokkal, a munkálatok során 

használt építkezési és más jellegű anyagokkal, a 

munkálatokhoz szállított bármely más 

szolgáltatással kapcsolatos műszaki vagy más 

jellegű szabványok szerint és 

d) a munkálatok rendelkeznek minden 

tulajdonsággal, amelyről rendelkezik a szerződés, 

jelen általános feltételek, a munkálatok 

végrehajtási dokumentációja, a szerződés más 

függelékei, az ügyfél utasításai, a releváns kötelező 

szabályozások, a munkálatokkal, azok 

végrehajtásával, a végső munkálatok keretében 

elvégzett munkálatokkal, a munkálatok során 

használt építkezési és más jellegű anyagokkal, a 

munkálatokhoz szállított bármely szolgáltatással 

kapcsolatos műszaki szabványok, és 

e) a munkálatok teljesítik a minőségi 

követelményeket, amelyekről rendelkezik a 

szerződés, jelen általános feltételek, a munkálatok 

végrehajtási dokumentációja, a szerződés más 

függelékei, az ügyfél utasításai, a releváns kötelező 

szabályozások, a munkálatokkal, azok 

végrehajtásával, a végső munkálatok keretében 

elvégzett munkálatokkal, a munkálatok során 

használt építkezési és más jellegű anyagokkal, a 

munkálatokhoz szállított bármely szolgáltatással 

kapcsolatos műszaki szabványok, és 

f) a munkálatokat alávetették minden tesztnek, 

vizsgálatnak és mérésnek, amelyről rendelkezik a 

szerződés, jelen általános feltételek és/vagy 

amelyeket az ügyfél igényelt és/vagy a releváns 

kötelező jogszabályok, műszaki és más jellegű 

szabványok stb. tartalmaznak 

g) a munkálatokat egyszerre szállították az ügyfél 

alkalmazottainak és más személyeknek azok 

használatára, karbantartására és szervizelésére 

való felkészítésével, beleértve azokra a 

készülékekre vonatkozó képzést is, amelyek a 

szerződés szerint a munkálatok részét képezik, 

kivéve azokat az eseteket, amikor a szerződés 

másképpen rendelkezik, és 

h) a munkálat végrehajtási dokumentációt a 

szerződés és jelen általános feltételek alapján 

dolgozták ki, szerezték be és továbbították, 

i) a munkálatoknak semmiféle hibájuk nincs. 

3.5. Ha a szerződő fél megszegi a munkálatok 

megfelelő végrehajtására vonatkozó 

kötelezettségét, akkor a munkálatoknak hibái 

lesznek. 

3.6. A szerződő fél a szerződésben vagy az 

építkezési ütemtervben rögzített határidő 

tiszteletben tartásával hajtja végre és véglegesíti a 

munkálatokat. 

3.7. A szerződő fél köteles az ügyfélnek átadni a 

munkálatokat a szerződésben vagy a munkálatok 

ügyfél irányában történő szállításának építkezési 

ütemtervében meghatározott határidőre. 
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3.8. A megfelelő módon végrehajtott munkálatok 

elvégzésére vonatkozó kötelezettség akkor 

tekintendő határidőre teljesítettnek, ha a 

szerződésben vagy a munkálatoknak az ügyfél felé 

való szállításáról rendelkező építkezési 

ütemtervben meghatározott határidőn belül 

aláírásra kerül a munkálatok átadására és 

átvételére vonatkozó dokumentum, amelynek 

tartalmaznia kell egy nyilatkozatot, amely szerint a 

munkálat átadásra kerül a szerződő fél részéről és 

elfogadásra kerül az ügyfél által. 

3.9. Minden kétely eloszlatása érdekében, a 

munkálatok szerződő fél általi végrehajtása a 

munkálat végrehajtási dokumentáció, a szerződés 

más függelékei vagy az ügyfél utasításai szerint 

nem mentesíti a szerződő felet annak kötelessége 

alól, hogy jelen általános feltételekben jelzett 

esetekben észlelt alkalmatlanságokról tájékoztassa 

az ügyfelet, és nem mentesíti a felelősség alól az 

okozott meghibásodások és károk esetében sem, 

ha a szerződő fél nem tájékoztatja az ügyfelet a 

rendellenességekről. 

3.10. A szerződő fél köteles a megfelelő 

gondossággal végrehajtani a munkálatokat. A 

szerződő fél a szerződésben vagy a munkálatok 

szerződő fél általi végrehajtásának elkezdéséről 

rendelkező építkezési ütemtervben meghatározott 

határidőn belül fogja elkezdeni a munkálatokat. 

3.11. A szerződő fél vállalja, hogy saját nevében, 

saját felelősségére és költségére végez el egy 

bizonyos munkálatot, amelyet köteles megóvni a 

munkálat Ügyfél általi átvételéig. 

3.12. A szerződő fél vállalja, hogy az ügyfél 

utasításainak megfelelően hajtja végre a 

munkálatokat. A szerződő fél felesleges késedelem 

nélkül, írásban tájékoztatja az ügyfelet legkésőbb 5 

(betűkkel: öt) nappal a szerződés megkötése után a 

kapott utasításokat illető bármely 

megfelelőtlenségről (úgy mint hibás, hiányos 

utasítások, az utasítások és a szerződés közötti 

ellentmondások, jelen általános feltételek, az 

ügyfél rendelkezései, más munkálat végrehajtási 

dokumentumok vagy kötelezően alkamazandó 

szabályozások, műszaki és más jellegű szabványok 

amelyek közvetlenül vagy közvetve kapcsolódnak a 

munkálatokhoz, azok végrehajtásához, a végső 

munkálatok megvalósításához végrehajtandó 

munkálatokhoz, a munkálatok során felhasználásra 

szánt építkezési vagy más anyagokhoz és a 

munkálatokhoz szállítandó bármely más 

szolgáltatásokhoz, a szerződés más függelékeihez, 

valamint a munkálat végrehajtási dokumentáció 

bármely más hibái vagy hiányosságai), és 

pontosítja az adott dokumentumok 

megfelelőtlenségének okait, annak 

következményeit, ha azokat a munkálatok 

végrehajtásánál tiszteletben tartják, azok hibáit, a 

végrehajtás haladását és a megfelelőtlenség 

felszámolásához szükséges intézkedések célját. Az 

Ügyfél vállalja, hogy egy ilyen írásos értesítés 

kézhez vételétől számított 5 (betűkkel: öt) napon 

belül írásos értesítést küld a szerződő félnek, 

amelyben pontosítja, hogy ragaszkodik-e a 

munkálat végrehajtási dokumentáció adott 

állapotban való megőrzéséhez vagy elfogadja 

annak módosítását. Az ügyfél lehetséges 

jóváhagyása nem menti fel a szerződő felet a 

munkálatok hibáival, vagy a munkálatoknak, 

tárgyaknak, tulajdonoknak, a mások életének vagy 

egészségi állapotának rovására bekövetkezett 

esetleges történésekkel kapcsolatos felelőssége 

alól. Ha egy sor nem megfelelő utasítás 

megakadályozza a munkálatok megfelelő 

végrehajtását, a szerződő félnek jogában áll 

felfüggeszteni a végrehajtást ha ez szükségessé 

válik vagy nem elkezdeni a munkálatok 

végrehajtását a munkálat végrehajtási 

dokumentáció helyettesítéséig vagy módosításáig 

vagy annak az írásbeli értesítésnek a kézhez 

vételéig, amelyben tájékoztatják arról, hogy az 

ügyfél ragaszkodik ahhoz, hogy a munkálatokat a 

már létező végrehajtási dokumentáció alapján 

valósítsák meg. Az indokolt felfüggesztési 

esetekben vagy a munkálat végrehajtásának nem 

elkezdése esetében, a szerződésben vagy az 

építkezési ütemtervben megjelölt határidők 

megfelelő módon módosításra kerülhetnek azzal az 

időszakkal, amelyre szükségessé vált a munkálatok 

felfüggesztése vagy amelyben nem lehetett 

elkezdeni a munkálatok végrehajtását, a felek által 

aláírt módosítás alapján, a jelen általános feltételek 

5.4-es és 27.2-es részeinek megfelelően. 

3.13. Ha a szerződő fél nem tartja tiszteletben az 

ügyfél utasításait, az ügyfél jogosult az adott 

utasításokat késedelem nélkül bevezetni az építési 

naplóba megrendelések formájában vagy más 

módon, írásban eljuttatni a szerződő félhez 

(személyesen, postán). Ha a szerződő fél ezután az 

eljárás után sem teljesíti az utasításokat 3 

(betűkkel: három) napon belül azoknak az építési 

naplóba való bejegyzése után vagy a szerződő fél 

általi kézhez vétel időpontjától számítva, akkor az 
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ügyfélnek jogában áll az általa szükségesnek ítélt 

intézkedéseket meghozni, a szerződő fél 

költségére, az illető utasítások teljesítése 

érdekében. Az ügyfélnek jogában áll ezeket a 

költségeket a szerződő félnek eljuttatott külön 

számlán igényelni, a kibocsátás időpontjától 

számított 14 (betűkkel: tizennégy) napon belül. Az 

ügyfél kompenzálhatja ezeket a költségeket a 

szerződő félnek adós összegekkel vagy azokkal az 

összegekkel, amelyeket a jövőben kellene kifizetnie 

a szerződő fél javára. A jelen szakasz alapján az 

ügyfelet megillető jogok érvényre juttatása 

semmiképpen nem korlátozza a szerződő fél 

felelősségét az építőtelepen történt 

meghibásodások vagy károk esetében, amelyek 

érintik a munkálatokat, más tárgyakat vagy az 

ügyfél vagy más személyek életét és egészségi 

állapotát és nem is ruházza át ezt a felelősséget az 

ügyfélre és nem érinti a minőség garanciát. 

3.14. Bármely kétely eloszlatása végett, az ügyfél 

utasításait annak képviselői vagy az ügyféllel 

foglalkozó személyek is átadhatják, akiket a 

szerződés vagy annak függelékei említenek. 

3.15. A munkálatok végrehajtásánál a szerződő fél 

csakis olyan építkezési és más anyagokat 

használhat, amelyek a szerződés tárgyát képező 

építkezés céljára használhatóak, és amelyek 

teljesítik a vonatkozó jogszabályok, az 

építőtelepeken végzett munkálatok 

végrehajtásánál használható építkezési és más 

anyagokkal kapcsolatos műszaki és más jellegű 

szabványok előírásait, valamint a vonatkozó más 

szabályozások és más műszaki és más jellegű 

szabványok követelményeit. Továbbá a szerződő 

fél köteles használni bármely építkezési és más 

anyagot, amely teljesíti a felállított magas minőségi 

követelményeket és amelyek hosszú élettartamot, 

jó működést, jó mechanikai ellenállóképességet 

kölcsönöz a munkálatoknak a megállapítottak 

szerint, valamint fokozott tűzvédelmi szintet, és 

amelyek teljesítik az egészség-, környezetvédelmi 

követelményeket, a zajszintre és az 

energiatakarékosságra vonatkozó előírásokat. 

3.16. A munkálatok végrehajtásánál a szerződő fél 

csakis olyan építkezési és más anyagokat 

használhat, amelyek tiszteletben tartják a 

szerződés, jelen általános feltételek, a munkálat 

végrehajtási dokumentáció, a szerződés más 

függelékeinek előírásait, és amelyeknek nincsenek 

hibáik és más hiányosságaik. 

3.17. A szerződő fél vállalja a munkálatokhoz 

szükséges minden építkezési termék és más anyag 

biztosítását és azoknak az építőtelepre történő 

szállítását időben, hogy azok a munkálatok vagy a 

munkálatok releváns részének elkezdése előtt 

rendelkezésre álljanak az építőtelepen, kivéve ha a 

szerződés erről másképpen rendelkezik. 

3.18. Az ügyfél utasíthatja a szerződő felet, hogy a 

munkálatok egy része vagy egésze az ügyfél által 

megjelölt építkezési termékekből és/vagy más 

anyagokból történjen. Ebben az esetben a szerződő 

fél vállalja, hogy ellenőrzi azoknak az építkezési 

termékeknek és/vagy anyagoknak a 

megfelelőségét (úgy mint a hibák hiánya, a 

szerződés, jelen általános feltételek, a végrehajtási 

dokumentáció, a szerződés más függelékei, az 

általános kötelező szabályozások, a munkálatokra, 

azok végrehajtására, a végső munkálatok 

keretében végrehajtandó munkálatokra, a 

munkálatok során használandó építkezési 

termékekre és más anyagokra és a munkálatokhoz 

szállítandó bármely más szolgáltatásra vonatkozó 

közvetlen vagy közvetett módon érvényes műszaki 

vagy más jellegű szabványok, valamint bármely 

más hibák és hiányosságok hiánya), és írásban 

tájékoztatja az ügyfelet az építkezési termékek és / 

vagy az építkezési célokra használatos más 

anyagok bármely lehetséges alkalmatlanságáról és 

részletezi egy ilyen alkalmatlanság okait, az 

alkalmatlan anyagok használatának 

következményeit a munkálatok során, azok hibáit, 

a végrehajtási folyamatot, és az alkalmatlanság 

felszámolását célzó lehetséges intézkedések célját. 

Ha a szerződő fél által elküldött, az építkezési 

termékek és / vagy más anyagok alkalmatlanságára 

vonatkozó írásos tájékoztatás dacára az ügyfél 

ragaszkodik azok használatához, a szerződő félnek 

kötelessége teljesítenie az ügyfél utasításait és az 

adott anyagokat használni. Ha a munkálatok 

megfelelő végrehajtását akadályozza az ügyfél 

építkezési termékeinek és/vagy más anyagainak 

alkalmatlan minősége, a szerződő félnek jogában 

áll felfüggeszteni a végrehajtást amennyiben ez 

szükségessé válik, vagy nem elkezdeni a 

munkálatok végrehajtását az illető anyagok 

helyettesítéséig vagy mindaddig, amíg a szerződő 

fél írásos tájékoztatást kap, amellyel értesítik arról, 

hogy az ügyfél ragaszkodik ahhoz, hogy a 

munkálatokat az alkalmatlan építkezési 

termékekkel és / vagy anyagokkal végezzék. Az 

indokolt felfüggesztési vagy a munkálat 

végrehajtásának nem elkezdése esetében, a 
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szerződésben vagy az építkezési ütemtervben 

megjelölt határidők megfelelő módon módosításra 

kerülhetnek azzal az időszakkal, amelyre 

szükségessé vált a munkálatok felfüggesztése vagy 

amelyben nem lehetett elkezdeni a munkálatok 

végrehajtását, a felek által aláírt módosítás alapján, 

a jelen általános feltételek 5.4-es és 27.2-es 

részeinek megfelelően. 

3.19. A szerződő fél saját költségén teszteket, 

ellenőrzéseket és méréseket végez annak 

meghatározása érdekében, hogy az építkezési 

termékek és más anyagok megfelelőek-e a 

vonatkozó szabályozásoknak, az adott termékekre, 

a munkálatokra vagy a munkálatok elvégzésére, a 

végső munkálat keretében elvégzett munkálatokra 

vagy a munkálatokhoz szállított bármely más 

szolgáltatásra érvényes műszaki és más jellegű 

szabványoknak, műszaki és más jellegű 

szabványoknak, jelen általános feltételeknek, a 

munkálat végrehajtási dokumentációnak és a 

szerződés bármely más függelékének, a 

munkálatba való integrálásuk előtt vagy után, 

amennyiben erről a kötelező jogszabályok 

rendelkeznek vagy azt az ügyfél igényli. A tesztek, 

ellenőrzések és mérések a felek részvételével zajlik 

és jegyzőkönyv készül, amely rögzíti ezeknek a 

teszteknek, ellenőrzéseknek és méréseknek az 

eredményeit, és amely jegyzőkönyvet mindkét fél 

megkapja. Olyan építkezési termékek vagy más 

anyagok esetében, amelyek nem teljesítik a 

vonatkozó szabályozások, az adott termékekre, a 

munkálatokra vagy a munkálatok elvégzésére, a 

végső munkálat keretében elvégzett munkálatokra 

vagy a munkálatokhoz szállított bármely más 

szolgáltatásra érvényes műszaki és más jellegű 

szabványok, műszaki és más jellegű szabványok, 

jelen általános feltételek, a munkálat végrehajtási 

dokumentáció és a szerződés bármely más 

függelékének előírásait, a szerződő fél vállalja, 

hogy ne használja fel azokat, hanem helyettesítse 

saját költségén vagy ha az anyagokat már 

beépítették a munkálatba, távolítsa el és készítse 

újra azokat a munkálatrészeket, ahol azokat az 

anyagokat használták. Az ügyfél kérésére a 

szerződő fél újabb teszteket, ellenőrzéseket és 

méréseket végez saját költségén, és ugyanakkor 

köteles saját költségén elvégezni az érvényes 

jogszabályokban előírt teszteket, méréseket és 

ellenőrzéseket. 

3.20. Ha az ügyfélnek kételyei vannak az építkezési 

termékek vagy más anyagok minőségét vagy a 

vonatkozó szabályozásoknak való megfelelőségét 

illetően, az adott termékekre, a munkálatokra vagy 

a munkálatok elvégzésére, a végső munkálat 

keretében elvégzett munkálatokra vagy a 

munkálatokhoz szállított bármely más 

szolgáltatásra érvényes műszaki és más jellegű 

szabványokat, műszaki és más jellegű 

szabványokat, jelen általános feltételeket, a 

munkálat végrehajtási dokumentációt illetően, 

mely anyagok a munkálatok elvégzésénél 

felhasználandóak, az ügyfélnek jogában áll felkérni 

a szerződő felet az anyagok saját költségén való 

lecserélésére más építkezési termékekkel és 

anyagokkal. 

3.21. A szerződő fél köteles átadni az ügyfélnek 10 

(betűkkel: tíz) nappal a munkálatok elvégzésének 

elkezdése előtt a technológiai folyamatokra 

vonatkozó részleteket, vagyis a munkálatok 

megvalósításához kötelező technológiai 

szabályozásokat. 

3.22. A szerződő fél a munkálatok vagy azok egy 

részének végrehajtására csak a szerződő féllel 

szerződéses viszonyban álló harmadik feleket 

bízhat meg (akiket itt a továbbiakban 

„alvállalkozónak” nevezünk) vagy a szerződő fél 

által alkalmazott személyeket, vagy akik az 

alkalmazáshoz hasonló jogi viszonyban állnak a 

szerződő féllel (akiket a továbbiakban itt „a 

szerződő fél alkalmazottja” vagy „alkalmazott” 

elnevezéssel illetünk). Az előző mondatban foglalt 

kötelezettségek tiszteletben tartását biztosítania 

kell a szerződő félnek az alvállalkozók és egy 

alvállalkozó által foglalkoztatott személyek vagy az 

alvállalkozóval az alkalmazáshoz hasonló jogi 

viszonyban álló személyek esetében is (akiket a 

továbbiakban itt „az alvállalkozó alkalmazottja” 

vagy „alkalmazott” elnevezéssel illetünk). 

3.23. A szerződő fél tiszteletben tartja az 

alkalmazottak foglalkoztatására vonatkozó teljes és 

kötelező jogszabályozást. A szerződő félnek meg 

kell bizonyosodnia arról, hogy alvállalkozói 

tiszteletben tartják az alkalmazottak 

foglalkoztatására vonatkozó teljes kötelező 

jogszabályozást. 

3.24. A szerződő fél a munkálatok elvégzéséhez 

csak olyan alvállalkozókat s azok alkalmazottait 

használja, akik rendelkeznek az igényelt szakmai 

végzettséggel és a szükséges képességekkel, 

egészségügyi állapottal, és akik teljesítenek a 

végrehajtandó munkálathoz az ügyfél által igényelt 
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vagy a vonatkozó törvények által megkövetelt 

minden más követelményt. Ugyanakkor a szerződő 

fél köteles megbizonyosodni arról, hogy az előző 

bekezdésben foglalt előírásokat tiszteletben tartják 

az alvállalkozók alkalmazottai is, valamint minden 

más személy, aki a munkálatok elvégzésében 

közvetlen vagy közvetett módon részt vesz. 

3.25. Az ügyfél utasítására a szerződő fél 

visszavonja a munkálatok elvégzésének 

folyamatából azokat a saját vagy az alvállalkozók 

alkalmazottait, vagy a munkálatok elvégzésében 

közvetlen vagy közvetett módon részt vevő 

bármely más személyeket, akiknek nem sikerül 

megfelelően és / vagy időben végrehajtaniuk a 

munkálatokat vagy akiket az ügyfél 

inkompetensnek vagy más módon képtelennek tart 

a munkálatok elvégzésére, vagy akik más módon 

megszegik a kötelességeiket vagy kárt okoznak a 

vállalat érdekeit illetően, legfeljebb 3 (betűkkel: 

három) napon belül az ügyfél részéről megkapott 

ilyen értelmű utasítások után. A szerződő fél 

azonnal más személyekkel helyettesíti az előző 

mondatban említetteket vagy megbizonyosodik 

arról, hogy az ő munkájukat más elvégzi. 

3.26. A szerződő fél szerződéses megbízatása vagy 

a szerződő félnek a munkálatok elvégzésére 

történő felelősségvállalása magában foglalja a 

szerződő félnek azt a kötelezettségét, hogy 

végrehajtsa, beszerezze és szállítsa az ügyfélnek a 

munkálatokkal együtt bármely kapcsolódó 

dokumentumokat, kivéve azokat az eseteket, 

amikor a szerződés másképpen rendelkezik. A 

munkálatokhoz kapcsolódó hiányzó, helytelen vagy 

hiányos dokumentáció a munkálatok 

meghibásodásaiként tekintendő. A szerződő fél a 

munkálatokhoz kapcsolódó dokumentációt köteles 

annak az államnak a hivatalos nyelvén szállítani, 

ahol az építőtelep található, kivéve ha a szerződés 

előírja, hogy ezt a dokumentációt más nyelven kell 

szállítani. A szerződő fél köteles a munkálatok 

dokumentációját az eredeti változatokban 

szállítani, kivéve akkor, ha a szerződés másképpen 

rendelkezik vagy kivéve azokat az eseteket, amikor 

az ügyfél a szerződő felet írásban értesíti arról, 

hogy elégséges ennek a dokumentációnak a 

fénymásolt példánya vagy közjegyzőileg vagy 

bármely más közintézmény által hitelesített 

másolata. 

3.27. A szerződő fél a munkálatokhoz kapcsolódó 

dokumentációt a munkálatok előzetes 

ellenőrzésekor adja le. Az ügyfél nem jogosult a 

munkálathoz kapcsolódó dokumentációt a 

munkálatok előzetes ellenőrzésének időpontja 

előtt kérni, a szerződő fél pedig köteles teljesíteni 

ezt az igénylést. 

3.28. A munkálatokhoz kapcsolódó dokumentáció 

előzetesen az alábbi iratokból tevődik össze: 

a) a munkálatok gyakorlati megvalósításának terve, 

három nyomtatott példányban és két digitális 

formátumú példányban (-dwg). A gyakorlati 

megvalósítás projektje a munkálatok 

végrehajtásának (megvalósításának) aktuális 

projektjét jelenti, amelyben részletes magyarázat 

tisztázza a munkálatok gyakorlati megvalósításának 

bármely eltérése a projekt dokumentációhoz és a 

gyártási dokumentációhoz képest. A munkálatok 

gyakorlati megvalósítási tervének minden egyes 

rajzát pecséttel, a szerződő fél részéről megbízott 

felelős személy aláírásával és a végrehajtás 

dátumával kell ellátni, 

b) a munkálatok megvalósításánál használt 

építkezési termékek és más anyagok jegyzéke, 

c) az építkezési termékek és más felhasznált 

anyagok minőségi tanúsítványa és garancia lapja, 

d) az építkezési termékek és más anyagok 

megfelelőségét igazoló dokumentumok, 

e) az építkezési termékek és más felhasznált 

anyagok engedélyei, tanúsítványai, 

f) a szerződés vagy a kötelező vonatkozó 

törvénykezés alapján elvégzett tesztek, 

ellenőrzések és mérések dokumentációi és 

jegyzőkönyvei, a munkálatok 

működőképességének tesztelésére vonatkozó 

jegyzőkönyvek, 

g) építőtelepi napló, 

h) útlevelek, revízió jegyzékek, revízió jelentések és 

más hasonló dokumentumok, 

i) a munkálatokra vonatkozó használati, 

működtetési és karbantartási utasítások, négy 

példányban. 

j) az építkezési termékek és más felhasznált 

anyagok megfelelőségi jelentése, a jelen általános 

feltételek 3.19-es szakasza szerint, 

k) a munkálatok részét képező készülékek 

jegyzéke, beleértve a felszerelési utasításokat, a 
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karbantartási kézikönyvet, garancia lapokat, 

tanúsítványok vagy más hasonló dokumentumok 

másolatait, amelyek a vonatkozó törvénykezés 

alapján jóváhagyják ezeknek az anyagoknak a 

forgalmazását és felhasználását, 

l) a felsorolt műszaki készülékek hivatalos 

tesztelésére vonatkozó dokumentumok, 

m) a felsorolt műszaki készülékekre vonatkozóan 

elvégzett szakértői vizsgálatok és hivatalos tesztek 

jelentései (ellenőrzési jelentések), 

n) a felhasznált építkezési termékek és más 

anyagok tűzvédelmi tanúsítványai, a felhasználásuk 

függvényében, 

o) az Ügyfél vagy egy harmadik fél alkalmazottai 

felkészítésének igazolása a munkálatok 

felhasználására, működtetésére és karbantartására 

vonatkozóan, beleértve a munkálatokba beépített 

készülékeket is, 

p) geodéziai dokumentáció, 

q) a hulladékok begyűjtésére vonatkozó igazolás, 

r) az egyéni készülékek tesztelési jegyzőkönyve 

azoknak a vonatkozó törvényes rendelkezések, 

műszaki és másféle szabványok és a munkálatok 

végrehajtási dokumentációja szerinti értékelésére 

vonatkozóan, 

s) az ügyfél által a munkálatok végrehajtása idején, 

vagy a kötelező törvényes rendelkezések vagy az 

állami hatóságok által igényelt más 

dokumentumok. 

3.29. A szerződés szabályozhatja a szerződő fél 

azon kötelességét, hogy a jelen cikkely 3.28-as 

szakaszában felsoroltak mellett a munkálatoknak 

megfelelő további dokumentumokat is kiállítson, 

beszerezzen és szállítson, vagy azt a 

kötelezettséget, hogy csak a munkálatoknak 

megfelelő bizonyos dokumentumokat mutasson 

be. 

3.30. Amennyiben a teljes építkezésnek a 

befektetők felé való átadási átvételi eljárásának 

idején, amely a szerződő fél által elvégzett 

munkálatokat is tartalmazza, vagy az adott 

építkezés végső engedélyezésére vonatkozó 

eljárások idején megállapításra kerül, hogy a 

munkálatokra vonatkozó további 

dokumentumokra van szükség, a szerződő fél saját 

költségén vállalja azoknak a munkálatokra 

vonatkozó dokumentumoknak a szállítását az 

ügyfél igénylése szerinti határidőre, az ügyfél, a 

befektető vagy az állami hatóságok valamely 

szereplőjének igénylése szerint. 

3.31. A szerződés ezen része és a szerződő fél azon 

kötelezettségvállalása, hogy az ügyfél részére a 

munkálatokat végrehajtsa, tartalmazza a szerződő 

félnek azon kötelezettségét is, hogy elvégezze a 

munkálatok működőképességét és minden 

tulajdonságát igazoló teszteket, méréseket és 

ellenőrzéseket, beleértve azokat is, amelyek a 

munkálatok részét képező készülékekre 

vonatkoznak, valamint az érvényben levő 

vonatkozó jogszabályok által igényelt további 

teszteket, méréseket és ellenőrzéseket a részüket 

képező munkálatokra és felszerelésekre 

vonatkozóan, vagy amelyeket az ügyfél igényel, 

kivéve azokat az eseteteket, amikor a szerződés 

másképpen rendelkezik. A szerződő fél vállalja, 

hogy az építkezési jegyzőkönyvben bejegyzésre 

kerülő, és legalább 7 (betűkkel: hét) nappal azelőtt 

elküldött meghívó által meghívja az ügyfelet, 

vegyen részt az előírt és megállapított tesztek, 

mérések és ellenőrzések elvégzésében. Minden 

egyes teszt, mérés és ellenőrzés eredményeit egy 

jegyzőkönyvben kell rögzíteni.  Egy teszt, mérés 

vagy ellenőrzés negatív eredménye esetén a 

szerződő fél vállalja, hogy a negatív eredményt 

kiváltó meghibásodások felszámolása után 

megismétli az illető tesztet, mérést vagy 

ellenőrzést. Amennyiben nem kerül sor minden 

teszt, mérés vagy ellenőrzés elvégzésére vagy 

abban az esetben, ha nem sikerül pozitív 

eredményt elérni minden egyes elvégzett teszt, 

mérés vagy ellenőrzés esetében, akkor úgy 

tekintendő, hogy a munkálatok hibásak. 

3.32. A felek szerződésben meghatározhatják 

további tesztek, mérések és ellenőrzések 

elvégzését, valamint azok célját. 

3.33. A szerződésnek ez a része a szerződő félnek 

az a kötelezettségvállalása, hogy a munkálatokat az 

ügyfél számára elvégzi, tartalmazza a szerződő 

félnek azt a kötelezettségét, hogy a szerződő fél 

vagy más személyek alkalmazottait felkészíti a 

munkálatok használatában és karbantartásában és 

a szerviz műveletekben, beleértve a munkálatok 

részét képező készülékeket, kivéve azokat az 

eseteket, amelyekben a szerződés másképpen 

rendelkezik.  A szerződő fél ezt a felkészítést a 

munkálatok előzetes ellenőrzésének időpontja 
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előtt végzi el. A szerződő fél köteles meghívni az 

ügyfelet, járuljon hozzá az alkalmazottai és más 

személyek számára kijelölt felkészítő képzés 

kitűzött időpontjához és az ügyfélnek legalább öt 

lehetséges időpontot kínálni egy legalább három 

hetes időszakban, amelyekből az ügyfél 

válogathasson. Amennyiben a szerződő fél által az 

ügyféllel és más személyekkel közölt időpontok 

egyike sem megfelelő, az ügyfél tesz lehetséges 

időpont javaslatokat a szerződő félnek, a szerződő 

fél pedig köteles egyet kiválasztani. A felkészítőről 

az ügyfélnek egy dokumentumot kell szerkeszteni. 

Ha a felkészítőt nem sikerül megvalósítani ennek a 

szakasznak az alapján, akkor a munkálatok 

hibásnak tekintendőek. 

3.34. A szerződő fél vállalja, hogy az ügyfelet az 

építőtelepi naplóba készült bejegyzés révén, 

legalább 5 (betűkkel: öt) munkanappal korábban 

meghívja az építőtelepre, hogy ott ellenőrizze a 

végső munkálatok keretében létrejött összes 

munkálatot, amelyek később beépítésre kerülnek 

vagy hozzáférhetetlenekké válnak. Ha az ügyfél 

nem megy el ellenőrizni ezeket a munkálatokat, a 

szerződő fél folytatja a munkát. Ha az ügyfél 

később igényli ezeknek a munkálatoknak a 

feltárását, a szerződő fél köteles ezt a kérelmet az 

ügyfél költségére teljesíteni azzal a feltétellel, hogy 

a kiegészítő feltárás ne hozza felszínre azt a 

lehetséges tényt, miszerint a munkálatok elvégzése 

nem volt megfelelő. Másképpen a szerződő félnek 

kell fedeznie a feltárás összes költségét. Ha a 

szerződő fél nem hívja meg az Ügyfelet ezeknek a 

munkálatoknak az ellenőrzésére, akkor az ügyfél 

írásos kérésére fel kell tárnia ezeket a 

munkálatokat, ezt be kell vezetnie az építőtelepi 

naplóba, majd visszaépíti őket és fedezi a 

művelettel járó összes költséget akkor is, ha az 

adott munkálatokat megfelelő módon végezte el. 

Minden félnek jogában áll a másik félnek 

megküldött külön számlán igényelni ezeknek a 

költségeknek a kifizetését, 14 (betűkkel: tizennégy) 

nappal a kibocsátás időpontja után. Az ügyfél 

bármilyen összeget kompenzálhat a szerződő 

félnek kifizetendő pénzösszegekkel vagy azokkal az 

összegekkel, amelyeket a jövőben kell kifizetnie a 

szerződő fél részére. 

3.35. A szerződő félnek saját költségén és az ügyfél 

által megjelölt határidőkre folyamatosan el kell 

távolítania a munkálatok ügyfél által a végrehajtás 

során azonosított és jelentett hibáit. Az ilyen 

jellegű felfedezett hibák esetére az ügyfél az 

építőtelepi naplóba készített bejegyzés által nyújtja 

be a panaszait, megjelölve az azok kijavítására 

megszabott határidőt is. Az ügyfél által így jelzett 

meghibásodások kijavítását a szerződő fél bejegyzi 

az építőtelepi naplóba. 

3.36. A szerződő fél a munkálatok végrehajtása 

idején köteles felszámolni a munkálatok során 

keletkezett meghibásodásokat akkor is, ha az 

ügyfél késésben van a munkálatok árának 

kifizetésével. Ellenkező esetben az ügyfélnek 

jogában áll magának vagy egy harmadik fél részéről 

érkező segítséggel felszámolni ezeket a hibákat, a 

szerződő fél költségére. Az ügyfélnek jogában áll 

ezeket a költségeket a szerződő fél részére 

kibocsátott külön számlán igényelni, 14 (betűkkel: 

tizennégy) nappal a kibocsátás után. Az ügyfél 

bármely ilyen költséget a szerződő félnek 

kifizetendő összegekkel kompenzálhat, vagy olyan 

összegekkel, amelyeket a későbbiekben kell 

kifizetnie a szerződő fél javára. Az ügyfelet a jelen 

szakasz alapján megillető jogok életbe ültetése 

nem korlátozhatja semmiképpen a szerződő fél 

felelősségét az építőtelepnek, munkálatoknak vagy 

bármely más tárgynak vagy az ügyfél vagy más 

személyek egészségének okozott meghibásodás 

vagy kár esetén és nem is terhelődik át az ügyfélre, 

ugyanakkor ezeknek a jogoknak az alkalmazása 

semmiképpen nem érinti a minőségi garanciát. 

3.37. A szerződő fél felfüggeszti a munkálatok 

végzését ha az ügyfél ezt írásban elrendeli. Az 

ügyfélnek egy ilyen rendelkezéshez elégséges egy 

bejegyzést tennie az építőtelepi naplóban. Ha a 

felek más megállapodást nem kötnek, akkor a 

szerződésben vagy az építkezési grafikonokban 

megjelölt határidők meghosszabbodnak azzal az 

időszakkal, amelyre a szerződő fél a munkálatok 

felfüggesztésére vonatkozó utasítást kap, a 

szerződéshez csatolt, mindkét fél által aláírt 

módosítás alapján, a jelen általános feltételek 5.4-

es és 27.2-es szakaszai alapján. Mindazonáltal, ha a 

munkálatok felfüggesztési utasítása kibocsátásának 

oka a szerződő fél szerződésben, általános 

feltételekkel vagy a kötelező jogszabályokból 

fakadóan vállalt kötelezettségeinek megszegése, 

akkor a szerződésben vagy az építési grafikonokban 

megjelölt határidők meghosszabbításának joga 

nem érvényes. A szerződő fél az ügyfél utasításai 

alapján folytatja a munkát, miután felszámolta a 

munkálatok felfüggesztését előidéző okot. 
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3.38. A szerződő félnek jogában áll felfüggeszteni a 

munkálatok végrehajtását egy szigorúan szükséges 

időre, ha a munkálatok végrehajtása idején olyan 

rejtett akadályokat fedez fel, amelyek meggátolnák 

a munkálatoknak a megállapodott módon történő 

elvégzését. Ha a szerződő fél felfüggeszti a 

munkálatokat, akkor erről írásban tájékoztatja az 

ügyfelet 12 (betűkkel: tizenkét) órával a rejtett 

akadályok felfedezése után és ilyen irányú 

bejegyzést is tesz az építőtelepi naplóban, továbbá 

egy jelentést a felfüggesztés tervezett időtartamát 

és annak okait illetően. 

3.39. A munkálatok megszakításakor a szerződő 

félnek minden esetben vállalnia kell, hogy írásban 

tesz javaslatot az ügyfélnek a munkálatok 

végrehajtását gátoló tényezők felszámolásának 

módjáról. A szerződő fél vállalja, hogy gyakorlatba 

ülteti az ügyfél által jóváhagyott javaslatokat. Az 

ügyfél jóváhagyása nem mentesíti a szerződő felet 

a munkálatok hibáira, a minőségi garanciákra vagy 

az építőtelepnek, a munkálatoknak, a tárgyaknak, a 

tulajdonoknak, az ügyfelek vagy más személyek 

életének és egészségének okozott bármely károkra 

vonatkozó felelőssége alól. A szerződő fél továbbá 

vállalja, hogy mindent megtesz annak érdekében, 

hogy megbizonyosodjon arról: a felfüggesztést 

előidéző okokat mielőbb sikerül felszámolni.  

3.40. Az ügyfélnek jogában áll a munkálatokat 

megelőzően és azok idején igényelni a munkálatok 

végrehajtásának módosítását. A munkálatok 

végrehajtásában bekövetkezett módosításnak 

minősül a munkálatok mindennemű végrehajtási 

módosítása, amelyet az ügyfél kérésére hajtanak 

végre. A kétségek eloszlatása érdekében a 

munkálatok végrehajtásának bármely módosítása 

kiegészítő szolgáltatásnak minősül, amelyről jelen 

cikkely 3.42-es szakasza rendelkezik, vagy a 

munkálatok végrehajtása visszavonásának minősül, 

amelyről jelen cikkely 3.43-as szakasza rendelkezik. 

A szerződő fél köteles elfogadni és késedelem 

nélkül alkalmazni a munkálatok keretén belül 

eszközölt módosításokat, amelyek nem változtatják 

meg a munkálat költségét. A szerződő fél köteles 

elfogadni és késedelem nélkül alkalmazni a 

munkálatok keretén belül eszközölt módosításokat, 

amelyek megváltoztatják a munkálat költségét, 

miután a munkálatok új árát meghatározták jelen 

általános feltételek 7.5-ös szakasza szerint. 

3.41. A munkálatok apróbb módosításait és 

tisztázó intézkedéseit illetően, amelyek nem érintik 

a munkálatok költségeit, a szerződésben vagy az 

építkezési grafikonokban foglalt végrehajtási és 

befejezési határidőket, a munkálatok átadásának 

határidejét és a részleges végrehajtási határidőket 

vagy a munkálatok végső jellegzetességeit, a 

szerződő fél a helyszínen hozhat döntést az 

építőtelepi naplóban eszközölt bejegyzés révén. A 

szerződő fél köteles ezeket a munkálatokat érintő 

apróbb módosításokat és tisztázásokat mindenféle 

felesleges késedelem nélkül vagy az építőtelepi 

naplóban eszközölt bejegyzés szerinti határidőre 

végrehajtani.  

3.42. A szerződő fél vállalja, hogy saját költségén és 

kockázatára szállítja az összes munkálatot, 

építkezési terméket, anyagot és más 

szolgáltatásokat akkor is, ha a szerződés nem 

rendelkezik azokról külön, mint a munkálatok 

részéről, ha azok megépítése a munkálatok 

megfelelő végrehajtása szempontjából szükséges 

vagy szükségessé válhat, kivéve azokat az eseteket, 

amikor a szerződés másképpen rendelkezik. Ez 

elsősorban a szükséges munkálatok végrehajtását, 

bármely szolgáltatások elvégzését, bármilyen 

építkezési termék vagy más anyag szállítását, 

azoknak az építőtelepre történő szállítását, a 

beszerelés, megépítés, működtetés és a 

felszerelések eltávolítás biztosítását, a szállítás 

biztosítását és a munkálatok végrehajtásához 

szükséges más intézkedések biztosítását jelenti, 

továbbá a téli intézkedéseket a munkálatoknak, az 

építőtelepnek, a tárgyaknak, az ügyfél vagy más 

személyek tulajdonaiknak, valamint az emberi élet 

és egészség kárára okozható bármilyen kár 

megelőzése érdekében, a szükséges tűzvédelmi 

intézkedéseket és munkavédelmi és munka 

egészségügyi intézkedéseket, a munkálatok 

végrehajtása következtében termelődött hulladék 

eltávolítását és hozzáértő módon való 

felszámolását úgy, ahogy a közterületek esetében 

szükséges, valamint a munkálatok megfelelő 

elvégzéséhez szükséges minden más szolgáltatás 

biztosítása. 

3.43. Az ügyfélnek jogában áll visszavonni a 

szerződő félnek végrehajtásra átadott munkálatok 

egy részét mielőtt a elkezdené a munkálatok 

megvalósítását, mindenféle magyarázat nélkül. A 

végrehajtásra átadott munkálatok egy részének 

visszavonása esetén a munkálatok ára is csökken a 
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7.5-ös szakasznak megfelelően. Ha az ügyfél 

visszavonja a munkálatok egy részét, akkor a 

szerződő félnek jogában áll kártérítést kapni az 

igazolt károk fedezésére, a munkálatok árának 2%-

áig (betűkkel: két százalékáig) terjedő összeg 

erejéig, ÁFA nélkül. Az ügyfelet nem terheli 

felelősség a profitok, jövedelmek elvesztése, vagy a 

munkálatok egy részének visszavonása által a 

szerződő félnek okozott közvetett károk miatt. 

4. Az építőtelep 

4.1. A szerződő fél vállalja, hogy a munkálatokat a 

szerződésben vagy annak függelékeiben (a 

továbbiakban itt „Építőtelep”-nek nevezzük) 

meghatározott helyen vagy építőtelepen. 

4.2. Az építőtelep a munkálatok végrehajtására és 

a végső munkálatok keretében megvalósított 

munkálatok végrehajtására szánt tér, ahol bármely 

más szolgáltatás biztosítása történik és tárolásra 

kerülnek az építkezési termékek és más anyagok, a 

járművek és a munkálatok megfelelő 

végrehajtásához szükséges más felszerelések, 

valamint minden más tér, amely a szerződésben 

vagy annak függelékeiben az építőtelep részeként 

szerepel. 

4.3. A munkálatok elkezdése előtt a szerződő fél 

vállalja, hogy alaposan megismerkedik az 

építőteleppel és környékével, a létesítményhez 

kapcsolódó dokumentációval és vállalja, hogy 

megszerez a létesítményre vonatkozó minden 

információt, ami a munkálatok megfelelő 

elvégzése, a meghibásodások előfordulása, az 

építőtelepet, az alkatrészeket, a javakat és az 

ügyfél és más személyek tulajdonait, valamint a 

személyek életét és egészségét sújtó károk 

megelőzése érdekében szükséges.  A szerződő fél 

teljes mértékben felelős a létesítményen a 

munkálatok, tárgyak és az ügyfél tulajdonai 

keretében vagy a más személyek életére, 

egészségére vonatkozóan előforduló bármely hibák 

vagy károk kialakulása miatt, amelyek az előző 

bekezdésben foglalt kötelezettségek 

valamelyikének megszegése okán következik be.  

4.4. A szerződő fél köteles a szerződésben vagy az 

építkezési grafikonokban megjelölt időpontban 

átvenni az építőtelepet. A létesítmény átadását és 

átvételét a felek az általuk aláírt írásos 

jegyzőkönyvben rögzítik, amely megjelöli az 

építőtelep célját, határait és státusát, a függőleges 

és vízszintes létesítmények rajzát, a megközelítési 

útvonalakat és a csatornahálózat elhelyezkedését, 

és lehetőség szerint a hulladék- és szennyvíz 

kezelési intézkedéseket, valamint további 

tényezőket. 

4.5. Az ügyfél meghatározza a csatlakozási 

pontokat a villanyáram és vízfogyasztást illetően. 

Ha a felek másképpen nem rendelkeznek, akkor a 

szerződő fél biztosítja a csatlakozást a csatlakozási 

pontokhoz saját költségén és kockázatára, valamint 

a mérő készülékeket is. A szerződő fél kifizeti az 

ügyfélnek az áram- és vízfogyasztásnak megfelelő 

összegeket a szállítókkal megegyezett árakon, az 

ügyfél által kibocsátott számla fejében, 14 

(betűkkel: tizennégy) nappal a kibocsátás után. Az 

ügyfél bármely ilyen jellegű kiadást a szerződő 

félnek kifizetendő vagy a jövőben kifizetésre kerülő 

összegekkel kompenzálhat. 

4.6. A szerződő félnek nincs joga az építőtelepen 

saját bejegyzett márkájának vagy mások márkáinak 

jelzéseit elhelyezni, amelyek jelezhetnék a 

munkálatok végrehajtásában való részvételét. A 

szerződő fél megbizonyosodik arról, hogy 

alvállalkozói sem helyeznek el az építőtelepen 

jelzéseket saját bejegyzett márkáikkal vagy más 

jeleket, amelyek jeleznék a munkálatok 

végrehajtásában való részvételüket. 

4.7. A szerződő félnek meg kell bizonyosodnia 

arról, hogy csak az ügyfél részére a munkálatok 

elkezdése előtt megküldött névjegyzékben 

szereplő személyek számára engedélyezett az 

építőtelepre való belépés, amely névjegyzék 

megszerkesztését jelen tétel kérelmezi. Ez a 

jegyzék tartalmazni fogja az illető személyek 

család- és keresztnevét, akik a szerződő fél, az 

alvállalkozók vagy más szervezetek számára 

dolgoznak, és amelyek nevében ezek a személyek 

elvégzik a munkálatokat vagy azok egy részét. Más 

személyek az építőtelepre csak az ügyfél 

értesítésével léphetnek be, az építőtelepi naplóba 

történő bejegyzés alapján és az ügyfél által 

megjelölt személy kíséretében. Az ügyfél nem 

tekinthető felelősnek a jelen szakaszban foglaltak 

megszegése esetében bekövetkezett károk miatt. 

Ez a szakasz semmiféleképpen nem érinti a jelen 

általános feltételek 24-es cikkelyéből a szerződő fél 

terhére fakadó kötelezettségeket. 

4.8. A szerződő fél köteles az építőtelepet csak a 

munkálatok végrehajtásához kapcsolódó célokra 
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fordítani. A járműveknek az építőtelepen történő 

parkolására a szerződő fél csak az ügyfél által erre 

a célra kijelölt területeket használhatja. 

4.9. Ami az építőtelepet illeti, a szerződő félnek 

kötelessége biztosítani elsősorban, de nem 

kizárólagosan az alábbiakat: 

a) bizonyosodjon meg arról, hogy az építőtelep 

nem hozzáférhető az engedélyezetlen 

személyeknek, főleg az olyan helyek esetében, ahol 

a személyek életét vagy egészségét érintő 

veszélyek létezhetnek, 

b) az építőtelep azonosítása a munkálatok 

megjelölésével, ahogy azt a vonatkozó 

jogszabályok elrendelik, 

c) a helyi vagy használati utak, be- s kijárati pontok 

meghatározása az építkezési termékek és más 

anyagok szállításának céljára, a föld és törmelék 

eltávolításának és a mentő vagy tűzoltó járművek 

hozzáférésének biztosítására, valamint ezen utak 

tisztán és megfelelő állapotban való tartása, 

d) a felszereléseknek az építőtelepen történő 

tárolása (például a munkálatok idején és a hibák 

megoldása idején műveleti, termelési, tárolási és 

szociális célokra használt ideiglenes építmények és 

felszerelések), más készülékek, építkezési 

termékek és más anyagok, amelyeket a 

munkálatok végrehajtásánál használnak, 

e) hulladékok eltávolítása, 

f) rend és tisztaság az építőtelepen és annak 

környékén, valamint a használt közművek 

keretében, 

g) az építőtelepen található minden személy 

egészsége és biztonsága és az építőtelep és a 

munkálatok tűzvédelmi intézkedései, az 

építőtelepen található személyek tájékoztatása az 

egészségvédelmi és biztonsági szabályokra, az 

építőtelepet és a munkálatokat óvó 

intézkedésekre, tűzesetekre vonatkozóan, 

h) a szükséges környezetvédelmi intézkedések 

foganatosítása az építőtelepen és azon kívül, 

i) a harmadik felek tulajdonainak és az emberi 

életnek és egészségnek okozott károk megelőzése, 

j) a vonatkozó jogszabályokból fakadó más 

kötelezettségek teljesítése. 

4.10. Az építőtelep teljesíti a kötelező vonatkozó 

jogszabályokban foglalt követelményeket, főleg a 

munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági 

szabályozásokat, a tűzvédelmi és környezetvédelmi 

előírásokat az építőtelepen és azon kívül. 

4.11. A szerződő fél felszabadítja az építőtelepet 

minden felszereléstől, építkezési termékektől és 

más anyagoktól, valamint más tárgyaktól és 

hulladékoktól, és tiszta és biztonságos létesítményt 

ad át azon a napon, amikor az ügyfél aláírja a 

munkálatokra vonatkozó adásvételi jegyzőkönyvet. 

4.12. Ha az ügyfél az ügyfél által megépített vagy 

beszerzett építőtelepi felszereléseket használ, a 

szerződő félnek a szerződésben foglalt munkálatok 

összegére felszámolt 5%-os (betűkkel: öt 

százalékos) díjat kell kifizetnie az ügyfél javára, az 

ügyfél által kibocsátott számla alapján, a 

kibocsátástól számított 14 (betűkkel: tizennégy) 

napon belül, kivéve azokat az eseteket, amikor a 

szerződés másképpen rendelkezik. Ezt az összeget 

az ügyfél a szerződő félnek kifizetendő vagy a 

jövőben kifizetésre kerülő összegekkel 

kompenzálhatja. 

5. A munkálatok végrehajtásának határidői 

5.1. A szerződés vagy az építőtelepi grafikon 

megjelöli az építőtelepnek a szerződő fél általi 

átvételének időpontját, a munkálatoknak a 

szerződő fél általi elkezdésének időpontját, a 

munkálatoknak a szerződő fél általi 

véglegesítésének időpontját, a munkálatoknak az 

ügyfél részére történő átadásának időpontját, 

valamint a munkálatok részleges végrehajtásának 

időpontjait. 

5.2. A szerződés vagy az építőtelepi grafikon 

megjelöli az építőtelepnek a szerződő fél általi 

átvételének időpontját, a munkálatoknak a 

szerződő fél általi elkezdésének időpontját, a 

munkálatoknak a szerződő fél általi 

véglegesítésének időpontját, a munkálatoknak az 

ügyfél részére történő átadásának időpontját, 

valamint a munkálatok részleges végrehajtásának 

időpontjait, amelyek betartása kötelező a szerződő 

fél számára, és amelyek tiszteletben tartásának 

elmulasztása a szerződés súlyos megszegésének 

minősül. 

5.3. Ha bebizonyosodik, hogy a szerződő fél 

munkálatvégzési folyamata lassú vagy ha a 

szerződő fél sorozatosan kudarcot vall bármilyen 
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más ok miatt a szerződésben vagy a végrehajtási 

grafikonban rögzített határidők valamelyikének 

betartását illetően, akkor az ügyfél a munkálatok 

végrehajtásának felgyorsítását szolgáló pót 

intézkedések végrehajtására vonatkozó 

rendelkezéseket adhat a szerződő félnek annak 

érdekében, hogy biztosíthassa a szerződésben vagy 

az építkezési grafikonokban foglalt határidők 

teljesítését, a szerződő fél pedig köteles az ilyen 

rendelkezéseket tiszteletben tartani és alkalmazni. 

Ezeket az intézkedéseket a szerződő fél saját 

költségén foganatosítja, a munkálatok árának 

növelésére vonatkozó jog nélkül. Ha a szerződő fél 

nem alkalmazza a jelen szakaszban foglalt 

intézkedéseket vagy a szerződő fél által 

alkalmazott intézkedések hatékonysága 

elégtelennek bizonyul, akkor az ügyfélnek jogában 

áll magának intézkedni a munkálatok végrehajtási 

folyamatának felgyorsítása érdekében, és az ilyen 

intézkedések költségei a szerződő felet terhelik. Az 

ügyfélnek jogában áll ezeket a költségeket a 

szerződő fél részére kiállított külön számlán 

igényelni, 14 (betűkkel: tizennégy) nappal annak 

kibocsátása után. Az ügyfél ezen költségek közül 

bármelyiket a szerződő félnek kifizetendő vagy a 

jövőben kifizetésre kerülő összegekkel 

kompenzálhatja. Az ügyfélnek jelen szakasz által 

biztosított jogai semmiképpen nem csökkentik a 

szerződő fél felelősségét az építőtelepnek, 

munkálatoknak vagy más tárgyaknak, valamint az 

ügyfél vagy más személyek egészségének vagy 

életének okozott károkat illetően, és ez a 

felelősség nem terhelhető át az ügyfélre és nem 

érinti a minőségi garanciát sem. 

5.4. Az építőtelepnek a szerződő fél általi 

átvételének időpontját, a munkálatoknak a 

szerződő fél általi elkezdésének időpontját, a 

munkálatoknak a szerződő fél általi 

véglegesítésének időpontját, a munkálatoknak az 

ügyfél részére történő átadásának időpontját, 

valamint a munkálatok részleges végrehajtásának 

időpontjait, amelyeket a szerződés vagy az 

építőtelepi grafikon tartalmaz csak a felek írásbeli 

hozzájárulásával lehet módosítani, a szerződéshez 

csatolt módosítás által. 

 

6. Építőtelepi Napló 

6.1. A szerződő fél vezeti az építőtelepi naplót a 

létesítmény átvételétől kezdődően egészen a 

munkálatok átadási-átvételi jegyzőkönyvének 

aláírásáig. Egy ilyen építőtelepi napló vezetésének 

célja az ügyfélnek lehetőséget nyújtani arra, hogy a 

munkálatokat azok végrehajtása alatt ellenőrizze. A 

szerződő fél az építőtelepi naplót az építőtelepen 

őrzi annak érdekében, hogy az ügyfél számára 

állandó hozzáférését biztosítson, legalább minden 

munkanapon 08:00 és 17:00 óra között. A 

szerződés az ügyfél rendelkezésére bocsátja az 

építőtelepi naplót az előző mondatnak 

megfelelően.  A szerződő fél köteles biztosítani az 

építőtelepi napló megóvását az elpusztítástól, 

megrongálódástól vagy elvesztéstől. A szerződő fél 

oly módon vezeti az építőtelepi naplót, hogy annak 

egyéni bejegyzései valós tényeket tartalmazzanak. 

6.2. A szerződő fél az építőtelepi naplóban napi 

bejegyzéseket őriz, amelyek minimális tartalma az 

alábbiak szerint alakul: 

a) dátum, 

b) a munkálatok végrehajtásában érintett 

alvállalkozók neve és a másoké, a szerződő félnek a 

munkálatok végrehajtásában részt vevő 

alkalmazottainak száma, a munkálatok 

végrehajtásában részt vevő alvállalkozók 

alkalmazottainak a száma és a munkálatok 

végrehajtásában részt vevő más személyek 

alkalmazottainak a száma, 

c) az időjárás, 

d) a tevékenységek leírása, 

e) a munkálatok időbeni haladására vonatkozó 

információk, 

f) a felhasznált építkezési termékek és anyagok 

természete és mennyisége 

g) más tényezők. 

6.3. A jelen cikkely 6.2-es szakaszának megfelelő 

napi bejegyzések mellett a szerződő fél az 

építőtelepi naplóba a rendkívüli eseményeket is 

bejegyzi, ha ilyenek előfordulnak: 

a) az építőtelep átvétele, 

b) munkabalesetek, 

c) más vállalkozókkal történt összetűzések, 

d) a munkálatok végrehajtásának el nem kezdése 

vagy a munkálatok felfüggesztése, beleértve egy 
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ilyen felfüggesztés vagy munkálat végrehajtási el 

nem kezdés okait is, 

e) a munkálatok egy részének fedezésére 

vonatkozó bejegyzések, 

f) a jövőbeli tesztek, ellenőrzések és mérések 

adataira és a munkálatok előzetes ellenőrzésének 

dátumára vonatkozó bejegyzések, 

g) a projekt dokumentációtól, a munkálatok más 

végrehajtási dokumentációjától való eltérésre 

vonatkozó részletek és az ilyen jellegű eltérések 

okai, 

h) tényszerű problémák, amelyek befolyásolják a 

munkálatok elvégzését, elsősorban a jelen 

dokumentumban vagy az építkezési grafikonokban 

rögzített határidők tiszteletben tartását, 

i) az ügyfél rendelkezései alapján foganatosított 

intézkedések részletei főleg az alkalmazott javító 

cselekményekre vonatkozóan, 

j) az ügyfél által a munkálatok elvégzése idején 

jelzett meghibásodások eltávolítására vonatkozó 

feljegyzés, 

k) az állami építkezési ellenőrzések végzésére 

felhatalmazott és az állam részéről felügyelői 

tisztségeket betöltő személyek látogatásainak 

dátumai és megjegyzései, 

 l) a felek által megbízott felelős személyek vagy 

képviselők módosításának jelzése, 

m) A munkálatok végrehajtására vonatkozó 

releváns körülmények és más tényezők. 

6.4. Az építőtelepi napló bejegyzéseit a szerződő 

fél nevében a szerződő fél által megbízott felelős 

személyek eszközlik, lehetőség szerint az építkezés 

menedzsere. A bejegyzéseket rendszeres napi 

bevezetések formájában kell megvalósítani, a 

munka végeztével. A napi feljegyzéseket csak 

indokolt esetekben lehet másnap elvégezni. 

6.5. Az ügyfélnek jogában áll a szerződő félnek az 

építőtelepi naplóban eszközölt egyéni 

bejegyzéseinek margójára kommentárokat fűzni és 

megtenni saját bejegyzéseit, amelyekkel szemben 

a szerződő félnek is jogában áll kifejteni 

véleményét. 

6.6. A szerződő fél engedélyezi a munkálatok 

tervezőjének, topográfusának és térképészének, az 

állami építkezési ellenőrzésekre felhatalmazott 

személyeknek és az állam részéről felügyeleti 

tisztségekkel felruházott személyeknek, hogy 

bejegyzéseket eszközöljenek az építőtelepi 

naplóban.  

6.7. A szerződő fél legalább hetente egy 

alkalommal bemutatja az építőtelepi naplót az 

ügyfélnek. Ha a szerződő fél által az ügyfélnek 

elküldött kommentárok, nyilatkozatok, hirdetések, 

meghívók, kérvények, vélemények az építőtelepi 

naplóba tett bejegyzések részét képezik, akkor a 

szerződő fél vállalja, hogy azokat késedelem nélkül, 

akár más módon is (személyesen, postán) eljuttatja 

az ügyfélhez. Az ügyfél vállalja, hogy a kézhez 

vételüktől számított 5 (betűkkel: öt) munkanapon 

belül kifejti az azokkal kapcsolatos véleményét. 

6.8. A szerződő fél az építőtelepi naplóba kívánsága 

szerinti példányszámban eszközöl bejegyzéseket, 

az ügyfél pedig ezeknek a bejegyzéseknek két 

másolatát kapja meg. Az ügyfél kérésére a szerződő 

fél köteles az ügyfélnek szállítani ezt a két 

másolatot azonnal minden egyes bejegyzést 

követően. 

6.9. Az építőtelepi napló az alap dokumentumnak 

számít a munkálatok végrehajtása idején. Kicsi 

annak a valószínűsége, hogy az építőtelepi napló 

módosítsa a szerződés tartalmát. Az előző mondat 

nem érvényes azokban az esetekben, amelyekre 

jelen általános feltételek 3.40-es szakasza 

vonatkozik. 

7. A munkálatok díja és a fizetési határidők  

7.1. Az Ügyfél vállalja, hogy a munkálatok 

megfelelő és határidőre történő elvégzésekor 

kifizetési a szerződésben megszabott árat.  A 

szerződésbe foglalt ár megszabott, és a 

maximálisan kifizethető ár, függetlenül a 

szerződéshez csatolt költségvetéstől, kivételt 

képeznek azok az esetek, amikor a szerződésben 

mást szabtak meg.  A Felek megegyeznek, hogy a 

pénzügyi tranzakciók  EUR-ban történnek (betűvel 

kifejezve: Euró) kivételt képez az, ha a szerződés 

mást ír elő. Félreértések elkerülése végett, ha a 

felek a szerződésben  nem az EUR-t (betűvel 

kifejezve: EURÓ-t), hanem egy másik pénznemet 

jelölik meg, ez nem érinti a szerződésbe foglalt és a 

bírságokra vonatkozó pénznemet, amely bírságot 

az általános feltételekben  pontosítottak.    
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7.2.  Bármilyen együttes ipari gyakorlattól függően,  

a munkálatok díja fedezi az összes, jelen 

szerződésből fakadó  szerződéses kötelezettség 

miatt keletkezett költséget,  ezen általános 

feltételek     és a munkálatok elvégzése alapján,  

főleg ami a munkálatok árait, a leszállított anyagok 

árait, az építkezési termékek és a munkálatok 

elvégzéséhez szükséges anyagok árait és a 

munkálatok más költségeit illeti, úgy mint  az 

építkezési és más  anyagok, munka és más 

felszerelések elköltöztetésének árait, a szerződő 

fél, az alszerződő fél munkavállalóival és más 

személyekkel kapcsolatos költségeket illeti az 

elföldelés vagy talajcsuszamlás miatti  többszörös 

kiásást, az építőtelepen a berendezések 

felszerelésének árait, beleértve az 

energiafogyasztást és adat-felhasználást, az 

építőtelep takarítási és őrzési tevékenységét, az 

építőtelep adminisztrálását, a hulladékok 

összegyűjtését és elhordását, beleértve az 

építkezés során eltávolított elemek elhordását,  a 

biztosításnak a szerződésnek megfelelő 

megkötését, az illetékek vagy az építkezési 

termékek importjából származó másfajta 

honoráriumokat,  a termékek tanúsításához 

kapcsolható költségeket,   az adminisztratív vagy 

más ahhoz hasonló illetékeket, amelyeket az 

önkormányzat állapított meg,  az ügyfél vagy 

harmadik fél munkavállalói felkészítésének 

költségeit, amelyek a munkálatok használatára,   

megőrzésére és szervizelésére vonatkoznak, 

beleértve azokat az eszközöket is, amelyek a 

szerződésnek, ezen általános feltételeknek 

megfelelően a munkálatok részét képezik,   a 

tesztelések,  a mérések, a munkálatok 

felülvigyázásának költségeit, beleértve azon 

eszközök költségeit, amelyek jelen szerződés, jelen 

általános feltételek  miatt a szerződés részét 

képezik az alkalmazandó törvény értelmében, a 

munkálatok dokumentációjának költségeit, 

amelyek a munkálatok használatához szükségesek,  

vagy amelyek kapcsolatosak a szerződéses 

munkálattal, ezen általános feltételek közepette.  A 

munkálatok ára magába foglalja az összes 

költséget, úgy, mint a szerződő vagy alszerződő fél 

vagy bármilyen más személy közvetlen vagy 

közvetett kötelezettségei újbóli elvégeztetésével 

kapcsolatosakat, ha a munkálatok újbóli 

elvégeztetése nem róható fel az ügyfélnek.   

7.3. Bármelyik szerződő fél az esemény 

bekövetkeztétől számított 5 (öt) napon belül 

írásban értesíti a másik szerződő felet, ha ÁFA-

fizető lesz, vagy ha már nem lesz ÁFA-fizető.  Az 

ÁFÁ-t az érvényes és kötelező módon 

alkalmazandó törvénynek megfelelően számlázzák 

le. Ha az egyik szerződő fél mentes az ÁFA-

fizetéstől, ezt megjeleníti az általa kibocsátott 

számlán,  és írásban is értesíti erről az ügyfelet.   

7.4. A munkálatok árait csakis a szerződésbe foglalt 

esetekben és módon lehet megváltoztatni, csakis a 

felek közötti megegyezéssel, amelyet csatolnak a 

szerződéshez.   

7.5. Ha bekövetkezik a szerződésben vagy ezen 

általános követelmények 3.40. és 3.43. 

alfejezeteiben említett eset, akkor a munkálatok 

árai a következő procedúra szerint módosulnak:  a 

munkálatok, az építkezési termékek és anyagok, 

illetve bármilyen más szolgáltatást az egységártól 

függően állapítanak meg, azaz    

a) a szerződésnek vagy a munkamennyiségnek vagy 

a költségvetésnek megfelelően, 

b) az ügyfél és a szerződő fél közötti egyezménynek 

megfelelően, vagy 

c) a szerződés megkötésének időpontjában 

érvényes CENEKON árlista függvényében, ha az 

előző szabályozások nem alkalmazhatóak.   

7.6.  Ha a szerződésben nem szabályozták másként, 

az ügyfél a szerződő fél által kibocsátott rész-

számlák és a végső számla alapján fizeti ki a 

munkálatokat.   

7.7. Ha a szerződésben nem szabályozták másként, 

a szerződő félhavonta 1x (betűvel: egyszer) bocsát 

ki számlát, az elvégzett és befejezett munkálatok, 

építkezési termékek, a felhasznált anyagok és 

elvégzett szolgáltatások függvényében (a 

továbbiakban ”munkálatok felleltározása”), a 

leltárt a szerződő fél nyújtja be, és az ügyfél 

jóváhagyja.   A munkálatok leltárában külön 

lebontásban szerepelnek az elvégzett munkálatok, 

a felhasznált építkezési termékek és anyagok, az 

adott időben elvégzett szolgáltatások, és a 

termékenként vagy munkamennyiségként 

lebontott költségvetési-nyilatkozatnak megfelelő 

ár. A munkálatok leltára még utal a jelen pillanatig 

kibocsátott számlákra, minden termékre külön-

külön. A munkálatok leltárát a szerződő fél írja alá, 

és átadja az ügyfélnek, eredetiben.  A szerződő 

félnek csak a munkaleltárnak az ügyfél általi 



 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

F4 - IR 08 / Érvényes: 2024.11.18                                                  Verzió: 10                                                                                        17/

44 
  

jóváhagyása után áll jogában     kiállítani a részleges 

számlát.   A szerződő fél a részleges számlákat 

folyamatosan küldi, amíg eléri a munkálatok 

árának   90% (betűvel: kilencven) százalékát.  

7.8. Ha a szerződésben másként nem szabályozták, 

a szerződő fél a végső számlát az átadási-átvételi 

jegyzőkönyv aláírásától számított  15 (betűkkel:  

tizenöt) napon bocsátja ki,  azon a napon, amikor 

az ügyfél jóváhagyta a munkaleltárt. A 

munkaleltárt a szerződő fél írja alá és eredetiben 

elküldi az ügyfélnek.  A végső számlát a szerződő 

fél a munkálatok utolsó 10%-ra (betűkkel: tíz 

százalékára) állítja ki.  

7.9. Az előző hónapban leszállított és kifizetendő 

anyagokra vonatkozó számlát a következő hónap 

10. (betűvel: tízedik) napján át kell küldeni a 

csatolandó iratokkal együtt, az ügyfél e-mail-jére: 

• invoice.sk@pyronova.com (Szlovák Köztársaság) 

• invoice.cz@pyronova.com (Csehország) 

• invoice.ro@pyronova.com (Románia) 

• invoice.hu@pyronova.com (Magyarország) 

• invoice.de@pyronova.com (Németország) 

• invoice.rs@pyronova.com (Szerbia) 

Az e-mailt arra a címre küldik, amely országban az 

ügyfél rezidensi státussal rendelkezik, vagy egy 

másik, a szerződésbe foglalt címre, vagy egy másik, 

a szerződés megkötése után érvényes, az ügyfél 

által írásban tudatott címre.  

7.10. A kötelező adatok mellett a számláknak 

tartalmazniuk kell az alábbi részleteket: 

a) azt a megjegyzést, miszerint számláról van szó, a 

számla számát, a végső számla esetében pedig azt 

a  megjegyzést, hogy végső számláról van szó,  

b) az ügyfél és a szerződő fél nevét, címét, 

azonosító számát, adószámát, ÁFA-igénylési 

számát,    

c) a szerződés számát, a munkálatok elnevezését és 

helyszínét, 

d) a bank elnevezését, a bankszámlaszámot,  az 

IBAN-számot bármilyen formátumban és a kifizetés 

módját, 

e) a szolgáltatások elvégzésének időpontját, a 

számla kibocsátásának és esedékességének 

időpontját, 

f) a leszámlázott összeget, ÁFA nélkül,   

g) az ÁFA százalékát és értékét, ha a szerződő fél 

ÁFA-fizető, 

h) az ÁFA-fizetésre vonatkozó mentességet igazoló 

nyilatkozatot, vagy  olyan megjegyzést, miszerint a 

szerződő fél nem ÁFA-fizető, 

i) az ÁFÁ-val terhelt leszámlázott összeget,    

j) a leszámlázott munkálatok, javak és 

szolgáltatások számát, elírását és típusát,   

k) kedvezményeket vagy levonásokat,   

l) az ügyfél által igényelt kedvezményeket,   

m) a már leszámlázott árat ÁFA nélkül, a 

ténylegesen leszámlázott árat ÁFA nélkül, a 

megmaradt szaldót ÁFA nélkül,  

n) az esetleges részletekre és előlegként kifizetett 

összegekre vonatkozó nyilatkozatot,   

o) a szerződő fél pecsétjét és engedélyezett 

képviselőjének   aláírását, 

p) az érvényes törvénykezésnek vagy a 

szerződésben megállapított fogalmakat.   

7.11. Bármelyik számla lényeges és fontos része az 

ügyfél által visszaigazolt munkaleltár, a már 

kibocsátott számlákra vonatkozó utalás,  minden 

termékre vonatkozólag és az ehhez kapcsolódó 

jegyzőkönyv. A végső számla lényeges és fontos 

része a munkálatok átadási-átvételi dokumentuma 

és a szerződő fél által aláírt és az ügyfélnek 

eredetiben megküldött részleges számlák listája.    

7.12. A számlák esedékességét a szerződésben 

állapítják meg.  Ha a számlák esedékességét a 

szerződésben nem szabályozzák,  a kifizetés a 

számlának az ügyfél e-mailjére való átvételétől 

számított 60 (betűkkel: hatvan) napon belül 

történik, a 7.9. pontnak megfelelően.   

7.13. Ha a számla nem teljesíti a 7.10. 

megfogalmazott kritériumokat, hamis vagy téves 

adatokat tartalmaz, vagy nem tartalmazza a 7.11-

ben említett csatolandó dokumentumokat,  vagy a 

mellékletek hamis vagy pontatlan adatokat 

tartalmaznak, vagy ha a számlát nem küldik el az 

mailto:invoice.hu@pyronova.com
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ügyfél e-mail-jére a 7.9. értelmében, akkor az 

ügyfélnek jogába áll visszaküldeni a számlát a 

szerződő félnek azonnali feldolgozás vagy 

kiegészítés céljából, és az ügyfélnek a kijavított 

számlát el kell küldenie az ügyfél helyes e-mailjére.    

A számla visszaküldésekor az ügyfél pontosítja 

ennek okát. Az ügyfél helyes e-mailjére küldött 

kijavított számla vagy   kijavított számla-

mellékletek átvételekor, a 7.12-es pontnak 

megfelelően új fizetési határidő lesz érvényben.   

Az ügyfélnek jogában áll a 7.16. pontban előírt 

esemény bekövetkeztekor visszaküldeni a számlát.     

7.14. Bármelyik számla kifizetésének napja az a 

nap, amikor a leszámlázott összeget levonják az 

ügyfél számlájáról, hogy aztán átutalják a pénzt a 

szerződő félnek a szerződésben pontosított 

számlájára.     

 7.15. A Felek megegyeznek, hogy rész leges számla 

esetében a fizetendő szolgáltatások szállításának 

időpontja  a naptári hónap utolsó napja, amikor a 

munkálatot részlegesen vagy teljes egészében 

elvégezték. A Felek megegyeznek, hogy a végső 

számla esetében a fizetendő szolgáltatások 

leszállításának napja az átadási - átvételi 

dokumentumban felsorolt munkálatok átvételének 

napja.   

7.16. Bármilyen számla kibocsátása előtt, a 

szerződő fél közli az ügyféllel a munkaleltárt.  A 

munkaleltár átvételétől számított 7 (betűvel: hét) 

napon belül az ügyfél jegyzőkönyvben igazolja 

vissza az elvégzett munkálatokat, a felhasznált 

termékeket, anyagokat és szolgáltatásokat,  vagy 

átküld egy jegyzőkönyvet, amelyben részletesen és 

átláthatóan ismerteti a munkaleltárra vonatkozó 

kifogásait.  Ha a felek nem tudnak megegyezni az 

elvégzett munkálatok mennyiségére, típusára, a 

felhasznált anyagokra, termékekre, elvégzett 

szolgáltatásokra nézve, a szerződő fél csak a vita 

tárgyát nem képező tételeket számlázza le. Ha a 

szerződő fél számlája olyan tételeket tartalmaz, 

amelyet az ügyfél nem hagyott jóvá, az ügyfélnek 

jogában áll visszaküldeni a számlát.    

 7.17. A Felek megegyeznek, hogy az ügyfélnek 

jogában áll 10 %-os (betűkkel: tíz) összeget 

visszatartani a munkálatok árából, ÁFA nélkül  

(továbbiakban “visszatartott összeg”). A 

visszatartott összeg garanciaként szolgál, miszerint 

a szerződő fél megfelelő módon és határidőre 

elvégzi a munkálatokat, és a garanciaidő alatt 

kijavítja a hibákat.  A Felek megegyeztek, hogy az 

ügyfélnek jogában áll  felhasználni a garanciaként 

visszatartott összeget a meghibásodások 

kijavítására, kártérítés kifizetésére. Az ügyfél 

minden számláról 10% (betűkkel: tíz százalékot) 

tart vissza a leszámlázott összegből, ÁFA nélkül. A 

visszatartott összeget a következőképpen kapja 

vissza a szerződő fél: 

a) 50% (betűvel: ötven százalék) a munkálatok 

átadási-átvételi jegyzőkönyve aláírása után. Az 

ügyfél az átadási-átvételi jegyzőkönyv aláírását 

követő  10 (betűvel: tíz) napon belül fizeti ki ezt az 

összeget.   

b) 50% (betűvel: ötven százalék)  a garanciaidő 

lejárta után, és 30 (betűvel: harminc) napon belül, 

miután a szerződő fél írásban értesített ezen rész 

kifizetésének esedékességétől.   

7.18. Ha a befektető azt állítja, hogy a munkálatok, 

építkezési termékek és más szolgáltatások a 

szerződő fél hibájából hibásodtak meg, és ebből az 

okból kifolyólag nem fizeti ki az ügyfelet, akkor az 

ügyfél visszatartja a szerződő félnek szánt 

összegből a szerződő fél által visszatartott 

összeget.  Ez a jog megszűnik akkor, ha a szerződő 

fél bebizonyítja, hogy kijavította a hibákat. Ez a 

tény nem érinti a visszatartott összeget. Ha a 

befektető késve fizeti ki a munkálatokat vagy 

annak csak egy részét,  és ennek oka nem róható 

fel a szerződő fél által elkövetett hibáknak vagy 

szolgáltatásoknak, de amelyekért a szerződő fél 

felel az ügyfél előtt, az ügyfélnek jogában áll, hogy 

átadja a szerződő félnek a befektető elleni panasz 

jogát, ami a késedelmes fizetést illeti, ha kifizeti az 

átengedett panaszban szereplő összeggel 

egyenértékű összeget, és a szerződő fél vállalja azt, 

hogy panaszt nyújt be a befektető ellen, és kifizeti 

az ügyfélnek az illető összeget.  A Felek vállalják, 

hogy szerződést kötnek ezen panasztétel 

átengedésére nézve, az ügyfél kérését követő 30 

napon belül, a szerződő fél pedig az illető szerződés 

megkötésétől számított 15 (betűvel: tizenöt) 

napont belül kifizeti az ügyfélnek azt az összeget.  A 

Felek megegyeznek, hogy az ügyfél kiegyenlítheti  

azt az összeget, amivel a szerződő fél tartozik az 

ügyfélnek, ha átengedte a befektetővel szembeni 

saját adósságait cserébe a szerződő fél 

kinnlevőségeiért, amelyek amiatt keletkeztek, hogy 

a befektető nem fizette ki a jelen szerződés 

értelmében esedékes összeget vagy a szerződő 
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félnek az ügyféllel szembeni bármilyen más 

tartozását. Ha a panaszjog átadása nem lehetséges, 

főleg azért, mert ezt megtiltotta a befektető, ha a 

befektető  késik a munkálatok teljes vagy részleges 

kifizetésével olyan okokból kifolyólag, amelyek 

nincsenek kapcsolatban a szerződő fél hibáival 

vagy szolgáltatásaival, de amelyekért a szerződő fél 

felel az ügyfél előtt, akkor az ügyfélnek jogában áll 

visszatartani azt az összeget, amellyel a befektető 

adós maradt.   

7.19. Az ügyfél kérésére a Vállalkozó köteles 

bemutatni azokat a dokumentumokat, amelyekből 

kiderül, hogy kifizette az adókat, illetékeket, 

vámtarifákat.   

 

 

8. A munkálatok átadása és recepciója (átvétele)    

8.1. Ha a szerződésben másként nem szabályozzák, 

a munkálatot teljes egészében adják át, illetve 

veszik át.  

8.2. A munkálatok átadása-átvétele két szakaszban 

zajlik: 

a) a munkálat előzetes ellenőrzése, 

b) a munkálatok átadási-átvételi procedúrája és a 

munkálat elfogadása által. 

8.3. Az átadási-átvételi procedúra előtt a szerződő 

fél írásban kéri fel az ügyfelet az előzetes 

ellenőrzésen való részvételre, de ez nem történhet 

később, mint a szerződő fél által megállapított  

befejezés időpontjában. A munkálatok előzetes 

ellenőrzése az építőtelepen történik, ahol 

részletesen megvizsgálják a munkálatot, és 

feltérképezik az esetleges hiányosságokat. A Felek 

vállalják, hogy részt vesznek az előzetes 

ellenőrzésen. Az előzetes ellenőrzés nem 

helyettesíti az átadási-átvételi procedúrát.   

8.4. Az előzetes vizsgálat előtt a szerződő fél 

előkészíti és benyújtja a  3.28. pontban, jelen  

általános feltételekben vagy a szerződésben  

megjelölt dokumentumokat.  

8.5. Az előzetes vizsgálatot mindkét fél 

jegyzőkönyvben rögzíti (továbbiakban “munkálatok 

elővizsgálatának jegyzőkönyve”), amely 

tartalmazza a munkálat esetleges hibáit, a kijavítás 

határidejét, amelyre a szerződő fél köteles 

kijavítani a hiányosságokat, az átadott 

dokumentumok jegyzékét, a még át nem adott 

dokumentumok jegyzékét, az átadás-átvételi 

procedúra napját. Mindegyik fél kap egy példányt 

az előzetes vizsgálat jegyzőkönyvéből.   

8.6. Az átadási-átvételi procedúra legkésőbb a 

szerződésben vagy az építkezési grafikonban 

megjelölt napon zajlik.  A Felek vállalják, hogy részt 

vesznek az átadási-átvételi procedúrán.  Az átadási-

átvételi procedúra során megvizsgálják a 

létesítményt, ellenőrzik a már jelzett hibák 

kijavítását, és megpróbálják megtalálni azokat a 

hibákat, amiket az elővizsgálatkor nem találtak 

meg.   

8.7. Az Ügyfél vállalja, hogy átveszi a munkálatot, 

ha ezeket megfelelő módon végezték el és  fejezték 

be.    

8.8. Az átadási-átvételi procedúrát írásban rögzítik, 

és ez tartalmazza az ügyfél nyilatkozatát, miszerint 

az elővizsgálatkor észlelt hibákat kijavították, 

tartalmazza továbbá a munkálatok átadási és 

átvételi napját, a szerződő fél nyilatkozatát, 

miszerint átadta a munkálatokat, és azt az ügyfél 

átvette (“munkálat átadási-átvételi 

dokumentuma”).  

8.9. Ha az átadási-átvételi procedúrán 

megállapítják, hogy az elővizsgálatkor észlelt 

hibákat nem javították ki, vagy új 

meghibásodásokat vesznek észre, az átadási-

átvételi procedúrát felfüggesztik az ügyfél által 

megszabott időpontig, amíg a szerződő fél köteles 

kijavítani a hibákat. A procedúra felfüggesztését 

bejegyzik az átadási-átvételi dokumentumba és az 

építőtelep naplójába, a feltárt hiányosságokkal és a 

javítási határidővel együtt.  A hibák kijavítása után 

a szerződő fél újra meghívja az ügyfelet az átadási-

átvételi procedúrára.  Ha a hibákat nem javították 

ki, vagy ha új hibák keletkeztek, a hibák és a be 

nem fejezett munkálat átadási-átvételi procedúrája 

megszakad a hibák kijavításáig, és alkalmazzák a 

mutatis mutandis elvet. Az átadás-átvételi 

procedúra felfüggesztése a hibák teljes körű 

kiküszöböléséig  tart.  A felek megegyezhetnek arra 

nézve, hogy az elővizsgálatkor vagy az átadási-

átvételi procedúrán észlelt hiányosságokat a 

garanciaidőben orvosolják.   

8.10. Ha az átadáskor megállapítást nyert, hogy az 

elővizsgálatkor észlelt hiányosságokat kijavították, 
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vagy ha az elővizsgálat alkalmával egyetlen hibát 

sem fedeztek fel, akkor az ügyfél   vállalja, hogy 

8.7. pont értelmében átveszi a munkálatokat.   

8.11. Az átadási-átvételi dokumentum aláírása a 

felek által, azt jelenti, hogy az ügyfél átvette a 

munkálatokat.    

9. Hibákért vállalt felelősség és minőségért vállalt 

garancia     

9.1. A szerződő fél felel azért, hogy a munkálatokat 

teljes egészében  elvégzi, ezek eleget tesznek a 

szokásos használat  követelményeinek, kivételt 

képez, ha a szerződés mást ír elő  (főleg ami a 

munkadíjat és a minőséget illeti),  a munkálatokat 

a szerződésnek és jelen általános feltételeknek 

megfelelően végezték el, a kivitelezési 

dokumentációnak  megfelelően végezték el,  a 

szerződés más mellékleteinek megfelelően 

végezték el,  az ügyfél utasításainak megfelelően 

végezték el, az érvényes és kötelező szabályoknak 

megfelelően végezték el,   a műszaki és bármilyen 

más standardnak megfelelően végezték el, amely 

standardok kapcsolatban állnak a munkálatokkal, a 

kivitelezéssel,  a munkálat rendelkezik a szerződés,   

jelen általános feltételek, a kivitelezési 

dokumentáció, a szerződésmellékletek, az ügyfél 

utasításai  által megszabott jellegzetességekkel,   

megfelelnek a kötelező törvényes szabályozásnak, 

a műszaki és bármilyen más, a munkával 

kapcsolatos szabványnak,   teljesítik azokat a 

minőségi követelményeket, amelyek a  

szerződésben, az általános feltételekben, a 

kivitelezési dokumentációban, a szerződés 

mellékleteiben, az ügyfél utasításaiban, a 

törvényes szabályozásokban, a műszaki és a 

munkálattal bármilyen kapcsolatban levő 

szabványokban  találhatóak, a munkálatokra nézve 

elvégeztek a szerződésben és jelen általános 

feltételekben szerepő teszteket, felülvizsgálatokat 

és méréseket,  és/vagy  amelyeket az ügyfél kért,   

és/vagy amelyek a kötelező szabványokban, a 

műszaki vagy más standardokban szerepelnek, és  

bizonyítást nyert az, hogy az ügyfél vagy harmadik 

fél munkatársait kiképezték a munkálatok 

használatára, működtetésére és karbantartására, 

beleértve a munkálatok részét képező 

berendezéseket, ahogy az szerepel a szerződésben 

és jelen általános feltételekben, kivételt képez az, 

ha a szerződés mást ír elő, bizonyítást nyert 

továbbá az, hogy a munkálatok dokumentációját a 

szerződésnek és jelen általános féltételeknek 

megfelelően állították össze és adták át, a 

munkálatok hibátlanok (a továbbiakban   

“munkálatok sajátosságai”). Ami a hiányosságokat 

illeti, a Felek a szerződésben megállapodhatnak a 

szerződő fél szélesebb körű felelősségéről.     

9.2. Az átadási-átvételi dokumentum aláírásától 

kezdődően a Szerződő fél felel a munkálatok 

hibáiért,  még ha ezeket az ügyfél ezt követően 

vette észre. Továbbá a szerződő fél felelős 

bármilyen hibáért, ami az előbbi mondatban jelzett 

időpontban keletkezett, ha a hiba annak tudható 

be, hogy a szerződő fél megszegte szerződéses, 

ezen általános feltételekben vagy a törvényekben 

megszabott  kötelezettségeit. Továbbá a szerződő 

fél felelős a hibákért, ha a munkálatokat az ügyfél, 

annak alkalmazottai vagy harmadik fél a megfelelő 

módon használta, és a használatra vonatkozó 

dokumentumokat a Szerződő fél átadta az 

ügyfélnek.   

9.3. Ha a Szerződő félnek a hibák miatti felelőssége 

kibővül, vagy a hibák miatti felelősségre vonatkozó 

szabályokat kibővítik, akkor ez a felelősség 

érvényes lesz a bővítésben szereplő tényekre, és 

jelen általános feltételeket taglaló dokumentumba 

foglalt felelősségre is.     

9.4. A Szerződő fél garanciát vállal az ügyféllel 

szemben, ami az általa elvégzett munkálatok 

minőségét illeti a 9.1-es cikkely szerint, és 

garanciát vállal arra nézve, hogy a munkálatok az 

átadási-átvételi jegyzőkönyv aláírásától számított 

63 (betűvel: hatvanárom) hónapon át megőrzik 

minőségi paramétereiket, ha a szerződés nem 

rendelkezik másról, ami a garanciaidőt illeti. A 

Felek megegyeznek arra nézve, ha az ügyfél által a 

befektetőnek adott garancia a szerződő fél által 

nyújtott garancia után jár le, akkor a szerződő fél 

által nyújtott garancia meghosszabbodik, és a 

befektetőnek nyújtott garanciával egy időben jár 

le. Az ügyfél értesíti a Szerződő félt erre nézve 

legkevesebb 2 (betűvel: kettő) hónappal a 

garanciaidő lejárta előtt, a szerződő fél írásban 

értesíti az ügyfelet erről, és meghívja az ügyfelet, 

hogy vizsgálja felül a munkálatokat, ezen 

alkalommal a szerződő fél is jelen lesz, hogy 

megállapítsák a munkálatok helyzetét, és kijavítsák 

az esetleges meghibásodásokat és hiányosságokat.  

Máskülönben a garanciaidő meghosszabbodik azzal 

az időtartammal, amíg a szerződő fél nem 



 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

F4 - IR 08 / Érvényes: 2024.11.18                                                  Verzió: 10                                                                                        21/

44 
  

teljesítette ezen kötelezettségét. A Felek szélesebb 

körű minőségi garanciában állapodhatnak meg.   

9.5. A szerződő fél nem felel a nem megfelelő 

építkezési anyagok és/vagy termékek használata 

miatt bekövetkezett hibákért, ha a szerződő fél 

írásban értesíti az ügyfelet a nem megfelelő 

anyagokról, és ezen értesítés ellenére az ügyfél 

kitart amellett, hogy az illető anyagokat 

felhasználják. Mégis, az ügyfél felelős az általa 

átadott és nem megfelelő termékek, anyagok 

miatti hibákért, még akkor is, ha őt erről a szerződő 

fél  írásban nem  értesítette. A Szerződő fél az 

építmények és az általa beszerzett anyagok 

hibáiért felel, illetve a munkálatok alatt keletkezett 

hibákért.  

9.6. A szerződő fél nem felel a nem megfelelő 

dokumentáció, szerződés, szerződésmelléklet miatt 

bekövetkezett hibákért, ha a szerződő fél írásban 

értesíti az ügyfelet erről, és ezen értesítés ellenére 

az ügyfél kitart amellett, hogy az illető 

dokumentációt felhasználják.  Mégis, az ügyfél 

felelős az általa átadott és a nem megfelelő 

dokumentáció  miatti hibákért, még akkor is, ha őt 

erről a szerződő fél  írásban nem  értesítette. 

Amennyiben a nem megfelelő dokumentációt a 

szerződő fél készítette el, akkor jelen általános 

feltételek 2.4. pontja értelmében ő felel a nem 

megfelelő dokumentáció miatt keletkezett 

hibákért.    

9.7. A Szerződő fél nem felel az ügyfél utasításai 

miatt keletkezett hibákért, ha a szerződő fél erről 

őt írásban értesítette, és ezek ellenére az ügyfél 

ragaszkodik ahhoz, hogy a munkálat az 

utasításainak megfelelően készüljön el.  A Szerződő 

fél akkor felel az ügyfél utasításai miatt keletkezett 

hibákért, ha nem értesítette írásban az ügyfelet az 

utasítások nem meg felelő voltáról.   

9.8. A szerződő fél vállalja, hogy az észlelés után, 

de a garanciaidő lejárta előtt értesíti az ügyfelet a 

hibákról.  A hibákat közlő jegyzőkönyvben az ügyfél 

részletesen ismerteti a hibát, a követelményeit, és 

ha az illető hibák megfelelnek a 9.12. pontnak 

kifejtetteknek, az ügyfélnek jogában áll 

megfogalmazni az alábbi követelmények egyikét:  

 a) a meghibásodott részeket a szerződő félnek el 

kell távolítania vagy ki kell javítania, a hiányzó 

anyagot pótolni kell vagy behelyettesíteni, illetve   

bármilyen hibát ki  kell javítania, 

b) a hibák kijavítását az ügyfél vagy harmadik fél 

végzi el, de a szerződő fél költségén, 

c) kedvezményt kérhet a munkálatok árára nézve,   

d) eláll a szerződéstől, 

e) megfogalmaz más, a hibákkal kapcsolatos 

követelményt, az alkalmazandó törvénykezésnek 

megfelelően.   

9.9. A szerződő vagy alvállalkozó  fél köteles 

kijavítani azokat a hibákat, amelyekért 

felelősséggel tartozik, vagy amelyek a garanciaidőn 

belül keletkeztek, és amelyekről az ügyfél 

értesítette, mindezt saját költségén teszi, és 

betartja az ügyfél követeléseit.    

9.10. A 9.8. pontban felsorolt javítási opciókról az 

ügyfél dönt, ha az ügyfél értesíti erről a szerződő 

félt a szerződő félnek elküldött, hibaészlelési 

jegyzőkönyv által.   

9.11. Ha az ügyfél a meghibásodott részek 

eltávolításáról dönt, a szerződő fél köteles azt az 

értesítést követő 48 (betűvel: negyvennyolc) órán 

belül orvosolni. A Felek megállapodhatnak javítási 

határidőben, amikor a szerződő fél vagy az  

alvállalkozó köteles elvégezni a javításokat.   

 9.12. Amennyiben olyan súlyos meghibásodás 

következett be, amely veszélyezteti a 

munkafolyamat biztonságát, az alkalmazottak 

életét, vagy nem teszi lehetősé amunkálat 

rendeltetés szerinti használatát, a szerződő fél 

köteles ezeket az ügyfél által benyújtott panasz 

benyújtását követő 24 (betűvel: huszonnégy) órán 

belül megjavítani.   

9.13. A szerződő fél köteles kicserélni a 

bepanaszolt elemeket még akkor is, ha elutasítja a 

felelősséget, de amelyek eltávolítása nem tűr 

halasztást. Ha utólag megállapítást nyer, hogy a 

szerződő fél nem felelős azokért a hibákért, 

amelyeket előzőleg kijavított, akkor a két fél 

közötti egyezménynek megfelelően az ügyfél 

köteles  visszafizetni a javításért már  kifizetett 

összeget. Ezekben az esetekben a szerződő fél 

költségeit a meghibásodott részek eltávolításának 

időpontjában érvényes normális árak alapján 

állapítják meg.   

9.14. Ha a szerződő fél késedelembe esik a 

meghibásodások eltávolításában, az ügyfél saját 

maga vagy harmadik fél által végeztetheti el ezeket 
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a javításokat, és a szerződő félnek ki kell fizetni 

ennek költségeit. Ezekben az esetekben a szerződő 

fél költségeit a meghibásodott részek 

eltávolításának időpontjában érvényes normális 

árak alapján állapítják meg.  Az ügyfél értesíti erről 

a szerződő félt, ha lehet előzetesen. Az ügyfél 

számla ellenében kérheti a költségek megtérítését, 

amelyek esedékessége a kibocsátástól számított 14 

(betűvel: tizennégy) nap. Az ügyfél ily módon 

kiegyenlítheti költségeit. Ha a hibákat az ügyfél 

vagy harmadik fél javítja ki a szerződő fél 

költségén, ez nem menti fel a felelősség alól a 

szerződő felet, és az ügyfél igényei továbbra is 

érvényben maradnak, főleg ami a késedelmes 

javításra vonatkozó kártérítést illeti.  

9.15. Miután a szerződő fél kijavította a hibát, 

köteles ezt tudatni az ügyféllel.   

9.16. Az ügyfél saját maga vagy harmadik fél által 

végeztetheti el ezeket a javításokat, és a szerződő 

félnek ki kell fizetni ennek költségeit még akkor is, 

ha az erre vonatkozó jogosultság nem szerepelt a 

hiba-bejelentési jegyzőkönyvben. Ezekben az 

esetekben a szerződő fél költségeit a 

meghibásodott részek eltávolításának 

időpontjában érvényes normális árak alapján 

állapítják meg.  Az ügyfél számla ellenében kérheti 

a költségek megtérítését, amelynek esedékessége 

a kibocsátástól számított 14 (betűvel: tizennégy) 

nap, és a költségeket a meghibásodás orvoslása 

pillanatában érvényes normális árak alapján 

állapítják meg.  Az ügyfél ily módon kiegyenlítheti 

költségeit. Ha a hibákat az ügyfél vagy harmadik fél 

javítja ki a szerződő fél költségén, ez nem menti fel 

a felelősség alól a szerződő félt, és az ügyfélnek a 

szerződéses vagy jelen általános fogalmakba és 

körülményekbe foglalt igényei továbbra is 

érvényben maradnak.  

9.17. A meghibásodás kijavításáig az ügyfél nem 

kötelezhető azon összeg kifizetésére, amely 

megegyezik azzal a kedvezménnyel, amit akkor 

adnak, ha a hibákat nem javították ki.    

 9.18. Ha megállapítják, hogy: 

a) a meghibásodás állandósult, vagy  

b) a meghibásodott részek eltávolítása jelentős 

költséggel járna, vagy   

c) a meghibásodott részek eltávolítása nagy mérvű 

interakciót igényel az ügyféllel, vagy   

d) a meghibásodott részek eltávolítása egy nem 

megfelelő időtartam lejárta után lenne lehetséges,   

az ügyfélnek jogában áll (i) kárpótlásképpen kérni a 

munkálatok elvégzését, a termékek, anyagok 

leszállítását  határidőre, a szerződő féltől, vagy 

bármilyen más behelyettesítő változatot életbe 

ültetni, harmadik fél által, a szerződő fél költségére 

és/vagy (ii) az árak csökkentését kérheti a szerződő 

féltől.    

9.19. Ha az ügyfél árcsökkentést kér a szerződő 

féltől, a felek megállapodnak abban, hogy a 

kedvezmény árának megállapításakor az ügyfél az 

alábbi követelményeket veszi figyelembe: 

a) az ügyfél által kifizetett költséget és ráfordított 

időt, hogy a munkálatok hibátlanok és a 

szerződésnek megfelelőek legyenek, és   

b) a munkálatok árát, és 

c) a munkálatok fontosságát, ami az ügyfél vagy 

harmadik fél gazdasági és üzleti tevékenységét 

illeti,   és  

d) a meghibásodás miatti károkat, amelyeket az 

ügyfélnek vagy harmadik félnek okoztak.   

9.20. Az Ügyfél jogosan kapja meg a panasz-

jegyzőkönyvben előírt kedvezményt, illetve egy 

pótlólagos összeget, amit a számítások elvégzése 

után állapítanak meg.   

9.21. Az Ügyfélnek jogában áll csökkenteni a 

munkálatok vagy a részmunkálatok értékét a 

fentebbi kedvezménnyel megegyező összeggel.  Ha 

az ügyfél már kifizette a szerződő félnek a 

munkálatért vagy részmunkálatért az árat, akkor az 

ügyfélnek jogában áll:  

a) visszakapni az illető munkálatokért, 

részmunkálatokért járó pénzt, a munkálatok 

árából, kedvezményként kért összeg erejéig,   

b) joga van egyoldalúan kiegyenlíteni az illető 

discount-ot a szerződő fél bármilyen más, az 

ügyféllel kapcsolatos igényével szemben, főleg ami 

a pénzösszegek visszatartását illeti.    

9.22. A garanciaidőt felfüggesztik és 

meghosszabbítják azzal az időszakkal, amíg a 

meghibásodott munkálatokat, munkálatrészeket 

nem tudják használni  a meghibásodás miatt. 

Ugyanakkor, ha a meghibásodás miatt a munkálat 

vagy annak egy része nem használható, a 
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garanciaidő   meghosszabbodik  a meghibásodás 

miatt érintett munkálat és a teljes munkálat 

egészére nézve.  

9.23. A hibák miatt kicserélt bármilyen építmény,   

anyag, szolgáltatás a szerződéses előírások és jelen 

általános fogalmak és körülmények hatálya alá 

esik,  vagy a minőségi garanciára és a garanciaidő 

hatálya alá esik, pontosan úgy, mint az eredeti 

munkálatok, amelyekből eltávolították a hibákat. 

Az új garanciaidő attól a perctől kezdődik, amikor 

az ügyfél visszaigazolja a hibák kiküszöbölését.   

9.24. Ha a szerződő fél felelőssége a munkálatok 

egészére vagy részére  nézve más módon szűnik 

meg, mint a kötelezettség teljesítése, a szerződő 

fél felelős a teljesített és az ügyfél által 

visszaigazolt szolgáltatások hibáiért ugyanazon 

mértékben és körülmények közepette, mintha a 

kötelezettségek a teljesítés által szűntek volna 

meg,  a szerződő fél pedig minőségi garanciát ad 

ezen szolgáltatásokra, jelen általános feltételeknek  

vagy a szerződésnek megfelelően. Ezen esetekben 

a garanciaidő akkor kezdődik, amikor a szerződő 

félnek a teljesítési kötelezettsége teljesen vagy 

részlegesen megszűnt másféleképpen, mint a 

kötelezettségek teljesítése  révén.    

9.25. Ha a szerződő fél által beszerzett  és a 

munkálatba beiktatott   termék és/vagy anyag     

egy harmadik fél által adott garanciával fedeztetik,  

a szerződő fél köteles tájékoztatni az ügyfélt 

bármiről, ami érintené az e termékekre vagy 

anyagokra vonatkozó panaszának érvényességét, 

kifejezetten köteles írásban értesíteni az ügyfelet a 

garanciaidő lejártáról, a szerződő fél pedig átküldi 

az ügyfélnek a harmadik fél által biztosított 

garanciára vonatkozó szükséges dokumentumokat. 

A szerződő fél felhatalmazza az ügyfelet, hogy  

éljen a harmadik fél által ajánlott garanciával, ami 

az építményre, anyagokra vonatkozik. A tévedések 

elkerülése végett a szerződő fél minőségi 

garanciáját ez nem érinti és érvényes marad 

bármilyen harmadik fél által ajánlott garanciára.    

9.26. A szerződő fél által fedezett, a 

meghibásodások kiküszöbölésére vonatkozó 

költség tartalmazza a meghibásodás beazonosítási 

költségeit, a kiküszöbölés költségeit, az ügyfél 

együttműködésére vonatkozó költségeket, tesztek, 

mérések többletellenőrzések költségeit, amelyek 

kapcsolatosak a meghibásodás kiküszöbölésével 

vagy a meghibásodás kiküszöbölés utáni 

költségeivel, amelyek kapcsolatosak lehetnek az 

ügyfél együttműködésével és bármilyen teszt, 

mérés, többletellenőrzések költségeivel vagy a 

meghibásodás utáni cselekedetekkel, illetve 

bármilyen más szükséges költséggel.   

9.27. Az ügyfélnek jogában áll módosítani a 

meghibásodásokra vonatkozó panaszt a szerződő 

fél jóváhagyása nélkül, ha: 

a) késedelem állt be a meghibásodások 

kiküszöbölésében, vagy   

b) a szerződő féllel szemben kétségek merülnek fel 

arra nézve, hogy időben kiküszöböli a 

meghibásodást,  vagy  

c) méltányos idő eltelte után a szerződő fél nem 

tett eleget az ügyfél hibajavítási igényeinek.   

9.28. A meghibásodásokra vonatkozó 

panaszlevelek benyújtása nem érinti  az ügyfél 

semmilyen, így a szerződő féllel szemben 

megfogalmazott kártérítési igényeit sem.  

9.29. A meghibásodásokra nézve az ügyfél követi 

jelen általános feltételek 13. cikkelyébe foglaltakat.   

 10. Tulajdonjog és  romláskockázat  

10.1. A megvalósított munkálat vagy 

munkálatrészek tulajdonosa a létrehozástól 

kezdődően a az ügyfél. A szerződő fél által 

megszerzett termékek és anyagok tulajdonjoga 

átszáll az ügyfélre azoknak a munkálatba való  

beillesztésétől.   

10.2.  Az építőtelep átvételétől, a szerződésben 

vagy a kivitelezési grafikonban megjelölt időponttól 

kezdődően, a szerződő fél felel a munkálatok vagy 

részmunkálatok romlásáért az építőtelepen vagy 

azon kívül, az ügyfél vagy harmadik fél  javainak és 

tulajdonainak romlásáért,  az emberek életének és 

egészségének megkárosításáért,   függetlenül attól, 

hogy a fentebbi események közül melyik 

következik be elsőnek. A munkálatok egészének 

vagy részének károsodása az építőtelepen vagy 

azon kívül, az ügyfél vagy harmadik fél javainak és 

tulajdonainak károsodása, az alkalmazottak 

egészségének és életének károsodása bármilyen 

körülmény között bekövetkezett kárra vonatkozik,  

beleértve a vis major által okozott károkat  (a vis 

major a felek akaratán kívül levő akadály, amely 

meggátolja a feleket a vállalásaik teljesítésre,  

kivételt képez az, amikor méltányosan 
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feltételezhető, hogy az a fél, aki indoklásul felhozta 

a vis major, megakadályozhatta volna ezen tény 

bekövetkeztét és következményeit, és 

megelőlegezhette volna ezen akadály 

bekövetkeztét a kezdeti vállalás megkötésének 

pillanatában.  A vis major az az esemény, amely 

közvetlen hatással bír a felek szerződés által 

felvállalt vállalásaihoz). A munkálatok feletti 

kockázat viselése áthárul az ügyfélre a két fél által 

aláírt átadási-átvételi dokumentum aláírása után.    

10.3. A szerződő fél által a munkálatok elvégzése 

céljából biztosított termékek, anyagok, 

segédeszközök, építőtelepi felszerelések 

károsodása miatti felelősséget a szerződő fél 

fedezi.  Az előző mondatban szereplő kár magába 

foglal  bármilyen kárt, beleértve a vis major miatti 

károkat  (a vis major olyan akadály, amely a felek 

akaratától független, és amely meggátolja a feleket 

kötelezettségeik teljesítésében,  kivételt képez az 

az eset, amikor méltányosan feltételezhető, hogy 

az a fél, aki felhozza indokul a vis majort, 

kikerülhette volna az akadályokat és annak 

következményeit, és megelőlegezhette volna ezen 

akadály létrejöttét a kezdeti vállalás megkötésekor.  

A vis major az az esemény, amely közvetlen 

behatással bír a felek szerződéses 

kötelezettségeire.)   

10.4. Az ügyfél által a szerződő félnek átadott 

építkezési termékek, anyagok, segédeszközök, 

felszerelések, berendezések, vagy más, az ügyfél 

által a szerződő félnek a munkálatok megvalósítása 

érdekében átadott javak megrongálási kockázatát a 

szerződő fél fedezi az átvételtől az építőtelepre 

való kiszállításig, amíg  az ügyfélhez visszakerülnek, 

vagy amíg feldolgozzák a munkálatok során. Az 

előző mondatban említett kockázat bármilyen 

típusú kockázatra érvényes, beleértve a vis major 

miatti károkat   (a vis major olyan akadály, amely 

független a felek akaratától, és amely 

megakadályozza feleket kötelezettségeik 

teljesítésében, kivételt képez az az eset, amikor 

méltányosan  feltételezhető,  hogy az a fél, aki 

indoklásul felhozta a vis major, megakadályozhatta 

volna ezt az akadályt és következményeit, és 

megelőlegezhette volna ezen akadály 

bekövetkeztét a kezdeti vállalás megkötésének 

pillanatában.  A vis major az az esemény, amely 

közvetlen hatással bír a felek szerződés által 

felvállalt vállalásaihoz). Az ügyfél tulajdonát képező 

javak tönkre tétele, elvesztése, ellopása vagy 

megrongálása esetén a szerződő fél kifizeti 

ezeknek árát, vagy kifizeti ezek  javításának árát.   

10.5. A szerződő fél a felelős a létesítménynek 

okozott bármilyen kárért az építőtelepen vagy azon 

kívül,  amelyeket az ügyfél vagy harmadik fél fedez     

–  a kárt a szerződő fél okozta közvetlenül vagy 

közvetve a munkálatvégzés során,  vagy a 

meghibásodás kijavításakor,   az átvétel után, vagy 

garanciaidőben, vagy azon károkért, amelyek a 

szerződő fél bármilyen szerződéses nyilatkozata, 

garanciája vagy kötelezettsége, a törvénykezés 

megszegése vagy az ügyfél és a szerződő fél közötti 

szerződéses kapcsolat miatt keletkeztek, amelyek a 

szerződés hatálya alá tartoznak, függetlenül attól, 

hogy a munkálatok megvalósultak vagy sem, illetve 

bizonyos nyilatkozatok, garanciák és adósságok 

megszegése által a szerződő fél munkatársai által 

alszerződő felek felé, vagy az alszerződő fél 

munkatársai vagy más személyek által. A szerződő 

fél elfogadja, hogy ezeket a károkat kiküszöböli, és 

a károsodott termékek az eredeti állapotukba 

visszaállítja, vagy teljes mértékű kártérítést végez.   

10.6. A munkálatokat ért károk esetében a 

szerződő fél vállalja, hogy értesíti az ügyfelet 

ezekről a károkról, és a munkálatokat a késedelem 

nélkül a kezdeti állapotba visszahozza.    

10.7. Ha a szerződő fél a munkálatok megvalósítása 

érdekében megvalósította a termelési vagy tervet, 

vagy bármilyen más dokumentációt, akkor a 

tulajdonjog akkor száll át az ügyfélre, amikor a 

szerződő fél átadja azt az ügyfélnek, kivételt képez 

az, ha a felek másként egyeznek meg. Ha a felek 

másként nem egyeznek meg, a szerződő fél köteles 

átruházni a fentebbi mondatban levő 

dokumentumok tulajdonjogát, legkésőbb a 

munkálatok átadásának napjáig. A termelési, 

tervezési vagy bármilyen más dokumentáció 

tulajdonjogának átruházásért járó fizetséget 

beillesztik a munkálatok árába, kivételt képez, ha a 

felek másként egyeznek meg.   

10.8. Az ügyfél felel a szerződő félnek  a szerződés, 

az általános feltételek, a kötelező módon 

alkalmazandó törvénykezés megszegése miatt 

okozott kárért, amely nem haladhatja meg a 

munkálatok árának  10% (betűvel: tíz) százalékát,  

ÁFA nélkül, kivételt képez, ha a szerződésben, vagy 

az általános feltételekben más szerepel. Az ügyfél 

nem felelős a szerződő félnek a 

nyereségveszteségért, jövedelemveszteségért vagy 
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más, közvetlenül okozott kárért, ha az ügyfél 

megszegi a szerződést, az általános feltételeket 

vagy a kötelező szabályozásokat.   

11. Szerződéses bírságok  

11.1. Ha a szerződő fél késve veszi át az 

építőtelepet, késve kezdi el,  fejezi be vagy adja át  

a munkálatokat az ügyfélnek,   a szerződő fél 

köteles 0,1%-os bírságot fizetni az ügyfélnek, 

minden napi késedelemért, az első késedelmes 

naptól a 20. napig, és 0,5% százalékos napi  

bírságot naponta, a 21. késedelmi naptól 

kezdődően.    

11.2. Ha a szerződő fél nem javítja ki a hibákat, 

amelyeket az ügyfél a munkavégzés során, az 

elővizsgálat, az átadási-átvételi procedúra, a 

munkálatok átadása alkalmával észlelt, és 

amelyekért a szerződő fél a felelős, vagy az ügyfél 

által a garanciaidő alatt észlelt hibákat, a szerződő 

fél vállalja, hogy 330 EUR (betűvel: 

háromszázharminc euró) bírságot fizet minden 

napi késedelemért, az összes hiba kijavításáig.   

11.3. Ha a szerződő fél késve adja át az ügyfélnek a 

tiszta és biztos építőtelepet, a szerződő fél 330 EUR 

(betűvel: háromszázharminc euró) bírságot fizet 

minden napi késedelemért.   

11.4. Ha a szerződő fél megszegi a  16., 17. és a  18. 

cikkelyben és ezen általános feltételekben 

megfogalmazott kötelezettségeket, a szerződő fél 

2.000 EUR (betűvel: kétezer euró) bírságot fizet 

minden szerződésszegéskor a szerződő félnek szánt 

bírság-fizetési értesítő kiszállításától számított 7 

(betűvel: hét) napon belül.   

11.5. Ha a szerződő fél megszegi jelen általános 

feltételek 19.1. vagy a 19.3. részében előírt 

kötelezettségeit, akkor a szerződő fél 10.000 EUR 

(betűvel: tízezer euró) bírságot fizet minden egyes   

szerződésszegéskor a szerződő félnek szánt bírság-

fizetési értesítő kiszállításától számított  7 (betűvel: 

hét) napon belül.   

 11.6. A szerződő fél vállalja, hogy az ügyfélnek 300 

EUR (betűvel: háromszáz euró) bírságot fizet az 

építési napló vezetésének elmulasztásáért, minden 

egyes be nem jegyzett napért, a szerződő félnek 

szánt bírság-fizetési értesítő kiszállításától 

számított  7 (betűvel: hét) napon belül.   

11.7.  A szerződő fél vállalja, hogy az ügyfélnek    

100 EUR (betűvel: száz euró) bírságot fizet, ha az 

építkezési napló nem tartalmazza ezen általános 

feltételekbe bejegyzett minimális részletet; minden 

napi bejegyzésért, amely nem tartalmazza a 

minimális részleteket, a Szerződő fél kifizeti a 

bírságot a büntetés-kirovó értesítés 

megérkezésétől számított 7 (betűvel: hét) napon 

belül.  

11.8. A szerződő fél vállalja, hogy 5.000 EUR 

(betűvel: ötezer euró)  büntetést fizet az ügyfélnek, 

ha az építkezési napló tönkremegy vagy eltűnik, a 

büntetés-kirovó értesítés megérkezésétől 

számított 7 (betűvel: hét) napon belül.   

11.9. A szerződő fél vállalja, hogy 200 EUR 

(betűvel: kétszáz euró) bűntetést fizet az 

ügyfélnek, ha bebizonyosodik, hogy az építkezési 

napló bejegyzéseiről tudni lehetett, hogy azok 

helytelenek, a bűntetés minden helytelen 

bejegyzésért kirovandó. A kifizetés a büntetés-

kirovó értesítés megérkezésétől számított 7 

(betűvel: hét) napon belül történik.   

 11.10. A Szerződő fél vállalja, hogy 500 EUR 

(betűvel: ötszáz euró) bírságot fizet az ügyfélnek, 

ha a szerződő fél nem mutatja be az építkezési 

naplót az ügyfélnek, minden be nem mutatásért. A 

kifizetés a büntetés-kirovó értesítés 

megérkezésétől számított 7 (betűvel: hét) napon 

belül történik.   

 11.11. A Szerződő fél vállalja, hogy 300 EUR 

(betűvel: háromszáz euró) bírságot fizet az 

ügyfélnek, ha a szerződő fél nem vesz részt az 

ügyfél felülvizsgálatain, a bírság minden egyes  

hiányzás esetében külön fizetendő ki. A kifizetés a 

büntetés-kirovó értesítés megérkezésétől 

számított 7 (betűvel: hét) napon belül történik.   

11.12. A Szerződő fél vállalja, hogy 100 EUR 

(betűvel: egyszáz euró) büntetést fizet az 

ügyfélnek, ha az adatmódosításról késedelmesen 

értesíti az ügyfelet.  A kifizetés a büntetés-kirovó 

értesítés megérkezésétől számított 7 (betűvel: hét) 

napon belül történik.   

11.13. A szerződő fél vállalja, hogy 500 EUR 

(betűvel: ötszáz euró) büntetést fizet az ügyfélnek, 

ha az arra vonatkozó értesítés után sem távolítja el 

a szerződő fél vagy az alszerződő félnek azt a 

munkatársát, akivel szemben az ügyfélnek kifogásai 



 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

F4 - IR 08 / Érvényes: 2024.11.18                                                  Verzió: 10                                                                                        26/

44 
  

támadtak, amennyiben az ügyfél ilyen értesítést 

bocsát ki.   

11.14. Ha a szerződő fél késik a termékek, a projekt 

vagy bármilyen más dokumentáció 

tulajdonjogának átadásával, amely dokumentációt 

kidolgozott vagy amelynek kidolgozásában érintett 

volt, és amely dokumentáció a munkálatokra 

vonatkoznak, a felek által megállapított határidőn 

túl, a szerződő fél  100 EUR (betűvel: egyszáz euró) 

büntetést fizet az ügyfélnek, minden késedelmes 

napért.    

11.15. Ha a szerződő fél megszegi jelen általános 

feltételek 14-es cikkelyébe foglalt valamelyik 

kötelezettségét, a szerződő fél vállalja, hogy 5.000 

EUR (betűvel: ötezer euró) büntetést fizet az 

ügyfélnek, minden kihágásért. A kifizetés a 

büntetés-kirovó értesítés megérkezésétől 

számított 7 (betűvel: hét) napon belül történik.   

11.16. Ha a szerződő fél megszegi jelen általános 

feltételek 15.1. vagy 15.6 alpontjában felvállalt 

kötelezettségeit, a szerződő fél vállalja, hogy 5.000 

EUR (betűvel: ötezer euró) büntetést fizet az 

ügyfélnek, minden megszegésért. A kifizetés a 

büntetés-kirovó értesítés megérkezésétől 

számított 7 (betűvel: hét) napon belül történik.   

11.17. Ha a szerződő fél megszegi jelen általános 

feltételek 15.4. vagy 15.5 alpontjába foglalt 

kötelezettségeit,  a szerződő fél vállalja, hogy 5.000 

EUR (betűvel: ötezer euró)  büntetést fizet az 

ügyfélnek, minden egyes megszegés esetében. A 

kifizetés a büntetés-kirovó értesítés 

megérkezésétől számított 7 (betűvel: hét) napon 

belül történik.   

11.18. Ha a szerződő fél megszegi jelen általános 

feltételek 4.7 alpontjába foglalt kötelezettségeit, a 

szerződő fél vállalja, hogy 5.000 EUR (betűvel: 

ötezer euró) büntetést fizet az ügyfélnek, minden 

egyes megszegés esetében. A kifizetés a büntetés-

kirovó értesítés megérkezésétől számított 7 

(betűvel: hét) napon belül történik.   

11.19. Ha a szerződő fél megszegi jelen általános 

feltételek 21.1. alpontjába foglalt kötelezettségeit, 

a szerződő fél vállalja, hogy 10.000 EUR (betűvel: 

tízezer euró) büntetést fizet az ügyfélnek, minden 

egyes megszegés esetében. A kifizetés a büntetés-

kirovó értesítés megérkezésétől számított 7 

(betűvel: hét) napon belül történik.   

11.20. Ezen alpontba kifejezetten befoglalt 

kötelezettségek megszegésekor, az ügyfélnek 

jogában áll a szerződő féltől  200 EUR (betűvel: 

kétszáz euró) bírság kifizetését követelni, minden 

egyes kihágásért külön-külön, amely 

kötelezettségeket a  szerződő félnek be kell 

tartania a szerződés és a jelen általános feltételek 

értelmében. A kifizetés a büntetés-kirovó értesítés 

megérkezésétől számított 7 (betűvel: hét) napon 

belül történik.   

11.21. Ha a szerződő fél késedelembe esik ezen 

általános feltételek 7.3 alpontjába foglalt 

kötelezettségei teljesítésében, a szerződő fél 

köteles 1.000 EUR (betűvel: egyezer  euró) 

büntetést fizetni az ügyfélnek minden egyes 

kötelezettség késedelmes teljesítéséért. A kifizetés 

a büntetés-kirovó értesítés megérkezésétől 

számított 7 (betűvel: hét) napon belül történik.   

11.22. Ha az ügyfél teljesen vagy részlegesen késik 

a munkálatok kifizetésével,   az ügyfél vállalja, hogy 

a szerződő félnek  minden késedelmes napért 

bírságot fizet, azaz a ki nem fizetett összeg 0,05%-t, 

minden késedelmes napért.   

11.23. Az ügyfél kiegyenlítheti kifizetési 

kötelezettségeit a szerződő fél által fizetendő 

bármilyen szerződéses bírság összegével.  

11.24. Az ügyfélnek kifizetendő  szerződéses bírság 

nem érinti az ügyfélnek a kártérítéshez való jogát, 

amelyhez a szerződő félnek joga van a bírság 

mellett.    

 12. Szerződő fél elállása a szerződéstől  

12.1. A szerződő fél  csakis a kötelező érvényű és 

jelentős törvényes szabályozásokban előírt okok 

miatt állhat el a szerződéstől.   

12.2. A szerződéstől való elállás tényét írásban kell 

közölni a másik féllel, és azt el is küldi annak. Az 

elállás akkor lép érvénybe, amikor a másik fél 

megkapta  az elállásra vonatkozó  írásos értesítést.   

12.3. A szerződéstől való elállás nem érinti a 

szerződés vagy jelen szerződési feltételek vagy a 

kötelező érvényű törvényerejű rendelkezések 

megszegése miatt megállapított kártérítési igényt,  

nem érinti azt a jogot sem, hogy bevételezzék a 

bírságot és a késedelmes bírságfizetés miatti 

kamatokat, vagy bármilyen költség visszafizetését, 

vagy a minőségi garancia előírásait, sem azon hibák 
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miatti felelősséget, amelyeket a szerződéstől való 

elállás pillanatában már megvalósított  

munkálatrészekben fedeztek fel, nem érinti ezen 

hibákból fakadó panaszokat, nem okoz kárt a felek 

közti vitás ügyek megoldására vonatkozó 

előírásokra nézve, vagy más előírásokra nézve, 

amelyek  a felek kifejezett akarata által, vagy 

jellegükből kifolyólag a szerződés felbontása után 

is érvényben kell maradniuk.  

12.4. A szerződéstől való elállás nem okoz 

semmilyen kért, a szerződésbe vagy jelen általános 

feltételekbe vagy a törvényes előírásokba foglalt 

kötelezettségek megszegése miatti kártérítési 

igénynek,  nem érinti a szerződéses bírságok, és 

azok késedelmes kifizetése miatt megállapított 

kamatok, bármilyen más költségek visszafizetését, 

vagy a minőségi garancia előírásait, sem azon hibák 

miatti felelősséget, amelyeket a szerződéstől való 

elállás pillanatában már megvalósított  

munkálatrészekben fedeztek fel, nem érinti ezen 

hibákból fakadó panaszokat,   nem okoz kárt a 

felek közti vitás ügyek megoldására vonatkozó 

előírásokra nézve, vagy más előírásokra nézve, 

amelyek  a felek kifejezett akarata által, vagy 

jellegükből kifolyólag a szerződés felbontása után 

is érvényben kell maradniuk. A szerződő fél 

bizonyítékokkal támasztja alá ezen költségek 

visszafizetésére vonatkozó igényét, a szerződés 

megszűnését követő 1 (betűvel: egy) hónapon 

belül, máskülönben az igény már nem fog létezni. 

 13. Az ügyfél elállása a szerződéstől   

13.1. Az ügyfélnek jogában áll teljesen vagy 

részlegesen elállni a szerződéstől, az alábbi okokat 

hozva fel, amelyek a szerződés súlyos 

megsértésének bizonyulnak: 

a) ha a szerződő fél  nem tartja be a szerződésbe 

vagy az építkezési grafikonba foglalt határidőket, 

és a késedelem meghaladja a 7 (betűvel: hét) 

napot, 

b) ha a szerződő fél nem a szerződésnek, nem jelen 

általános feltételeknek, nem a munkálatok 

kivitelezési dokumentációjának, nem a szerződés 

más mellékleteinek, nem az ügyfél utasításainak, 

nem az érvényes és releváns törvényes 

szabályozásoknak, nem a műszaki vagy bármilyen 

más standardnak megfelelően végzi  el munkáját, 

c) ha a szerződő fél késedelembe esik a 

munkálatok hibáinak és hiányosságainak 

kijavításával, illetve eltávolításával, amelyeket az 

ügyfél a munkálatvégzés, az elővizsgálat, az 

átadási-átvételi procedúra  során jelzett neki,   

amely munkálatokért a szerződő fél felel, vagy az 

ügyfél által a garanciaidő alatt jelzett hibák 

kijavításával,    

d) jelen általános feltételek 25.8 alpontjába foglalt 

kötelezettségek megszegésekor,  

e) ha a szerződő fél megszegi bármelyik más 

kötelezettségét, mint az előbbi a), b), c) és d) 

pontokba foglaltakat, amelyek a szerződésben, 

jelen általános feltételekben, a kötelező érvényű 

törvényes előírásokban találhatóak, és a kárt okozó 

szerződésszegésről az ügyfél őt értesítette,  de a 

szerződésszegést nem orvosolták az ügyfél által 

küldött értesítés kézhez vételétől számított 10 

(betűvel: tíz) napon belül,  

f) ha a szerződő fél ellen fizetésképtelenségi eljárás 

indult, ha a szerződő felet csődbe ment cégnek 

nyilvánították, ha a szerződő fél ellen csődeljárás 

indult, ha a szerződő félre nézve átszervezési 

kérést állítottak össze, ha elkezdődtek a szerződő 

fél átalakítási eljárásai, ha jóváhagyták a szerződő 

fél újraszervezését, vagy ha a szerződő fél 

feloszlott. A szerződő fél köteles értesíteni erről az 

ügyfelet a fentebbi esemény bekövetkeztét követő 

3 (betűvel: három) napon belül, 

g) ha a szerződő fél magatartása vagy gazdasági 

helyzete arra enged következtetni, hogy ez a 

szerződő fél nem tudja teljesíteni a szerződésbe 

vagy jelen általános feltételekbe vagy a törvényes 

előírásokba foglalt követelményeket,   

h) ha a szerződő fél kijelenti, hogy nem fogja 

teljesíteni a szerződésbe, jelen általános 

feltételekbe vagy a kötelezően érvényes törvényes 

előírásokba foglalt követelményeket,     

i) ha a szerződő fél, vagy annak alvállalkozója vagy 

bármilyen személy, aki közvetlen vagy közvetett 

módon érintett a munkálatok elvégzésében,  olyan 

személlyel dolgozat, akire érvényes jelen általános 

feltételek 24 cikkelyébe foglalt törvénytelen 

alkalmazásra vonatkozó meghatározás.   

13.2. Az ügyfélnek jogában áll elállni a szerződéstől 

még akkor is, ha az ügyfél és a befektető között 

megkötött szerződést felbontották, amely 

szerződés kapcsolatban áll a szerződő fél által 

megvalósított szerződéses munkálatokkal.  Ebben 
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az esetben a szerződő félnek ki kell fizetni a 

megfelelő módon elvégzett munkálatok árát (azaz, 

a végső munkálatok keretében addig  elvégzett 

munkálatok árát) azon időpontig, amikor az ügyfél 

és a befektető között megkötött szerződést 

felbontották.   

13.3. Az ügyfélnek jogában áll elállni a szerződéstől 

azon szolgáltatásokra nézve, amelyeket már 

elvégeztek, vagy amelyeknél nem áll fenn a 

késedelmes teljesítés, ha ezek a szolgáltatások, 

jellegükből fakadóan nem jelentenek nagy 

gazdasági fontosságot az ügyfélnek, a többi 

munkálatok nélkül.   

13.4. Az elállást írásba foglalják, és elküldik a másik 

félnek. Az elállás a másik fél által kézhez vett 

értesítés napjától lép érvénybe.   

13.5. Ha az ügyfél eláll a szerződéstől jelen 

dokumentum 13.2. alpontjába foglalt okok egyike 

miatt,  a szerződő félnek jogában áll kártérítést 

követelni a bebizonyított károkért, ám a kártérítés 

összege nem haladhatja meg a munkálatok 

összértékének 3%-át (betűvel: három százalék), 

ÁFA nélkül.  Az ügyfél nem felel a szerződő félt 

érintő nyereség - veszteségért, 

jövedelemveszteségért és más közvetett kárért, ha 

az ügyfél elállt a szerződéstől.     

13.6. A szerződéstől való elállás nem érinti a 

szerződésbe vagy jelen általános feltételekbe vagy 

a kötelező érvényű törvényes rendelkezésekbe 

foglalt előírásokra vonatkozó kártérítési igényt,      

nem érinti  azt a jogot, hogy bevételezze a  

szerződéses bírságokat, és a késedelmes kifizetés 

miatti kamatokat, nem érinti bármilyen más 

költség visszatérítését,  nem érinti a minőségre 

adott garanciára vonatkozó előírásokat  és a 

felelősséget azon hibákra nézve, amelyeket  azon 

munkálatrészekben fedeztek fel, amelyek már 

elkészültek az elállás pillanatában, nem érinti ezen 

hibákból fakadó panaszt, és nem okoz kárt a felek 

közti vitás kérdések megoldására vonatkozó 

szerződéses előírásokra vagy más előírásokra nézve 

sem, amelyeknek a felek kifejezett akarata vagy 

jellegük révén érvényben kell maradniuk a 

szerződés felbontása után is.    

13.7.  Azon munkálatrészek esetében, amelyek már 

elkészültek az ügyfél elállása előtt, az ügyfél 

tulajdonát képezik, kivételt képez az az eset, ha az 

ügyfél a 13.3. cikkelybe foglalt eljárást óhajtja.   

13.8. Ha a szerződő fél eláll a szerződéstől a 13.1. 

vagy 13.3. alpontba foglalt okok miatt, az ügyfélnek 

jogában áll elvégeztetni a munkálatokat más 

szerződő féllel,  azaz harmadik  féllel, és a szerződő 

félnek el kell fogadnia azt, hogy a más szerződő fél 

által megvalósított munkálatok árát, amelyeket ő 

nem akart elvégezni, vagy amelyeket csak 

részlegesen végzett el, 30%-kal (betűvel: harminc 

százalékkal) növelik, és az ennek megfelelő  

összeget  levonják a szerződő fél által elvégzett 

munkálatok árából, és ezt a módosítást a szerződő 

fél  jelen okiratban vállalja.    

14. A jogok, kötelezettségek, követelések és 

beszámítások engedményezése  

14.1. A vállalkozó az ügyfél beleegyezését kell, 

hogy kérje, mielőtt harmadik félre utalná át az 

ügyféllel szemben a szerződés alapján támasztott 

követelését. Az erre vonatkozó beleegyezés nélkül 

vagy ennek késedelme esetén a vállalkozónak nincs 

joga harmadik félnek engedményezni az ügyféllel 

szemben a szerződés alapján támasztott semmiféle 

követelését.  

14.2. A vállalkozó nem jogosult arra, hogy az 

ügyféllel szemben támasztott követeléseit 

egyoldalúan beszámítsa az ügyfélnek a 

vállalkozóval szemben fennálló követeléseibe.  

14.3. A vállalkozónak kérnie kell az ügyfél 

beleegyezését, mielőtt harmadik félnek 

engedményezné a szerződés alapján keletkezett 

jogait és kötelezettségeit. Az erre vonatkozó 

beleegyezés nélkül vagy ennek késedelme esetén a 

vállalkozónak nincs joga harmadik félnek 

engedményezni a szerződés alapján keletkezett 

jogait és kötelezettségeit.  

15. Alvállalkozók és azok kifizetése  

15.1. A vállalkozónak kérnie kell az ügyfél 

beleegyezését, mielőtt alvállalkozóra bízná a 

munkálatok vagy azok egy részének kivitelezését. 

Az erre vonatkozó beleegyezés nélkül vagy ennek 

késedelme esetén a vállalkozó nem jogosult az 

illető alvállalkozóra bízni a munkálatok vagy azok 

egy részének kivitelezését.  

15.2. Abban az esetben, ha a vállalkozó a 

munkálatok vagy azok egy részének kivitelezését 

alvállalkozóra bízza, a jelen cikkely 15.1-es 

szakaszában rögzített feltétel teljesülése után, a 

vállalkozó oly módon felel az alvállalkozóra bízott 
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munkálatok vagy részmunkálatok kivitelezéséért, 

mintha a vállalkozó saját maga végezné azokat a 

munkálatokat vagy részmunkálatokat.  

15.3. A felek megállapodnak, hogy abban az 

esetben, ha a vállalkozó nem fizeti ki az alvállalkozó 

járandóságát az alvállalkozóra bízott 

munkálatokért vagy részmunkálatokért, az ügyfél 

engedélyezve lesz arra, hogy saját maga fizesse ki 

az illető járandóságot a vállalkozó helyett. Azon a 

napon, amikor az ügyfél a vállalkozó helyett kifizeti 

a szóban forgó járandóságot az alvállalkozónak, 

megszűnik az alvállalkozó követelése a vállalkozó 

irányában a munkálatok vagy részmunkálatok 

kivitelezéséért tartozott járandóság kifizetésének 

tekintetében, és ugyanakkor és ugyanolyan 

mértékben megszűnik a vállalkozó követelése az 

ügyféllel szemben a szerződés alapján kivitelezett 

munkálatok ki nem fizetett árának 

vonatkozásában, ami azt jelenti, hogy megszűnik az 

ügyfél kötelezettsége az ebbe a kategóriába 

tartozó munkálatok árának kifizetésére. Ebben az 

esetben a vállalkozó köteles számlát kiállítani a 

munkálatok kifizetetlen árának megfelelő 

következő kielégített követelések összegére. 

Mielőtt elvégezné az alvállalkozó járandóságának 

kifizetését, az ügyfélnek le kell ellenőriznie, hogy az 

illető alvállalkozó megfelelő módon végezte-e el a 

rá bízott munkálatokat vagy részmunkálatokat és 

kérnie kell a szükséges dokumentumokat és meg 

kell szereznie az alvállalkozó hozzájárulását ahhoz, 

hogy a vállalkozóval szembeni követelései ily 

módon legyenek kifizetve.  

15.4. A vállalkozó meg kell bizonyosodjon arról, 

hogy saját maga és alkalmazottai, az alvállalkozók 

és azok alkalmazottai betartották és teljesítették a 

saját kötelezettségeiket és egyéb olyan 

kötelezettségeket, amelyeket a szerződés, a jelen 

általános kitételek és a jelen általános feltételek, 

valamint a kötelező és mérvadó jogszabályok 

megkövetelnek.  

15.5. A vállalkozó meg kell bizonyosodjon arról, 

hogy a munkavégzésben közvetlenül vagy közvetve 

részt vevő személyek betartották és teljesítették a 

saját kötelezettségeiket és egyéb olyan 

kötelezettségeket, amelyeket a szerződés, a jelen 

általános kitételek és a jelen általános feltételek, 

valamint a kötelező és mérvadó jogszabályok 

megkövetelnek a vállalkozótól és alkalmazottaitól, 

valamint az alvállalkozóktól és azok 

alkalmazottaitól.  

15.6. A vállalkozónak kérnie kell az ügyfél 

beleegyezését azelőtt, mielőtt valamelyik 

alvállalkozója a munkálatok kivitelezését más 

személyre bízná. Az erre vonatkozó beleegyezés 

nélkül vagy ennek késedelme esetén az illető 

alvállalkozó nem jogosult más személyre bízni a 

munkálatok vagy azok egy részének kivitelezését, a 

vállalkozó pedig köteles biztosítani a szóban forgó 

munkálatok kivitelezését.  

16. Környezetvédelem és hulladék-gazdálkodás  

16.1. A szerződés teljesítése közben a vállalkozó 

köteles a lehető legnagyobb mértékben megőrizni 

a rendet és a tisztaságot az építőtelepen, az ahhoz 

tartozó utakon és ösvényeken, a gyalogátjárókon 

és egyéb övezetekben. A vállalkozónak saját 

költségén kell eltávolítania az építési termékekből 

és egyéb javakból származó hulladékokat, 

maradékokat, valamint a munkálatokkal 

kapcsolatos tevékenységei által okozott 

szennyezést is. A vállalkozónak gondoskodnia kell a 

keletkezett hulladékok eltávolításáról, a 

környezetvédelmet és -gazdálkodást irányító, 

mérvadó kötelező jogszabályok szerint, 

alvállalkozói esetében pedig köteles biztosítani és 

nyomon követni ennek a kötelezettségnek, 

valamint a környezetvédelmet s -gazdálkodást 

irányító, mérvadó kötelező jogszabályokban 

előírtak betartását. A vállalkozónak biztosítania kell 

az előírt teljes nyilvántartást, amely a 

hulladékokkal kapcsolatban a környezetvédelmet 

és -gazdálkodást irányító, mérvadó kötelező 

jogszabályokból származik. Az ügyfél kérésére a 

vállalkozó köteles bemutatni ezeket a 

nyilvántartásokat. Ha az építőtelepen létezik 

szelektív hulladékgyűjtési rendszer, a vállalkozót 

pedig felkérik, hogy vegyen részt ebben a 

rendszerben, akkor részt kell vennie az illető 

rendszerben, betartania a különféle 

hulladéktípusok különválasztási rendszerét és 

hozzá kell, hogy járuljon a hulladék-eltávolítás 

költségeihez, az előírt összeggel. Abban az esetben, 

ha az építőtelepen létezik bármiféle olyan 

hulladéktípus, amelyet az ügyfél vagy bármely más 

személy által megállapított szelektív gyűjtési 

rendszer alapján kell gyűjteni, a vállalkozó köteles 

összegyűjteni ezeket a hulladékokat és saját 

költségén eltávolítani, a hulladékgazdálkodást és 
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környezetvédelmet irányító mérvadó jogszabályok 

szerint.  

16.2. Abban az esetben, ha a vállalkozó nem 

teljesíti az építőtelep területének és az odavezető 

utak tisztaságára vonatkozó kötelezettségeit, ezt a 

tisztaságot az ügyfél fogja biztosítani a vállalkozó 

költségére és a vállalkozónak kell kifizetnie, az 

ügyfél kérésére, bármiféle esetleges büntetést 

vagy kártérítést, amelyre az ügyfelet kötelezik ha a 

vállalkozó megszegi ezen kötelezettségeit.  

16.3. A vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy 

a saját építkezési felszerelése biztosítva legyen 

bármiféle lehetséges működési teher kifolyása 

ellen, az igénybe vett belső égésű motorokat pedig 

ne erőltessék az ésszerűség határán túl. A 

vállalkozó kötelessége, hogy az építőtelepen ne 

végezzen a működési teherrel kapcsolatos 

semmiféle karbantartást vagy újratöltést. 

16.4. A vállalkozó teljes felelősséget vállal a 

környezetvédelemért az építőtelepen és 

környékén, valamint a munkavégzésből származó 

hulladékok eltávolításáért és vállalja, hogy teljes 

mértékben viselni fogja az esetleges 

pénzbírságokat, amit a környezetvédelmi 

hatóságok a hulladék-gazdálkodást és 

környezetvédelmet irányító mérvadó jogszabályok 

áthágásáért szabnak ki.  

16.5. A vállalkozó köteles elkérni az ügyféltől a 

veszélyes szerek és készítmények jegyzékét, 

amelyekkel az építőtelepen vagy a munkálatok 

kivitelezésénél dolgoznak, a kapcsolódó 

dokumentációval együtt, főleg a biztonsági 

adatlapokat. Az ilyen vegyszerekkel és 

készítményekkel a vállalkozó a vegyszerek és 

készítmények kezelésére vonatkozó kötelező 

szabályozásoknak megfelelően kell, hogy 

dolgozzon. Veszélyes vegyszerek és készítmények 

esetén a vállalkozó köteles megküldeni az 

ügyfélnek azokat a dokumentumokat, amelyek a 

vállalkozó alkalmazottainak átképzését igazolják a 

munkájuk során használandó szerek és 

készítmények területén, amely átképzést 

engedélyezett személy kell, hogy végezze mielőtt 

elkezdenének dolgozni az illető veszélyes 

vegyszerekkel és készítményekkel.  

16.6. A vállalkozó köteles betartani a természet, 

tájak és környezet védelmére vonatkozó kötelező 

jellegű szabályozásokat, és a munkavégzés alatt 

nem fogja veszélyeztetni a munkálatok és/vagy az 

építőtelep körül levő fákat vagy egyéb 

növényzetet. Fakivágási engedély beszerzése 

céljából a vállalkozó köteles tárgyalni a 

szakterületen illetékes hatóságokkal és betartani a 

fakivágás feltételeire vonatkozó szabályozásokat.  

16.7. A vállalkozó köteles betartani az ügyfél 

környezetvédelmi politikáját és csatlakozni ahhoz. 

Ha az építőtelep és/vagy a munkálatok zónájában 

környezetvédelmi programot hirdetnek ki, amely a 

vállalkozóra is vonatkozik a szerződésben vállalt 

kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban, a 

vállalkozó köteles betartani ezt a programot. A 

vállalkozó a munkálatok elkezdése előtt köteles 

megismerkedni ezzel a programmal.  

17. Munkahelyi biztonság és egészségvédelem 

17.1. A munkálatok kivitelezése alatt a vállalkozó 

köteles betartani a munkahelyi biztonságra és 

egészségvédelemre vonatkozó kötelező jellegű 

szabályozásokban előírt kötelezettségeket és 

köteles megbizonyosodni arról, hogy ezeket 

betartják az alkalmazottai, alvállalkozói és azok 

alkalmazottai, valamint bárki olyan személy is, aki 

közvetlenül vagy közvetve részt vesz a 

munkálatokban. A vállalkozó felel bármiféle 

szabályszegésből vagy gondatlanságból származó 

testi sérülésért vagy üzemzavarért, a munkahelyi 

biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó 

kötelező jellegű jogszabályok szerint. Abban az 

esetben, ha a vállalkozó, alkalmazottai, 

alvállalkozói és azok alkalmazottai, valamint bárki 

olyan személy, aki közvetlenül vagy közvetve részt 

vesz a munkálatokban, megszegné a munkahelyi 

biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó 

jogszabályokat, a vállalkozónak kell orvosolnia a 

helyzetet, az ügyfél vagy a beruházó utasításai 

szerint, ideértve azt is, hogy betartja a munkálatok 

betiltását és eltávolítja a vétkes személyeket az 

építőtelepről. 

17.2. A vállalkozónak meg kell hoznia a szükséges 

összes intézkedést alkalmazottai, alvállalkozói és 

azok alkalmazottai, valamint bárki olyan személy 

egészségének és biztonságának védelmére, aki 

közvetlenül vagy közvetve részt vesz a 

munkálatokban és megköveteli ezen intézkedések 

betartását. A vállalkozó ki kell, hogy nevezzen az 

építőtelepre egy személyt, aki feleljen az 

egészségre és biztonságra vonatkozó szabályok 

betartásáért a vállalkozó alkalmazottai, 
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alvállalkozói és azok alkalmazottai, valamint bárki 

olyan személy által, aki közvetlenül vagy közvetve 

részt vesz a munkálatokban. Ez a személy alkalmas 

kell legyen a rábízott munkakör betöltésére és joga 

lesz utasításokat adni, biztonsági intézkedéseket 

foganatosítani az ipari balesetek megelőzése 

céljából, kiképezi a vállalkozó alkalmazottait, 

alvállalkozóit és azok alkalmazottait, valamint bárki 

olyan személyt, aki közvetlenül vagy közvetve részt 

vesz a munkálatokban, az elvégzendő 

munkálatoknak a munkahelyi biztonság és 

egészségvédelem szempontjából fennálló 

kockázataira, felhívja a figyelmet minden olyan 

veszélyre, amely az építőtelepen fokozott 

kockázatot jelent a testi épségre, gondoskodik a 

munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről, a 

munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre 

vonatkozó kötelező jogszabályoknak megfelelően.  

17.3. A vállalkozó részéről felelős személy ki fogja 

vizsgálni a munkálatok alatt bekövetkező összes 

munkahelyi balesetet, a jelen cikkely 17.2. szakasza 

szerint, azonnal leértesíti az ügyfelet vagy az ügyfél 

által kijelölt személyt a baleset bekövetkezéséről, 

hogy lehetőséget adjon az ügyfélnek részt venni a 

munkahelyi baleset okainak és körülményeinek 

kivizsgálásán. Ha ipari balesetet jegyeznek, a 

vállalkozó részéről felelős személy köteles 

megküldeni az ügyfélnek vagy az ügyfél által kijelölt 

személynek a munkabalesetek nyilvántartásának 

másolatát, a munkabaleset bekövetkezésétől 

számított 7 (betűkkel: hét) napon belül.  

17.4. Az ügyféllel szemben fennálló 

kötelezettségeinek teljesítési folyamatában a 

vállalkozó betartja vagy gondoskodik a következő 

alapvető biztonsági intézkedések betartásáról: 

 a) az ügyfél kérésére a vállalkozó köteles 

bemutatni a vállalkozó alkalmazottainak, 

alvállalkozóinak és azok alkalmazottainak, valamint 

a munkálatokban közvetlenül vagy közvetve részt 

vevő személyeknek a szakképzettségét igazoló, a 

mérvadó jogszabályokban előírt dokumentumait, 

b) a vállalkozó alkalmazottai, alvállalkozói és azok 

alkalmazottai, valamint a munkálatokban 

közvetlenül vagy közvetve részt vevő személyek 

kötelesek a munkálatok végzése közben 

munkavédelmi felszereléseket és eszközöket viselni 

(használni), főleg védősisakot és –csizmákat, 

fényvisszaverő mellényt és a munkahelyi 

biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó 

kötelező jellegű szabályozásokban előírt egyéb 

védőfelszerelést. A vállalkozó ellátja dolgozóit a 

szükséges munkavédelmi felszerelésekkel és 

eszközökkel, megköveteli és leellenőrzi azok 

használatát. A vállalkozónak meg kell 

bizonyosodnia arról, hogy az alvállalkozói 

biztosítják a saját alkalmazottaiknak a szükséges 

munkavédelmi felszereléseket és intézkedéseket, 

hogy megkövetelik és leellenőrzik azok használatát. 

A vállalkozónak az előző frázisban rögzített 

kötelezettsége fennáll az alvállalkozóival és a 

munkálatokban közvetlenül vagy közvetve részt 

vevő bármely személlyel szemben is. A vállalkozó 

köteles a munkálatok végzésénél olyan építkezési 

termékeket és más anyagokat, felszereléseket, 

szerszámokat, közműveket és egyebeket használni, 

amelyek megfelelnek a vonatkozó 

szabályozásoknak, műszaki és másfajta 

szabványoknak, és amelyek rendelkeznek a 

szükséges felülvizsgálási, ellenőrzési és egyéb 

dokumentumokkal, hogy a mérvadó kötelező 

jogszabályoknak és a műszaki és másfajta 

szabványoknak megfelelően lehessen használni 

azokat. Az ügyfél kérésére a vállalkozónak be kell 

nyújtania ezeket az érvényes dokumentumokat, az 

előző frázisnak megfelelően, 

c) a vállalkozó alkalmazottai, alvállalkozói és azok 

alkalmazottai, valamint a munkálatokban 

közvetlenül vagy közvetve részt vevő személyek 

kötelesek viselni egy azonosító kitűzőt, a 

munkavédelmi ruhán vagy a védősisakon jól 

látható helyen, tartalmazva a személy nevét és az 

őt foglalkoztató vállalat/személy nevét, 

 d) a vállalkozó alkalmazottai, alvállalkozói és azok 

alkalmazottai, valamint a munkálatokban 

közvetlenül vagy közvetve részt vevő személyek 

kötelesek az ügyfél utasításai szerint és az 

azonosított veszélyek, fenyegető tényezők és 

kockázatok elemzésének megfelelően teljesíteni 

kötelezettségeit, a munkahelyi biztonságuk és 

egészségük megóvása, valamint a tűzvédelem 

érdekében, 

e) a munkálatok elkezdése előtt a vállalkozónak 

meg kell ismerkednie az építőtelepi biztonsággal és 

felszerelésekkel, és a személyek munkahelyi 

biztonságának és egészségvédelmének 

követelményeivel, melyek a munkálatok 

tervdokumentációjában és/vagy az építési 
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dokumentumokban vagy egyéb 

dokumentumokban találhatók, 

f) a munkálatok elkezdése előtt a vállalkozónak 

meg kell ismerkednie a vállalkozó 

alkalmazottainak, alvállalkozóinak és azok 

alkalmazottainak, valamint a munkálatokban 

közvetlenül vagy közvetve részt vevő személyek 

egészségét veszélyeztető esetleges tényezőket és 

fel kell becsülnie a kockázatokat és az ügyfél 

alkalmazottai számára a megelőző és védelmi 

intézkedéseket, 

g) az építőtelepet és a különálló munkazónákat 

kerítéssel kel körbevenni és biztonságossá tenni a 

mérvadó jogszabályok szerint, a munkahelyi 

egészség és biztonság területén alkalmazandó 

szabályozások vagy az ügyfél kiegészítő utasításai 

szerint,  

 h) a vállalkozó alkalmazottai, alvállalkozói és azok 

alkalmazottai, valamint a munkálatokban 

közvetlenül vagy közvetve részt vevő személyek 

csak azokon a helyeken és munkazónákban 

tartózkodhatnak, ahol a feladataikat teljesítik és 

amelyekre eligazításban részesültek a biztonság és 

a testi sérülések lehetőségének tekintetében. Az 

alkalmazottak csak kifejezetten a számukra 

megtervezett útvonalakat használhatják a 

munkavégzés helyének, mosdók és egyéb hasonló 

helyek eléréséhez. 

17.5. A vállalkozó meghozza a szükséges 

valamennyi intézkedést annak érdekében, hogy 

megelőzze a vállalkozó alkalmazottainak, 

alvállalkozóinak és azok alkalmazottainak, valamint 

a munkálatokban közvetlenül vagy közvetve részt 

vevő személyek törvénytelen vagy illetlen 

viselkedését, az építőtelepen és környékén a rend 

megőrzése, valamint más személyek tulajdonának, 

életének és egészségének védelme érdekében. 

17.6. A vállalkozónak el kell rendelnie az 

építőtelepen az alkohol, kábítószer vagy egyéb 

tudatmódosító (pszichotrop) szerek fogyasztásának 

tilalmát, ezen italok vagy szerek bevitelének 

tilalmát az építőtelepre, valamint meg kell tiltania a 

vállalkozó alkalmazottainak, alvállalkozóinak és 

azok alkalmazottainak, valamint a munkálatokban 

közvetlenül vagy közvetve részt vevő személyek 

belépését az építőtelepre, ha ezen italok vagy 

szerek hatása alatt vannak. Ezen tilalmak 

megszegésének észlelése kilégzési tesztekkel vagy 

a szerek kimutatásához szükséges egyéb fajta 

tesztekkel történik, amelyeknek az előző frázisban 

felsorolt személyek kötelesek alávetni magukat és 

amelyekről a vállalkozó köteles gondoskodni. 

Abban az esetben, ha az ilyen tesztek pozitív 

eredményt szolgáltatnak vagy ha bizonyos 

személyek elutasítják, hogy alávessék magukat a 

teszteknek (az elutasítást pozitív 

teszteredménynek kell tekinteni), a szóban forgó 

személyektől meg lesz vonva a belépési jog az 

építőtelepre és többé nem dolgozhatnak a 

munkálatok kivitelezésén. Az ügyfél részéről felelős 

személyek lesznek felhatalmazva a kilégzési tesztek 

elvégzésére, távollétükben pedig kijelölt 

képviselőik rendelkeznek ugyanazzal a 

felhatalmazással, a szükséges másfajta tesztek az 

orvosi intézményekkel együttműködve kerülnek 

elvégzésre.  

17.7. Az ügyfél kérésére a vállalkozó kivonja a 

munkálatok folyamatából azokat a saját 

alkalmazottait, alvállalkozóit, vagy intézkedik az 

alvállalkozók alkalmazottainak vagy a 

munkálatokban közvetlenül vagy közvetve részt 

vevő személyeknek a visszahívásáról, akik az 

alkohol vagy a kábítószerek, tudatmódosító szerek 

hatása alatt vannak, az ilyen személy 

helyettesítésére vonatkozó parancs kibocsátásától 

számított 3 (betűkkel: három) napon belül.  

17.8. A vállalkozó nem engedi meg senkinek sem a 

saját alkalmazottai, alvállalkozói és azok 

alkalmazottai közül, sem a munkálatokban 

közvetlenül vagy közvetve részt vevő 

személyeknek, hogy ideiglenes vagy állandó lakást 

telepítsenek maguknak az építőtelepen.  

17.9. A vállalkozónak meg kell bizonyosodnia arról, 

hogy a saját alkalmazottai, alvállalkozói és azok 

alkalmazottai, vagy a munkálatokban közvetlenül 

vagy közvetve részt vevő személyek, akik nagy 

magasságokban vagy mélységek fölött dolgoznak, 

ahol létezik a lezuhanás veszélye, a kollektív 

biztosítási szakaszban vagy részlegesen azon kívül, 

szüntelenül rögzítve vannak egy kábellel a 

biztonsági berendezéshez és fel vannak szerelve 

biztonsági fékkel. Ezen kívül, a vállalkozónak meg 

kell bizonyosodnia arról, hogy a saját alkalmazottai, 

alvállalkozói és azok alkalmazottai, vagy a 

munkálatokban közvetlenül vagy közvetve részt 

vevő személyek biztosítva vannak, ha esete fennáll, 

mikor a munkához tartozó tevékenységeket végzik, 
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olyan helyzetekben, ahol létezik a magasból való 

lezuhanás vagy a mélységbe való leesés veszélye, 

kollektív biztosítás nélkül. 

18. Tűzvédelem 

18.1. A felek jogai és kötelezettségei a tűzvédelem 

és a tűzmegelőzés területén a vonatkozó 

jogszabályok és szabványok hatálya alá tartoznak.  

18.2. A vállalkozónak meg kell bizonyosodnia arról, 

hogy a saját alkalmazottai, alvállalkozói és azok 

alkalmazottai, vagy a munkálatokban közvetlenül 

vagy közvetve részt vevő személyek betartják az 

ügyfél utasításait és alárendelik magukat az ügyfél 

és a hatóságok tűzvédelem és tűzmegelőzés 

területén illetékes szerveinek, valamint a kötelező 

szabályozásoknak és az ügyfél belső szabályainak 

ami a munkálatokhoz tartozó ellenőrzési 

tevékenységek megvalósítását illeti. Az ügyfél 

felügyeleti szerveinek hatásköre magában foglalja 

a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra és 

termékekre szakosodott technikus, valamint a 

projektmenedzser hatáskörét is.  

18.3. A vállalkozó kötelezettségei a következők: 

a) tartsa be a tűzvédelem és a tűzmegelőzés elveit, 

teljesítse és tartsa be a tűzvédelemre és 

tűzmegelőzésre vonatkozó szabályozásokat és 

műszaki szabványokat, 

b) hozza meg a tűzmegelőzési intézkedéseket és 

szerezzen érvényt a tűzvédelmi előírásoknak, ami a 

munkavégzést illeti, összhangban a vállalkozó 

alkalmazottait, alvállalkozóit és azok 

alkalmazottait, vagy a munkálatokban közvetlenül 

vagy közvetve részt vevő személyeket fenyegető 

fokozott tűzveszéllyel,  

c) bizonyosodjon meg, hogy alkalmazottai, 

alvállalkozói és azok alkalmazottai, vagy a 

munkálatokban közvetlenül vagy közvetve részt 

vevő személyek, mielőtt az építőtelepre lépnének 

és elkezdenék a munkát, tűzvédelmi kiképzésben 

részesültek, megfelelve a tűzvédelem és a 

tűzmegelőzés területén kötelező jogszabályoknak 

és a mindenkori tűzvédelmi tervnek, 

d) bizonyosodjon meg, a munkavégzés ideje alatt 

arról, hogy meghozták az összes tűzvédelmi 

intézkedést (tűzoltókészülékek, menekülési 

útvonalak, a tűz ellenőrzés alatt tartása), 

a fokozottan tűzveszélyes helyeken pedig 

szerezzen engedélyt ezen intézkedések érvényre 

juttatása érdekében, 

e) az ügyfélhez juttasson el írásos jelentést az 

építőtelepen vagy egyéb munkaterületen észlelt 

tűzesetről. Ez a kötelezettség nem mentesíti a 

vállalkozót az alól a kötelezettsége alól, hogy 

bármiféle tűzesetet jelentenie kell a Tűzoltóságnak 

és az illetékes hatóságoknak,  

f) az építőtelepen vagy egyéb munkaterületen a 

munkálatokat a tűzvédelem és a tűzmegelőzés 

területén kötelező jogszabályok szerint végezze, 

g) gondoskodjon az utólagos felügyeletről a nyílt 

lángot használó munkálatok befejezése után és a 

fokozottan tűzveszélyes munkálatok véglegesítése 

után, a vonatkozó jogszabályok és műszaki meg 

egyéb fajta szabványok kivitelezési munkálatokra 

vonatkozó követelményeinek megfelelően, a 

tűzvédelem és a tűzmegelőzés területén.  

 19. Titoktartás 

19.1. A szerződéses viszony teljes időtartama alatt 

és 5 (betűkkel: öt) évig ennek a viszonynak a 

befejeződése után a felek csak abban az esetben 

szabad feltárják a bizalmas információkat, ha 

ezeket a bíróság vagy az illetékes hatóságok kérik. 

A kétségek kizárása céljából: az ügyfél nem köteles 

titokban tartani a munkálatokra vonatkozó 

aspektusokat, a jelen általános szerződési 

feltételek 20.1. szakasza alapján történő licenceket 

(jóváhagyásokat), a jelen általános szerződési 

feltételek 20.7. szakasza alapján más 

jogtulajdonosok által nyújtott licenceket 

(jóváhagyásokat), sem a jelen általános szerződési 

feltételek 20.7. szakasza alapján más 

jogtulajdonosok jogainak engedélyezett 

felhasználását.  

19.2. Bizalmas információnak számít bármiféle 

információ, ideértve az üzleti információkat is 

(főleg a kereskedelmi titkot képező tények), a 

felekre, a szerződésre vonatkozó műszaki vagy 

egyéb jellegű információk, valamint a szerződés 

aláírása előtt vagy után megszerzett bármely olyan 

információ, amelynek a szóban forgó fél a szóbeli 

eljárások alatt vagy egyéb kommunikációs 

eszközökkel jut birtokába. 

19.3. A felek mint sajátjukat fogják védeni a 

bizalmas információkat, csak a szerződés 

teljesítésével kapcsolatban fogják azokat 
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felhasználni és nem fedik fel harmadik félnek. Nem 

tekintendő harmadik félnek a szerződő felek tagjai, 

a könyvvizsgálók vagy jogtanácsosok, akik a 

szakmai titoktartás alapján kötelesek a vonatkozó 

jogszabályok szerint megőrizni a bizalmas 

információkat.  

19.4. A feleknek meg kell bizonyosodniuk arról, 

hogy a bizalmas információk csak azon 

alkalmazottak, alvállalkozók, alvállalkozók 

alkalmazottai és a munkavégzésben közvetve vagy 

közvetlenül részt vevő személyek részére lesznek 

felfedve, akiknek ismerniük kell ezeket az 

információkat a munkaköri leírásuk szerint, és meg 

kell bizonyosodniuk arról, hogy ezek a személyek a 

jelen 19.1. szakaszba foglaltakkal megegyező 

titoktartási kötelezettségek hatálya alatt vannak, a 

jelen cikkely 19.2. és 19.3. szakaszaival együttesen 

értelmezve. 

19.5. A jelen cikkely 19.1. szakasza szerinti, a 

bizalmas információk fel nem fedésére vonatkozó 

kötelezettség nem alkalmazandó:  

a) azokra az információkra, amelyeknek a felek a 

szerződés megkötését célzó tárgyalások elkezdése 

előtt már birtokában voltak és amelyek nem 

tartoznak a szerződéses titoktartási 

kötelezettségek hatálya alá,  

b) azokra az információkra, amelyek általánosan 

ismertek vagy utólag válnak ismertekké azáltal, 

hogy az egyik fél a szerződésnek megfelelően 

közzéteszi azokat, 

c) azokra az esetekre, amikor a jelen cikkely 19.3. 

szakaszában hivatkozott kivételeknél említett 

személyeknek szolgáltatnak bizalmas jellegű 

információkat, a szerződő felekhez kapcsolódó 

feleknek, a finanszírozási szolgáltatásokat nyújtó 

bankoknak, ha ezek a személyek vállalják a 

titoktartási kötelezettséget abban a mértékben, 

ahogy a jelen cikkely 19.1. szakasza előírja, a jelen 

cikkely 19.2. és 19.3. szakaszaival együttesen 

értelmezve, 

d) azokra az esetekre, amikor a bizalmas 

információk szolgáltatása a lehetséges beruházók 

részére történik, ha azok vállalják a titoktartási 

kötelezettséget abban a mértékben, ahogyan a 

jelen cikkely 19.1. szakasza előírja, a jelen cikkely 

19.2. és 19.3. szakaszaival együttesen értelmezve, 

19.6. Ezen kívül, a vállalkozó köteles a szerződés 

felmondása után megőrizni a munkálatokkal 

kapcsolatos titoktartást. 

20. Szellemi tulajdonjogok 

20.1. Abban a mértékben, ha a szellemi 

tulajdonjogokra vonatkozó jogszabályok hatálya alá 

tartoznak, a vállalkozó a szerződés aláírásával az 

ügyfélnek kizárólagos, visszavonhatatlan, térben és 

időben korlátlan licencet (jóváhagyást) ad arra, 

hogy teljes egészében vagy részeiben, a szerződés 

alapján, a jelen általános szerződési feltételek, a 

szerződés egyéb mellékletei és az irányadó 

jogszabályok alapján lehetséges bármely módon és 

célból felhasználhassa a vállalkozó által a szerződés 

alapján, a termelési dokumentáció, a 

tervdokumentáció vagy a vállalkozó által a 

munkavégzés érdekében készített egyéb 

dokumentum alapján végzett tevékenységek 

eredményeit, azzal a joggal, hogy harmadik 

feleknek ugyanolyan terjedelmű al-licencet adjon 

ugyanazon feltételek között, a jelen licenc 

(jóváhagyás) alapján kapott összes vagy némely 

jogra.  

20.2. A kizárólagos licenc (jóváhagyás) olyan 

licencet jelent, amely szerint a vállalkozó köteles 

arra, hogy ne adjon több semmiféle azonos vagy 

egyéb fajta licencet (jóváhagyást) egyetlen 

harmadik félnek sem és köteles tartózkodni attól, 

hogy a szerződés alapján, a termelési 

dokumentáció, a tervdokumentáció vagy a 

vállalkozó által a munkavégzés érdekében készített 

vagy készíttetett egyéb dokumentum alapján 

végzett tevékenységek eredményeit felhasználja, 

azon a módon, amelyre a licencet (jóváhagyást) 

adta vagy más módszerrel, amelyre nem adott 

licencet (jóváhagyást).  

20.3. A jelen általános szerződési feltételek 20.1. 

szakasza alapján adott licenc (jóváhagyás) 

tartalmazni fogja a szerződés alapján, a termelési 

dokumentáció, a tervdokumentáció vagy a 

vállalkozó által a munkavégzés érdekében készített 

vagy készíttetett egyéb dokumentum alapján 

végzett tevékenységek eredményeinek a következő 

felhasználásait: 

• a szerződés megkötésének időpontjában az 

emberiség birtokában levő tudományos és 

technológiai tudás szintjének megfelelő bármiféle 

módon történő felhasználása, 
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• a szerződésben rögzített és a szokásos célra való 

bármiféle felhasználás,  

• kereskedelmi és üzleti tevékenységekben történő 

felhasználás, főleg másoknak való felajánlás és 

eladás, kezelés, karbantartás és javítás, 

megváltoztatás, módosítás és szétszerelés, 

• bejegyeztetés az ügyfél vagy más személyek 

kereskedelmi márkái alatt, az ügyfél jogaiként,  

• másolatok készítése, 

• az eredeti példány vagy másolatának nyilvános 

terjesztése, eladási művelet révén vagy bármiféle 

egyéb tulajdon-átruházási formában, vagy 

másképpen,  

• az eredeti példány vagy másolatának nyilvános 

terjesztése bérbe adás, leasing révén vagy 

másképpen, 

• bármely változtatás vagy módosítás feldolgozása, 

fordítása, bevezetése, ideértve az eltávolítást vagy 

hozzáigazítást is,  

• beillesztés a gyűjteményes dolgozatokba,  

• nyilvános kifüggesztés bárhova, 

• nyilvános megjelenítés bárhol,  

• közlés a nyilvánossággal, bárhol, bármiképpen, 

• más munkálatokkal való társítás. 

20.4. Az ügyfél, a jelen általános szerződési 

feltételek 20.1. szakasza alapján kapott licenc 

jogosultjaként, nem köteles használni a kapott 

licencet (jóváhagyást).  

20.5. Az ügyfél feloszlatása esetén a jelen általános 

szerződési feltételek 20.1. szakasza alapján kapott 

licenc (jóváhagyás) át lesz ruházva a jogutódjára.  

 20.6. A szerződés aláírásával a vállalkozó 

jóváhagyja az ügyfélnek, hogy al-licenceket 

nyújtson bármely harmadik félnek, a jelen 

általános szerződési feltételek 20.1. szakasza 

szerint. A szerződés aláírásával a vállalkozó 

jóváhagyja az ügyfélnek, hogy bármely harmadik 

félnek engedményezze a jelen általános szerződési 

feltételek 20.1. szakasza alapján kapott licencet 

(jóváhagyást). Abban az esetben, ha a vállalkozó 

által jelen szakaszban adott valamelyik jóváhagyása 

érvénytelenné, alkalmazhatatlanná válik, vagy 

elutasítottnak számít, az októl függetlenül, a 

vállalkozó köteles megadni ezt a licencet az 

ügyfélnek, írásban, az ügyfél kérésétől számított 

három napon belül. 

20.7. Abban az esetben, ha a vállalkozó nem 

jogosult ennek a licencnek (jóváhagyásnak) a 

megadására, a jelen általános szerződési feltételek 

20.1. szakasza alapján, a vállalkozó meg kell 

bizonyosodjon arról, hogy a szóban forgó licencet 

(jóváhagyást) a releváns szellemi tulajdonjogok 

birtokosa meg fogja adni az ügyfélnek, vagy arról, 

hogy az ügyfél másképpen kapja meg ezen 

termékek törvényes felhasználásának jogát.  

20.8. A munkálatok árába bele kell foglalni az 

ügyfél részére a jelen általános szerződési 

feltételek 20.1. szakasza alapján adott licenc 

(jóváhagyás) és/vagy a releváns szellemi 

tulajdonjogok birtokosa általi megadásának, vagy 

annak biztosításának költségeit-illetékeit, hogy más 

módon, de az ügyfél törvényesen használhassa 

ezeket a jogokat, a jelen általános szerződési 

feltételek 20.7. szakasza szerint.  

20.9. Abban az esetben, ha a vállalkozó megszegi a 

jelen általános szerződési feltételek 19.6., 20.2., 

20.6. és 20.7. szakaszaiba foglalt bármelyik 

kötelezettségét, a vállalkozó az ügyfélnek 10.000 

EUR (betűkkel: tízezer euró) összegű szerződéses 

kötbért kell, hogy fizessen minden egyes 

megszegési esetért. A vállalkozó elfogadja, hogy 

ezt a szerződéses kötbért 7 (betűkkel: hét) napon 

belül kifizesse, attól a naptól számítva, amikor 

átadták neki a kötbérre vonatkozó fizetési 

felszólítást. Az ügyfél javára megállapított 

szerződéses kötbér nem érinti az ügyfél azon jogát, 

hogy teljes egészében megkapja a vállalkozótól 

követelhető egyéb kompenzációkat, a szóban forgó 

szerződéses kötbéren kívül. 

21. Biztosítás 

21.1. Mielőtt elkezdené a munkálatokat, a 

vállalkozó köteles biztosítást kötni a biztosítási 

szolgáltatásokat nyújtó jogi személlyel (a 

továbbiakban „biztosítótársaság”), oly módon, 

hogy amikor a vállalkozó átveszi az építőtelepet, 

akkor átadja az illetékes biztosítótársaság által 

kiállított biztosítási kötvényt. A biztosítási 

szerződésnek fedeznie kell az építőtelepet, a 

munkálatok kivitelezését a vállalkozó, alvállalkozó 

és a munkavégzésben közvetlenül vagy közvetve 

részt vevő személyek és ezek alkalmazottai által, az 
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építkezési termékeket és a többi anyagokat, az 

építőtelepen folyó bármely kivitelezést, felszerelést 

és egyéb dolgokat, amelyek a vállalkozóhoz, 

alvállalkozóhoz és a munkavégzésben közvetlenül 

vagy közvetve részt vevő személyekhez és ezek 

alkalmazottaihoz tartoznak. A vállalkozónak 

gondoskodnia kell arról, hogy a biztosítási kötvény 

érvényes legyen a munkavégzés egész időtartama 

alatt. A biztosítási kötvénynek fedeznie kell az 

összes kockázatot, főleg az építőtelepen 

bekövetkező bármiféle kárt, a vállalkozó, 

alvállalkozó és a munkavégzésben közvetlenül vagy 

közvetve részt vevő személyek és ezek 

alkalmazottai által végzett munkát, az építkezési 

termékeket és egyéb anyagokat és bármiféle egyéb 

kivitelezést, az építőtelepi felszereléseket és egyéb 

dolgokat, amelyek az ügyfél és mások tulajdonában 

vannak, valamint az összes személy életét és 

egészségét.  

21.2. A felek szerződésben megállapodhatnak 

abban, hogy eltérjenek a jelen cikkely 21.1. 

pontjától és egy eltérő biztosítási területet 

alkudjanak ki. 

21.3. A vállalkozó köteles olyan társasággal 

megkötni a biztosítási kötvényt, a jelen cikkely 

21.1-es szakaszának vagy a jelen cikkely 21.2. 

szakaszának megfelelően, amelynek biztosítási 

kikötéseit az ügyfél előzőleg jóváhagyta. 

22. A felek képviselői 

22.1. A felek azon felelős személyeinek jegyzéke, 

akik felhatalmazással rendelkeznek a szerződés 

teljesítésével – főleg a munkavégzéssel és a 

műszaki vonatkozásokkal – kapcsolatban eljárni, a 

szerződés mellékletét képezi, az illető személyek 

ismertetése pedig közvetlenül a szerződés 

fejlécében található. 

22.2. A felek nevében eljárni felhatalmazott 

személyeken (különösen a felek alapító okirat 

szerinti szervein) kívül, az ügyfél és a vállalkozó 

számára ki lehet jelölni a felek más képviselőit is, 

akiket felhatalmazzanak a munkálat kivitelezésével 

kapcsolatos műszaki, pénzügyi és egyéb 

vonatkozások tárgyalására. 

22.3. Az ügyfél kérésére a vállalkozó köteles 

kinevezni egy felelős személyét, abban az esetben, 

ha a kapcsolattartás elégtelennek bizonyulna és ez 

akadályt jelentene a munkavégzés folyamán. Ezt az 

előírást nem kell alkalmazni, ha az illető személy 

egy nappal azelőtt igazoltan kimenti magát a 

tárgyalásokon való részvételről. Az ügyfélnek 

jogában áll egy másik illetékes és felelős személy 

kijelölését kérni a vállalkozó részéről, arra a 

speciális esetre, amikor a vállalkozó távolmaradása 

a tárgyalásokról nehézségeket okozhatna a 

szerkezet vagy a munkálat menedzsmentjében, 

más vállalkozók, alvállalkozók és a munkálatokon 

közvetlenül vagy közvetve részt vevő személyek 

irányításában. A vállalkozó nem jogosult egy ilyen 

kérés elutasítására.  

22.4. A felek bármely képviselőjének vagy felelős 

személyeinek kicserélése nem igényel 

szerződésmódosítást. Az a fél, amelynek a felelős 

személyéről vagy képviselőjéről szó van, köteles 

azonnal értesíteni a másik felet az ilyen jellegű 

változásról, a helyszíni naplóban, majd utólag meg 

kell erősítenie a másik fél dokumentumszolgálati 

címére küldött átiratban. A kezdeményező fél 

változtatása akkor lép érvénybe, amikor az átiratot 

kézbesítik a másik félnek. 

23. Átadások 

23.1. A szerződésre vonatkozó dokumentumok 

átadhatók személyesen, postai úton vagy 

elektronikus postán (e-mail). A szerződésnek vagy 

a jelen általános szerződési feltételeknek 

tartalmazniuk kell, hogy mely dokumentumok 

milyen módon legyenek átadva. Abban az esetben, 

ha a szerződés vagy a jelen általános szerződési 

feltételek nem írják le a dokumentumszolgáltatás 

módját, akkor a személyes vagy a postai úton 

történő átadás az érvényes. 

23.2. A dokumentumok értesítési címe a 

szerződésben, a jelen általános szerződési 

feltételekben megadott vagy a szerződés aláírása 

után az egyik fél által a másiknak átiratban 

eljuttatott cím. 

23.3. A postai úton elküldött dokumentumokat 

ajánlott levélben kell feladni. 

23.4. A felek vállalják, hogy írásban megerősítik a 

másik féltől személyesen kézbesített dokumentum 

elfogadását. 

23.5. Az elektronikus postán (e-mail) küldött 

dokumentumnak a címzett félhez való megérkezési 

időpontjaként az elküldés napja tekintendő. 
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23.6. Ha a szerződés másképp nem rendelkezik, az 

egyik fél dokumentuma a másik félnek átadottnak 

tekintendő, ha a másik fél elutasítja az illető 

dokumentum átvételét vagy más módon, 

szándékosan akadályozza a kézbesítést, vagy abban 

az esetben, ha a postai szolgáltató mint nem 

átadhatót, októl függetlenül, visszahozza a feladó 

félnek a dokumentumot, amelyet a másik fél által a 

dokumentumok számára megjelölt címre küldött. 

24. Illegális foglalkoztatás 

24.1. Illegális foglalkoztatás az, ha egy jogi vagy 

természetes személy vállalkozóként a függőségi 

viszonyú munkát használja (vagyis a fölérendelt 

munkáltató és az alárendelt alkalmazott 

viszonyában az alkalmazott által a munkáltató 

részére, a munkáltató utasításai szerint, az ő 

nevében, a munkáltató által kijelölt munkaidőben 

végzett munkát):  

a) egy olyan természetes személy munkáját, akivel 

nincs munkaviszonyban vagy közigazgatási 

viszonyban az ezeket a viszonyokat szabályozó 

kötelező jogszabályok értelmében, 

b) egy természetes személy munkáját, a vele kötött 

munkaviszony vagy polgári szolgálati viszony 

alapján, a munkaviszonyt vagy közigazgatási 

viszonyt szabályozó kötelező jogszabályok szerint, 

de anélkül, hogy betartaná kötelezettségét, hogy 

bejelentse a természetes személyt a 

társadalombiztosítási és egészségbiztosítási 

jegyzékbe az illetékes hatóságnál, a törvényes 

levonások (betegség, munkanélküliség, baleset, 

garantált biztosítás, nyugdíj (korhatáros és 

fogyatéki) vagy más fajta biztosítás vagy 

hozzájárulás érdekében), 

c) egy olyan állam polgárának a munkáját, amely 

nem tagállama az Európai Uniónak, nem társult az 

Európai Gazdasági Térséghez, nem a Svájci 

Konföderáció vagy aki nem állampolgárság 

nélküli/hontalan (a következőkben „harmadik 

országból” származóként megnevezve) és akinek a 

foglalkoztatási feltételei a vonatkozó jogszabályok 

szerint nincsenek teljesítve. 

24.2. Illegális foglalkoztatás egy harmadik 

országból származó polgár foglalkoztatása, aki a 

munkavégzés területén tartózkodik, megszegve az 

idegenek tartózkodását és a menedéket szabályozó 

törvényi rendelkezéseket és akit fizetett munkában 

foglalkoztatnak. 

24.3. A jelen cikkely 24.1. és 24.2. szakaszai 

tartalmazzák az illegális foglalkoztatás 

meghatározását, amelyet a vállalkozó és az ügyfél 

köteles betartani. Az illegális foglalkoztatásra 

vonatkozó speciális törvények előírhatnak olyan 

meghatározást az illegális foglalkoztatásra, amely 

elsőbbséget élvez a jelen cikkely 24.1. és 24.2. 

szakaszában említettekkel szemben és amelyet a 

vállalkozó és az ügyfél szintén köteles betartani.  

24.4. A vállalkozó köteles betartani azt a tilalmat, 

amely abból áll, hogy a munkavégzéshez nem 

használhat olyan személyeket, akik a jelen cikkely 

24.1. és 24.2. szakasza szerinti illegális 

foglalkoztatás meghatározásai alá esnek vagy akik 

az illegális foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályok 

hatálya alá tartoznak.  

24.5. A vállalkozó meg kell bizonyosodjon arról, 

hogy alvállalkozói, a vállalkozó által rájuk bízott 

teljesítés keretében, az ügyfél részére a szerződés 

alapján megvalósítandó munkálat elvégzése 

érdekében, nem használnak olyan személyeket, 

akik beilleszkednek az illegális foglalkoztatás 

meghatározásaiba, a jelen cikkely 24.1. és 24.2. 

szakasza alapján vagy az illegális foglalkoztatásra 

vonatkozó kötelező szabályozások szerint. 

Továbbá, a vállalkozó meg kell bizonyosodjon arról, 

hogy a munkavégzésben közvetlenül vagy közvetve 

részt vevő egyetlen más személy sem használ a 

vállalkozó által az ügyfél részére végzett 

munkálatban olyan személyeket, akik megfelelnek 

az illegális foglalkoztatás meghatározásainak, a 

jelen cikkely 24.1. és 24.2. szakasza vagy az illegális 

foglalkoztatásra vonatkozó kötelező szabályozások 

szerint. 

24.6. A vállalkozó kötelezettségei:  

a) a vállalkozó eljuttat az ügyfélhez egy listát a 

vállalkozó alkalmazottaival, akik részt fognak venni 

a munkavégzésben. A listának tartalmaznia kell 

mindenféle személyes információt, mint amilyen a 

név, lakcím, születési időpont, 

társadalombiztosítási szám, a társadalombiztosítási 

rendszerben létező azonosítási szám, a 

személyazonossági dokumentum száma. Ezen kívül 

a listának tartalmaznia kell a vállalkozó 

alkalmazottainak aláírásukkal ellátott 

nyilatkozatait, hogy a szolgáltatott összes 

információ valós és beleegyeznek az illető 

információk feldolgozásába a személyes adatok 

védelmét szabályozó jogszabályok szerint. Azoknak 
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a személyeknek az esetében, akik részt fognak 

venni a munkavégzésben, de nincsenek rajta az 

ebben a szakaszban említett alkalmazotti listán, a 

vállalkozó eljuttat az ügyfélhez egy saját 

felelősségre tett nyilatkozatot, amely pontosítja, 

hogy ezek a személyek törvényes, de nem 

alkalmazotti viszonyban vannak a vállalkozóval és 

megjelöli az illető viszonyt, kijelentve, hogy nem 

szegi meg az illegális foglalkoztatásra vonatkozó 

tilalmat a jelen általános szerződési feltételek 24.4. 

szakasza szerint, a nyilatkozatot aláírja a vállalkozó 

nevében eljárni felhatalmazott személy, az aláírást 

pedig hivatalosan hitelesíteni kell. A vállalkozó 

köteles valós információkat szolgáltatni a saját 

felelősségére tett nyilatkozatában, az előbb 

említetteknek megfelelően. Abban az esetben, ha a 

saját felelősségére tett nyilatkozatban szolgáltatott 

információk hamisaknak bizonyulnak, a vállalkozó 

az ügyfélnek szerződéses kötbért kell, hogy 

fizessen 200.000 EUR (betűkkel: kétszázezer euró) 

összegben minden egyes valós információ 

kihagyásáért a saját felelősségére tett 

nyilatkozatból, 

b) a vállalkozó át kell, hogy adja az ügyfélnek 

azokat a dokumentumokat (főleg szerződéseket), 

amelyek tanúsítják, hogy a vállalkozónak a jelen 

szakasz a) pontja szerinti listán szereplő 

alkalmazottai a vállalkozóval foglalkoztatási, 

közigazgatási vagy más hasonló viszonyban vannak, 

c) a vállalkozó át kell, hogy adjon az ügyfélnek egy 

tartózkodási igazolást vagy egyéb tartózkodási 

engedélyt abban az esetben, ha a jelen szakasz a) 

pontja szerinti listán szereplő valamelyik 

alkalmazottja harmadik országból származó 

állampolgár és/vagy tartózkodási engedélyre van 

szüksége abban az országban, ahol a munkavégzés 

történik, 

d) a vállalkozó az ügyfél rendelkezésére kell, hogy 

bocsássa az illetékes hatóságok által kiállított 

dokumentumokat (főleg az engedélyt), amelyek 

bizonyítják, hogy a vállalkozónak a jelen szakasz a) 

pontja szerinti listán szereplő alkalmazottai be 

vannak jelentve a kötelező társadalombiztosítási és 

egészségbiztosítási rendszerbe a hatályos 

törvények szerint (speciális egészségbiztosítás, 

munkanélküliség, baleset, garantált biztosítás, 

nyugdíj (korhatáros és fogyatéki) vagy más fajta 

biztosítás vagy hozzájárulás). Azokban az 

esetekben, ha a vonatkozó kötelező jogszabályok 

nem tartalmazzák a vállalkozó kötelezettségeit az 

előbbiek szerint, akkor az ügyfél részére saját 

felelősségre tett nyilatkozatot kell adjon, a 

vállalkozó nevében eljárni felhatalmazott személy 

hitelesített aláírásával, pontosítva benne azokat az 

okokat, amiért mentesül ezen kötelezettség alól és 

felsorolva a vállalkozó azon alkalmazottait, akiknek 

a vonatkozásában nincs ilyen jellegű 

kötelezettsége, 

e) abban az esetben, ha alvállalkozóval végezteti a 

munkálatot, vagy ha a munkálatot vagy annak egy 

részét más személy végzi, a vállalkozó felel az 

alvállalkozóval és az említett személyekkel 

szemben, hogy kérje tőlük a jelen szakasz a), b), c), 

d) pontjaiban felsorolt, alkalmazottakra vonatkozó 

dokumentumokat és átadja azokat az ügyfélnek. 

24.7. A vállalkozó a munkavégzés előtt legalább 10 

(betűkkel: tíz) nappal el kell, hogy küldje az 

ügyfélnek a jelen cikkely 24.6. szakaszában leírt 

dokumentumokat. 

24.8. Abban az esetben, ha a vállalkozó a jelen 

cikkely 24.6. szakaszában leírt dokumentumokat 

nem adja át a jelen cikkely 24.7. szakaszában előírt 

határidőben, azok a személyek, akikre ezek a 

dokumentumok vonatkoznak, nem léphetnek be a 

helyszínre és nem vehetnek részt a 

munkavégzésben. 

24.9. Azzal, hogy a vállalkozó a jelen cikkely 24.6. 

szakaszában leírt dokumentumokat átadja az 

ügyfélnek a jelen cikkely 24.7. szakaszának 

megfelelően, a vállalkozó nem mentesül a jelen 

cikkben vagy a hatályos kötelező jogszabályokban 

előírt, az illegális foglalkoztatásra vonatkozó 

felelősségei és kötelezettségei alól, amelyek nem 

lesznek átruházva az ügyfélre.  

24.10. Abban az esetben, ha az ügyfélnek, a 24.6. 

szakasznak megfelelően hozzá eljuttatott 

dokumentumok alapján kétségei merülnének fel a 

dokumentumokban szereplő valamelyik személlyel 

kapcsolatban, joga van kérni a vállalkozótól az 

illető személy helyettesítését, a vállalkozónak 

pedig teljesítenie kell ezt a kérést. Ebben az 

esetben az ügyfél jogosult arra, hogy egy ilyen 

személynek ne engedélyezze a vállalkozó és az 

ügyfél között megkötött szerződésben a vállalkozó 

által vállalt tevékenységek végzését. A vállalkozó 

ebben az esetben köteles értesíteni a szóban forgó 

személyt és visszavonni őt az ügyfél javára végzett 
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tevékenységekből és más személlyel helyettesíteni. 

A vállalkozó elemzés céljából eljuttatja az 

ügyfélnek a jelen cikkely 24.6. szakasza szerinti 

dokumentumokat, mielőtt helyettesítené a 

személyt. 

24.11. A jelen cikkely 24.7. és 24.10. szakasz 

előírásainak megszegése a vállalkozó 

akadályoztatását jelenti és kizárólag a vállalkozó 

felelős a szóban forgó kötelezettségek betartásával 

kapcsolatos bármiféle késedelemért. 

Hasonlóképpen, a jelen cikkely 24.10. szakasza 

szerinti helyettesítés esetén kizárólag a vállalkozó 

felelős bármiféle késedelemért. 

24.12. Abban az esetben, ha a vállalkozó megszegi 

a jelen cikkely 24.4. vagy 24.5. szakaszában 

meghatározott kötelezettségeit, a vállalkozó az 

ügyfélnek 200.000 EUR (betűkkel: kétszázezer 

euró) összegű szerződéses kötbért kell, hogy 

fizessen minden egyes megszegésért. A 

szerződéses kötbérre vonatkozó ezen rendelkezés 

nem érinti az ügyfél jogát, hogy a vállalkozótól 

követelhető kártérítéseket teljes egészében 

igényelje, a szóban forgó szerződéses kötbéren 

kívül. Az ügyfélnek joga van beszámítani a 

szerződéses kötbérből származó bármiféle 

követelést az ügyfélnek a vállalkozóval szemben 

fennálló bármiféle követelésébe. 

24.13. Abban az esetben, ha a vállalkozó megszegi 

a jelen cikkely rendelkezései szerinti valamely 

kötelezettségét, vagy ha a vállalkozó, az ő 

alvállalkozója, illetve a munkavégzésben közvetve 

vagy közvetlenül részt vevő más személy megszegi 

az illegális foglalkoztatásra vonatkozó 

jogszabályokat, és ezzel kapcsolatban az ügyfél 

szankcióban részesült (főleg büntetés, kártérítés, 

pénzbírság, bármiféle költség, fizetés, illeték, 

biztosítási díj vagy egyéb szankció megfizetésére 

való kötelezés), a vállalkozó kötelezettséget vállal 

arra, hogy az ügyfél helyett fizessen. Abban az 

esetben, ha a vállalkozó nem fizeti ki a szankciót az 

előbb említetteknek megfelelően, a vállalkozó 

kötelezettséget vállal arra, hogy az ügyfélnek EUR 

1.000 (betűkkel: ezer euró) összegű szerződéses 

kötbért fizessen a jelen kötelezettségének 

teljesítésében bekövetkező minden egyes 

elkezdődött késedelmi napra. A szerződéses 

kötbérre vonatkozó ezen rendelkezés nem érinti az 

ügyfél jogát, hogy a vállalkozótól követelhető 

kártérítéseket teljes egészében igényelje, a szóban 

forgó szerződéses kötbéren kívül. 

24.14. Ha a vállalkozó megszegi a jelen cikkely 

szerinti valamely kötelezettségét, vagy ha a 

vállalkozó, az ő alvállalkozója, illetve a 

munkavégzésben közvetve vagy közvetlenül részt 

vevő más személy megszegi az illegális 

foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályokat, és ezzel 

kapcsolatban az ügyfél szankcióban részesült (főleg 

büntetés, kártérítés, pénzbírság, bármiféle költség, 

fizetés, illeték, biztosítási díj vagy egyéb szankció 

megfizetésére való kötelezés), vagy ha az ügyfélre 

áthárítottak egy olyan szankciót (főleg büntetés, 

kártérítés, pénzbírság, bármiféle költség, fizetés, 

illeték, biztosítási díj vagy egyéb szankció 

megfizetésére való kötelezést), amelyet a 

vállalkozóra, az ő alvállalkozójára, illetve a 

munkavégzésben közvetve vagy közvetlenül részt 

vevő más személyre róttak ki, az ügyfélnek joga 

van beszámítani a szerződéses kötbérből származó 

bármiféle követelést az ügyfélnek a vállalkozóval 

szemben fennálló bármiféle követelésébe.  

24.15. A vállalkozó kötelezi magát, hogy 

maximálisan együttműködik azokban az esetekben, 

amikor a hatóság ellenőrizte az ügyfelet az illegális 

foglalkoztatás kapcsán és az ügyfél kérésére 3 

(betűkkel: három) napon belül megküldi a 

szükséges dokumentumokat és írásos 

magyarázatokat vagy meghozza a szükséges 

bármely egyéb intézkedést. Az előbb említett 

kötelezettség megszegése esetén a vállalkozó 

egyetért azzal, hogy az ügyfélnek EUR 3.000 

(betűkkel: háromezer euró) összegű szerződéses 

kötbért fizessen e kötelezettségének teljesítésében 

bekövetkező minden egyes késedelmi napra. A 

szerződéses kötbérre vonatkozó ezen rendelkezés 

nem érinti az ügyfél jogát, hogy a vállalkozótól 

követelhető kártérítéseket teljes egészében 

igényelje, a szóban forgó szerződéses kötbéren 

kívül. Az ügyfélnek joga van beszámítani a 

szerződéses kötbérből származó bármiféle 

követelést az ügyfélnek a vállalkozóval szemben 

fennálló bármiféle követelésébe. 

25. További kötelezettségek 

25.1. A vállalkozónak tartózkodnia kell minden 

olyan cselekedettől, amely károkat vagy egyéb 

sérelmeket okoz az ügyfélnek. Abban az esetben, 

ha a vállalkozó megszegi az előző rendelkezést, a 

vállalkozó az ügyfélnek 200.000 EUR (betűkkel: 
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kétszázezer euró) összegű szerződéses kötbért kell, 

hogy fizessen e kötelezettség minden egyes 

megszegéséért. A szerződéses kötbérre vonatkozó 

ezen rendelkezés nem érinti az ügyfél jogát, hogy a 

vállalkozótól követelhető kártérítéseket teljes 

egészében igényelje, a szóban forgó szerződéses 

kötbéren kívül. Az ügyfélnek joga van beszámítani a 

szerződéses kötbérből származó bármiféle 

követelést az ügyfélnek a vállalkozóval szemben 

fennálló bármiféle követelésébe. 

25.2. A vállalkozónak gondoskodnia kell arról, hogy 

az alvállalkozó vagy a munkavégzésben közvetve 

vagy közvetlenül részt vevő más személy 

tartózkodni fog minden olyan cselekedettől, amely 

károkat vagy egyéb sérelmeket okoz az ügyfélnek. 

Abban az esetben, ha a vállalkozó megszegi az 

előző rendelkezést, a vállalkozó az ügyfélnek 

200.000 EUR (betűkkel: kétszázezer euró) összegű 

szerződéses kötbért kell, hogy fizessen e 

kötelezettség minden egyes megszegéséért. A 

szerződéses kötbérre vonatkozó ezen rendelkezés 

nem érinti az ügyfél jogát, hogy a vállalkozótól 

követelhető kártérítéseket teljes egészében 

igényelje, a szóban forgó szerződéses kötbéren 

kívül. Az ügyfélnek joga van beszámítani a 

szerződéses kötbérből származó bármiféle 

követelést az ügyfélnek a vállalkozóval szemben 

fennálló bármiféle követelésébe. 

25.3. Abban az esetben, ha egy szankciót (főleg 

büntetés, kártérítés, pénzbírság, bármiféle költség, 

fizetés, illeték, biztosítási díj vagy egyéb szankció 

megfizetésére való kötelezést) a hatóság azért rótt 

ki az ügyfélre, mert a vállalkozó, annak 

alvállalkozói, illetve a munkavégzésben közvetve 

vagy közvetlenül részt vevő más személy nem 

tartotta be a jelen szerződés, a jelen általános 

szerződési feltételek, a jogszabályok rendelkezéseit 

vagy a vállalkozó, annak alvállalkozói, illetve a 

munkavégzésben közvetve vagy közvetlenül részt 

vevő más személy egyéb cselekedetei miatt, a 

vállalkozó köteles az ügyfél helyett megfizetni a 

büntetést, az ügyfélnek a büntetés megfizetésére 

vonatkozó felszólításától számított 3 (betűkkel: 

három) napon belül. Abban az esetben, ha a 

vállalkozó nem fizeti ki a szankciót az előbb 

említetteknek megfelelően, a vállalkozó 

kötelezettséget vállal arra, hogy az ügyfélnek 1.000 

EUR (betűkkel: ezer euró) összegű szerződéses 

kötbért fizessen a jelen kötelezettségének 

teljesítésében bekövetkező minden egyes 

elkezdődött késedelmi napra. A szerződéses 

kötbérre vonatkozó ezen rendelkezés nem érinti az 

ügyfél jogát, hogy a vállalkozótól követelhető 

kártérítéseket teljes egészében igényelje, a szóban 

forgó szerződéses kötbéren kívül. 

 25.4. Abban az esetben, ha egy szankciót (főleg 

büntetés, kártérítés, pénzbírság, bármiféle költség, 

fizetés, illeték, biztosítási díj vagy egyéb szankció 

megfizetésére való kötelezést) a hatóság azért rótt 

ki az ügyfélre, mert a vállalkozó, annak 

alvállalkozói, illetve a munkavégzésben közvetve 

vagy közvetlenül részt vevő más személy nem 

tartotta be a jelen szerződés, a jelen általános 

szerződési feltételek, a jogszabályok rendelkezéseit 

vagy a vállalkozó, annak alvállalkozói, illetve a 

munkavégzésben közvetve vagy közvetlenül részt 

vevő más személy egyéb cselekedetei miatt, vagy 

abban az esetben, ha egy szankciót (főleg 

büntetés, kártérítés, pénzbírság, bármiféle költség, 

fizetés, illeték, biztosítási díj vagy egyéb szankció 

megfizetésére való kötelezést) az ügyfélre 

hárítottak át, de eredetileg a hatóság a 

vállalkozóra, annak alvállalkozóira, illetve a 

munkavégzésben közvetve vagy közvetlenül részt 

vevő más személyre rótta ki, az ügyfél jogosult 

beszámítani a szerződéses kötbérből származó 

bármiféle követelést az ügyfélnek a vállalkozóval 

szemben fennálló bármiféle követelésébe. 

25.5. A vállalkozó kötelezi magát arra, hogy 

maximálisan együttműködik azokban az esetekben, 

amikor a hatóság ellenőrizte az ügyfelet az illegális 

foglalkoztatás kapcsán és az ügyfél kérésére 3 

(betűkkel: három) napon belül megküldi a 

szükséges dokumentumokat és írásos 

magyarázatokat vagy meghozza a szükséges 

bármely egyéb intézkedést. Az előbb említett 

kötelezettség megszegése esetén a vállalkozó 

egyetért azzal, hogy az ügyfélnek 3.000 EUR 

(betűkkel: háromezer euró) összegű szerződéses 

kötbért fizessen e kötelezettségének teljesítésében 

bekövetkező minden egyes késedelmi napra. A 

szerződéses kötbérre vonatkozó ezen rendelkezés 

nem érinti az ügyfél jogát, hogy a vállalkozótól 

követelhető kártérítéseket teljes egészében 

igényelje, a szóban forgó szerződéses kötbéren 

kívül. Az ügyfélnek joga van beszámítani a 

szerződéses kötbérből származó bármiféle 

követelést az ügyfélnek a vállalkozóval szemben 

fennálló bármiféle követelésébe. 
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25.6. Az ügyfélnek jogában áll, hogy a vállalkozó 

felé esedékes vagy még nem esedékes bármiféle 

követelésébe beszámítsa a vállalkozónak az ügyfél 

felé esedékes vagy még nem esedékes bármiféle 

követelését. 

25.7. A vállalkozó kötelezi magát arra, hogy 

maximálisan együttműködik azokban az esetekben, 

amikor az ügyfél ezt kéri, a felkéréstől számított 3 

(betűkkel: három) napon belül. Az előbb említett 

kötelezettség megszegése esetén a vállalkozó 

vállalja, hogy az ügyfélnek 3.000 EUR (betűkkel: 

háromezer euró) összegű szerződéses kötbért 

fizessen e kötelezettségének teljesítésében 

bekövetkező minden egyes késedelmi napra. A 

szerződéses kötbérre vonatkozó ezen rendelkezés 

nem érinti az ügyfél jogát, hogy a vállalkozótól 

követelhető kártérítéseket teljes egészében 

igényelje, a szóban forgó szerződéses kötbéren 

kívül. Az ügyfélnek joga van beszámítani a 

szerződéses kötbérből származó bármiféle 

követelést az ügyfélnek a vállalkozóval szemben 

fennálló bármiféle követelésébe. 

25.8. Előzetes írásos beleegyezés nélkül a 

vállalkozó nem szabad közvetlenül tárgyaljon a 

beruházóval vagy fővállalkozóval, kiváltképpen 

nem jogosult az árral kapcsolatos kérdésekben 

tárgyalni. A jelen rendelkezés be nem tartása 

alapvető szerződésszegésnek minősül.  

25.9. A felek egyetértenek azzal, hogy a változás 

bekövetkezésétől számított 5 (betűkkel: öt) napon 

belül kölcsönösen tájékoztassák egymást a felekkel 

kapcsolatos bármiféle módosulásról, főleg a név, 

jogi forma, alapító okirat szerinti képviselők 

tekintetében és annak módjában, ahogyan ők 

eljárnak a vállalat érdekében, a bank és 

bankszámla megváltozása esetén.  

25.10. A vállalkozó köteles meggátolni az ügyfél és 

a harmadik felek tulajdonának, életének és 

egészségének károsodását, sérülését. Köteles 

továbbá gondoskodni arról, hogy alvállalkozói és a 

munkavégzésben közvetve vagy közvetlenül részt 

vevő más személyek meg fogják gátolni az ügyfél és 

a harmadik felek tulajdonának, életének és 

egészségének károsodását, sérülését. 

25.11. Az ügyfél a munkavégzés bármely 

pillanatában bemehet a helyszínre, hogy 

leellenőrizze a munkálatok kivitelezését és a 

vonatkozó jogszabályoknak való megfelelését. Az 

ügyfél előzetesen írásban leértesíti a vállalkozót az 

ellenőrzés időpontjáról. A vállalkozó köteles részt 

venni ezeken az ellenőrzéseken. 

25.12. A bizonytalanság kizárása érdekében, a felek 

kifejezetten kijelentik, hogy az ügyfél által adott 

bármiféle véleményezés vagy jóváhagyás nem 

mentesíti a vállalkozót a felelőssége alól bármely 

meghibásodás, kár, késedelem vagy egyéb tényező 

miatt, és semmiféle felelősség nem lesz áthárítva 

az ügyfélre.  

25.13 A vállalkozó kötelezi magát, hogy a szerződés 

időtartama alatt és a szerződés megszűnését 

követő két év elteltével nem lép szerződéses 

kapcsolatba azzal a Beruházóval (a Megrendelő 

Megrendelőjével), akinek a részére a munkát 

végzik, és amelynek tárgya a vállalkozási szerződés 

szerinti tevékenységével azonos vagy ahhoz 

hasonló tevékenység lenne, vagy megegyezik a 

megrendelő üzleti tevékenységeivel, nevezetesen 

Szlovákia, Csehország, Magyarország, Románia, 

Szerbia, Németország, valamint Európa és a világ 

más országai vonatkozásában. E kötelezettség 

teljesítéséért járó kompenzációt a munka 

szerződésben foglalt díja tartalmazza. 

25.14 A vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a 

szerződés időtartama alatt és a szerződés 

megszűnését követő két év elteltével nem közvetít, 

nem segíti, vagy más módon nem járul hozzá olyan 

szerződéses kapcsolat létrejöttéhez egy harmadik 

fél és a Beruházó (a Megrendelő Megrendelője) 

között, akinek a munkálatokat végzik, amelynek 

tárgya a vállalkozási szerződés szerinti 

tevékenységével azonos vagy hasonló tevékenység 

lenne, vagy megegyezik a megrendelő üzleti 

tevékenységeivel, nevezetesen Szlovákia, 

Csehország, Magyarország, Románia, Szerbia, 

Németország, valamint Európa és a világ más 

országai vonatkozásában. E kötelezettség 

teljesítéséért járó kompenzációt a  munka 

szerződésben foglalt díja tartalmazza. 

26.  Személyes adatok védelme  

26.1. Megrendelő tisztában van azzal, hogy a 

szerződés teljesítésekor kapcsolatba kerülhet a 

kivitelező – természetes személy személyes 

adataival, és a kivitelezőt képviselő természetes 

személyek személyes adataival különösen, de nem 

kizárólag a munkavállalóinak, az alvállalkozóinak, 

azok munkavállalóinak, a szerződéses 
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partnereknek és ezek munkavállalóinak, illetve más 

személyeknek a személyes adataival.  Az ilyen 

természetes személyek személyes adatainak 

kezelése kizárólag az Európai Parlament és a 

Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 07.) 

a természetes személyeknek a személyes adatok 

kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 

95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a 

személyes adatok védelméről szóló általános 

rendelet) (a továbbiakban „GDPR-rendelet”) és a 

nemzeti jogszabályok értelmében történik.  

26.2. A kivitelező – természetes személy személyes 

adatai megrendelő által történő kezelésének 

jogalapja a GDPR-rendelet 6. cikke (1) bekezdése b) 

pontja. Az általános szerződési feltételek 26.1. 

pontjában felsorolt többi természetes személy 

esetében a személyes adatok megrendelő által 

történő kezelésének jogalapja a GDPR-rendelet 6. 

cikke (1) bekezdése f) pontja, vagyis a személyes 

adatok kezelése elengedhetetlen a megrendelő 

által követett jogszerű érdekek céljaira. A 

megrendelő által követett jogszerű érdekek a 

következők: 

a) a szerződés és a szerződésből eredő jogok 
és kötelezettségek megfelelő teljesítése, 

b) a megrendelő alvállalkozóival vagy 
ügyfeleivel létesített szerződéses 
jogviszony megfelelő teljesítése, 

c) archiválás, 
d) az általánosan kötelező jogszabályokból 

eredő kötelezettségek teljesítése, 
e) a megrendelő esetleges igényeinek 

bíróságon vagy választottbíróságon 
történő érvényesítése vagy más jogával 
szembeni védelem, 

f) a megrendelő jogainak védelme a 
közigazgatási hatóságok előtt vagy a 
megfelelő együttműködés nyújtása a 
közigazgatási hatóság részére megrendelő 
részéről. 

  

26.3. Megrendelő kivitelezőnek a következő 

információkat nyújtja: 

a) Megrendelő a természetes személyek 
személyes adatait törvényes módon kezeli 
az általa követett jogszerű érdekek 
céljából úgy, hogy eközben a természetes 
személyek jogai ne sérüljenek. 
 

b) A megrendelő azonosító adatai a 

szerződésen és a www.pyronova.com 

internetes honlapon, a Kapcsolat  

menüpontban elérhető jelen általános 

szerződési feltételek 1.2. pontján kívül 

elérhetők még a nyilvános cégjegyzékben, 

ahol megrendelő jogi szubjektumként 

került bejegyzésre.  

 

c) A megrendelő kapcsolattartó adatai 

mindig elérhetők a www.pyronova.com 

internetes honlapon a kapcsolat 

menüpontban. 

 

d) A természetes személyek személyes 

adatait kizárólag a szerződés, valamint a 

szerződésből eredő jogok és 

kötelezettségek megfelelő teljesítése, a 

megrendelő alvállalkozóival vagy 

ügyfeleivel létesített szerződéses 

jogviszonyának megfelelő teljesítése 

céljából, archiválási céllal, az általánosan 

kötelező jogszabályokból eredő 

kötelezettségek teljesítése, a megrendelő 

esetleges igényeinek bíróságon vagy 

választottbíróságon történő érvényesítése 

vagy más jogával szembeni védelem 

céljából vagy a megrendelő közigazgatási 

hatóságokkal szembeni jogainak védelme 

vagy a megrendelő részéről a 

közigazgatási hatóság részére nyújtott 

megfelelő együttműködés nyújtása 

céljából kezelik. 

 

e) A kivitelező - természetes személy 

személyes adatai megrendelő által 

történő kezelésének jogalapját a GDPR-

rendelet 6. cikke (1) bekezdése b) pontja 

szabályozza. A kivitelező képviseletében 

eljáró többi természetes személy 

személyes adatai kezelésének jogalapja a 

jelen általános szerződési feltételek 26.2. 

pontja második és harmadik mondatában 

szerepel.    

 

f) A megrendelő a természetes személyek 

következő személyes adatait kezeli: 

titulus, keresztnév, vezetéknév, születési 

idő, munkahelyi beosztás, szolgálati 

beosztás, működési beosztás, 

munkavégzés helye, telefonszám, 
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telefaxszám, munkahelyi elektronikus 

levélcím és annak az azonosító adatai, 

akinek a nevében eljár (például 

munkáltató).  

 

g) A megrendelő szavatolja, hogy a 

természetes személyek személyes adatait 

nem adja át más alanynak, kivéve a 

következő címzetteket: a megrendelő 

külsős munkatársai, például jogi, adóügyi 

és számviteli tanácsadók, könyvvizsgálók, 

a megrendelő alvállalkozói, a megrendelő 

ügyfelei, bíróságok és a közigazgatási 

hatóságok, de kizárólag a jogszerű 

érdekek céljából.  

 

h) A természetes személyek személyes 

adatait a szerződés fennállása alatt, 

továbbá a szerződés megszűnésétől 

számított 10 (azaz tíz évig) őrzik. Ezután 

megsemmisítik azokat. 

 

i) A megrendelő által kezelt személyes 

adatok természetes személyei a következő 

jogokkal rendelkeznek: 1) a személyes 

adatokhoz való hozzáférés joga a GDPR-

rendelet 15. cikke értelmében 2) a 

személyes adatok javítási joga a GDPR-

rendelet 16. cikke értelmében 3) a 

személyes adatok törlési joga a GDPR-

rendelet 17. cikke értelmében 4) a 

személyes adatok kezelésének korlátozási 

joga a GDPR-rendelet 18. cikke 

értelmében 5) a személyes adatok átviteli 

joga a GDPR-rendelet 20. cikke 

értelmében, 6) a személyes adatok 

kezelése ellen emelt tiltakozás joga a 

GDPR-rendelet 21. cikke értelmében 7) a 

felügyeleti szervnek benyújtott panasz 

joga a GDPR-rendelet 77. cikke 

értelmében. A fenti jogok gyakorlásának 

feltételei a GDPR-rendelet előző 

mondatban felsorolt egyes cikkeiben 

szerepelnek. 

 

j) A természetes személyek személyes 

adatainak forrása a szerződés alapján vagy 

azzal kapcsolatban történő eljárás a 

kivitelező részéről, vagy az őt képviselő 

személyek részéről.   

26.4. Amennyiben a kivitelező képviseletében a 

természetes személyek a szerződéssel 

kapcsolatban járnak el, kivitelező köteles 

figyelmeztetni őket az eljárás előtt a jelen általános 

szerződési feltételek 26.3. pontjában szereplő 

információkról, kivéve az általános szerződési 

feltételek 26.3. pont e) bekezdés első mondatát. 

Amennyiben nem teljesíti az előző mondat szerinti 

kötelezettségét, köteles azonnal kapcsolatba lépni 

megrendelővel, hogy a megrendelő átadhassa 

ezeket az információkat a fenti természetes 

személyeknek.  

27. Záró rendelkezések  

27.1. Abban az esetben, ha a szerződés vagy az 

általános szerződési feltételek bármely előírása 

érvénytelen, hatástalan vagy alkalmazhatatlan 

(elavult), illetve ha azzá válik, bármilyen okból 

kifolyólag, ez nem vonja maga után a szerződés 

vagy az általános szerződési feltételek többi 

előírásának érvénytelenségét, hatástalanságát vagy 

alkalmazhatatlanságát. A felek írásban fogják 

helyettesíteni az érvénytelen, hatástalan vagy 

alkalmazhatatlan rendelkezést, egy másik olyan 

előírással, amelynek jelenlegi tartalma azonos vagy 

nagyrészt megegyező a helyettesített előíráséval, a 

szerződés és az általános szerződési feltételek célja 

és értelme megmarad. Mindaddig, amíg a felek 

egyezségre jutnak és arra az eshetőségre is, ha 

nem tudnának semmiképpen sem megegyezni 

ezzel kapcsolatban, az érvénytelen, hatástalan vagy 

alkalmazhatatlan előírás helyettesítése céljából a 

szerződés és az általános szerződési feltételek 

többi előírásár kell alkalmazni, azok hiányában 

pedig a kötelező vonatkozó jogszabályok előírásait 

és az előbb említett kritériumokat teljesítő 

rendelkezéseket kell alkalmazni.  

27.2. A szerződést csak a felek írásos 

megállapodásával lehet módosítani, amely 

módosítás a szerződés kiegészítését képezi és 

amelyet a felek nevében eljárni felhatalmazott 

személyek kell, hogy aláírják. 

27.3. A szerződést, ideértve a jelen általános 

szerződési feltételeket is, annak az országnak a 

törvényei szabályozzák, ahol az ügyfél létesítő 

okirat szerinti székhelye található, a szerződésből 

és a jelen általános szerződési feltételekből is 

származó, vagy a szerződéssel és a jelen általános 

szerződési feltételekkel kapcsolatos lehetséges 
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jogviták rendezésének illetékessége pedig az illető 

ország bíróságaira tartozik. 

27.4. A szerződés azon a napon jön létre és lép 

érvénybe, amikor mindkét fél aláírja. Attól a naptól 

kezdve a jelen általános szerződési feltételek 

előírásai a szerződés szerves részévé válnak, ha 

létezik hivatkozás ezekre az általános szerződési 

feltételekre. 

27.5. Jelen aláírással a vállalkozó megerősíti, hogy 

ismeri az általános szerződési feltételek következő 

lényeges előírásait, valamint azt is, hogy 

kifejezetten elfogadja ezeket: (a) a jelen általános 

szerződési feltételek 11. cikkében előírt kötbérek, 

(b) a jelen általános szerződési feltételek 20. 

cikkében előírt kötbérek, (c) a jelen általános 

szerződési feltételek 20.1. szakaszában megjelölt 

licenc (jóváhagyás), (d) a jelen általános szerződési 

feltételek 20.6. szakaszában említett 

engedélyezések, (e) a jelen általános szerződési 

feltételek 24. cikkében meghatározott kötbérek, (f) 

a jelen általános szerződési feltételek 25. cikkében 

előírt szerződéses kötbérek. 

 

 

 


