pyronova

passion for protection

VSeobecné obchodné podmienky spolo¢nosti zo skupiny
PYRONOVA pre—Zmluvu o dielo-platné od 1.12.2023 (dalej
aj ,,vSeobecné obchodné podmienky*)

1. Predmet Gpravy

1.1 Odkazom na tieto vSeobecné obchodné podmienky sa
uruje Cast obsahu zmluvného vztahu zaloZzeného zmluvou o
dielo, alebo ramcovou zmluvou odielo, akceptovanou
objednavkou, alebo inou zmluvou (dalej aj ,zmluva"),
predmetom ktorej je zhotovenie diela blizSie Specifikovaného
v zmluve a/alebo jej prilohdch (dalej aj , dielo”) a to vykonanim
akychkolvek prac a/alebo dodanim akychkolvek stavebnych
vyrobkov ainého materidlu a/alebo dodanim akychkolvek
inych plneni (dalej aj ,,zhotovenie diela”) tretou osobou ako
zhotovitelom (dalej aj ,,zhotovitel”) pre spolo¢nost zo skupiny
PYRONOVA ako objednavatelovi (dalej aj ,objedndvatel”)
(dalej spolu objedndvatel a zhotovitel' aj ,strany”). Tieto
vSeobecné obchodné podmienky st neoddelitelnou stcastou
kazdej zmluvy, pokial na ne tato zmluva odkazuje. Pre vyltcenie
akychkolvek pochybnosti v pripade ak su sucastou zmluvy
akeékolvek prilohy tieto tvoria jej neoddelitelnu sucast tak ako
tieto vieobecné obchodné podmienky, pricom ak je urcity Gdaj
uvedeny v prilohe, ma sa za to, Ze je uvedeny vzmluve.
Vpripade  rozporu medzi  ustanoveniami  zmluvy
a ustanoveniami prilohy, maju vidy prednost ustanovenia
zmluvy.

1.2 Za spolocnost zo skupiny PYRONOVA na Ucely bodu 1.1
tychto vseobecnych obchodnych podmienok sa povazuje
najma (1) spolo¢nost PYRONOVA s.r.0., so sidlom Landererova
8, 811 09 Bratislava, Slovenska republika, ICO: 31422 802,
zapisana v obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |,
Oddiel: Sro, vloZka €. 117131/B, (2) spolo¢nost PYRONOVA IS,
s.r.o., so sidlom Studni¢ni 248/18, 617 00 Brno, Ceska
republika, 1ICO: 607 23572, zapisana vobchodnom registri
Krajského stdu v Brne pod spisovou znackou C 16750, (3)
spolo¢nost PYRONOVA IS ROMANIA SRL, so sidlom Calea Turzii
192, 400495 Cluj-Napoca, Rumunsko, zapisand v kancelarii
narodného obchodného registra Ministerstva spravodlivosti
Rumunska pod poradovym ¢&islom J12/4407/2006, (4)
spoloénost PYRONOVA HUNGARIA Kft, so sidlom H-2040
Budadrs, Epitdk Utja 2-4, Madarsko, zapisana na registratnom
Urade Ministerstva spravodlivosti Madarska pod cCislom
spolo¢nosti: Cg. 01-09-943539, (5) spolo¢nost PYRONOVA IS
SLOVAKIA s.r.o.., so sidlom Landererova 8, 81109 Bratislava,
Slovenska republika, zapisana v obchodnom registri Okresného
sudu Bratislava |, Oddiel: Sro, vlozka ¢. 138215/B, (6) spolo¢nost
PYRONOVA IS DOO Veternik, so sidlom Augusta Cesara 18,
21101 Novi Sad — Grad, Srbsko, ID: MB21684422, , (7)
PYRONOVA IS DEUTSCHLAND GmbH, so sidlom Wirzburger
Str. 8, 30880 Laatzen, Germany, ID: HRB 220588, ako aj kazda
ina spolo¢nost zo skupiny PYRONOVA neuvedena vo vypocte
tohto bodu vyssie, ktora v zmluve odkaze na tieto vSeobecné
obchodné podmienky. Pre vylicenie akychkolvek pochybnosti
pripadne zmeny v Udajoch spolo¢nosti zo skupiny PYRONOVA
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uvedenych vtomto bode nema vplyv na platnost a Ucinnost
zmluvy atychto vSeobecnych obchodnych podmienok, na
ktoré tato zmluva odkazuje, aprednost maju vidy Udaje
o spolocnostiach zo skupiny PYRONOVA uvedené v zmluve,
nez tie uvedené v tomto bode.

1.3 Ustanovenia uvedené v tychto vieobecnych obchodnych
podmienkach st podstatnymi naleZitostami kazdej zmluvy. Od
znenia ustanoveni tychto vSeobecnych obchodnych
podmienok sa nemdziu strany v zmluve odchylit, okrem
pripadu kedy tak vyslovne ustanovuju tieto vSeobecné
obchodné podmienky. Pripadné odchylné ustanovenia
uvedené v zmluve, mimo tych kedy to tieto vSeobecné
obchodné podmienky umozZfiuju, nemaju prednost pred
ustanoveniami tychto vieobecnych obchodnych podmienok
a su neplatné.

2. Podklady pre zhotovenie diela

2.1 Podklady pre zhotovenie diela su uvedené vzmluve
atvoria jej neoddelitelnd sucast (dalej aj ,podklady pre
zhotovenie diela”). Podkladmi pre zhotovenie diela st najma
projektovd dokumentdcia vsulade sktorou ma byt dielo
zhotovené (dalej aj ,projektovd dokumentdcia®), vyrobna
dokumentdcia podla bodu 2.4 tohto clanku, zadanie
objednavatela, vykaz vymer alebo rozpocet obsahujlci rozsah
a ceny prdc, stavebnych vyrobkov a inych materialov, a inych
plneni, cenova ponuka zhotovitela, pravoplatne stavebné
povolenie vztahujlce sa k dielu, vyjadrenia prislusnych organov
verejnej moci tykajuce sa diela, rozhodnutia a iné akty organov
verejnej moci, ktorych obsah sa tyka diela alebo jeho
zhotovovania alebo ktoré si pre zhotovovanie diela
nevyhnutné, harmonogram vystavby obsahujici zavazné
terminy zhotovovania diela, technologické postupy prac
ainych plneni alebo navody na pouzitie vydané vyrobcami
stavebnych vyrobkov ainych materidlov tykajuce sa ich
pouZitia alebo postupu ich aplikacie, ako aj iné dokumenty
tvoriace prilohu zmluvy, ktoré sa tykaju diela ajeho
zhotovovania.

2.2 Zhotovitel uzavretim zmluvy vyhlasuje, Ze sa s podkladmi
pre zhotovenie diela, ktoré tvoria sucast zmluvy, oboznamil
pred uzavretim zmluvy. Zhotovitel je povinny bez zbytocného
odkladu, najneskér vsak do 5 (slovom: piatich) dni odo dia
uzavretia zmluvy, pisomne upozornit objedndvatela na
pripadnu akukolvek nevhodnost podkladu pre zhotovenie diela
(t. j. na chybnost podkladu pre zhotovenie diela, na neuplnost
podkladu pre zhotovenie diela, na rozpornost medzi podkladom
pre zhotovenie diela  azmluvou, tymito vSeobecnymi
obchodnymi podmienkami, pokynmi objedndvatela, s inymi
podkladmi pre zhotovenie diela alebo s prislusnymi vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi, technickymi a inymi normami
vztahujucimi sa priamo alebo nepriamo na dielo, jeho
zhotovovanie, na prdce ktoré sa maju vykonat na diele, na
stavebné vyrobky a iné materidly, ktoré sa maju pouZit na diele,
a akekolvek iné plnenia ktoré maju byt na dielo dodané, inymi
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prilohami zmluvy, a na akukolvek inu vadu alebo nedostatok
podkladu pre zhotovenie diela), dovody tejto nevhodnosti,
dosledky poutzitia tohto podkladu pre zhotovenie diela na
dielo, jeho vady, alebo priebeh jeho zhotovovania a navrhnut
opatrenia na odstranenie tejto nevhodnosti. Objednavatel sa
zavazuje najneskér do 5 (slovom: piatich) dni odo dna
dorucenia tohto pisomného upozornenia, pisomne oznamit
zhotovitelovi, ¢i na podklade pre zhotovenie diela trva alebo
suhlasi sjeho zmenou. Pripadny suhlas objednavatela
nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za vady diela, aza
vznik pripadnej Skody na diele, veciach, majetku, Zivote a zdravi
inych. Ak nevhodny podklad pre zhotovenie diela prekaza
vriadnom zhotovovani diela, je zhotovitel opravneny jeho
vykonavanie v nevyhnutnom rozsahu prerusit alebo nezacat so
zhotovovanim diela, ato do doby vymeny alebo zmeny
podkladu pre zhotovenie diela, alebo pisomného oznamenia,
Ze objedndvatel trva na zhotovovani diela s pouZzitim
odovzdaného podkladu pre zhotovenie diela. V odévodnenych
pripadoch preruSenia alebo nezacatia zhotovovania diela
zhotovitelom sa o dobu, po ktort bolo potrebné prerusit alebo
nezacat so zhotovovanim diela posuvaju terminy uvedené
vzmluve alebo vharmonograme vystavby, ato dodatkom
podpisanym oboma stranami vsulade sbodmi 5.4 a27.2
tychto vSeobecnych obchodnych podmienok.

2.3 V pripade ak niektoré podklady pre zhotovenie diela v ¢ase
uzavretia zmluvy netvorili jej sucast, aboli odovzdané
zhotovitelovi aZ neskdr po jej uzavreti, kedy sa uZ stali
neoddelitefnou stcastou zmluvy, zhotovitel je povinny bez
zbytocného odkladu, najneskor vsak do 5 (slovom: piatich) dni
odo dna ich obdfZania, pisomne upozornit objednavatela
pripadnu akukolvek nevhodnost podkladu pre zhotovenie diela
(t. j. na chybnost podkladu pre zhotovenie diela, na nedplnost
podkladu pre zhotovenie diela, na rozpornost medzi podkladom
pre zhotovenie diela  azmluvou, tymito vSeobecnymi
obchodnymi podmienkami, pokynmi objedndvatela, s inymi
podkladmi pre zhotovenie diela alebo s prislusnymi vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi, technickymi a ingmi normami
vztahujucimi sa priamo alebo nepriamo na dielo, jeho
zhotovovanie, na prdce ktoré sa maju vykonat na diele, na
stavebné vyrobky a iné materidly, ktoré sa maju pouZit na diele,
a akékolvek iné plnenia ktoré maju byt na dielo dodané, inymi
prilohami zmluvy, a na akukolvek inu vadu alebo nedostatok
podkladu pre zhotovenie diela), dévody tejto nevhodnosti,
dosledky pouzitia tohto podkladu pre zhotovenie diela na
dielo, jeho vady, alebo priebeh jeho zhotovovania a navrhnut
opatrenia na odstranenie tejto nevhodnosti. Objednavatel sa
zavazuje najneskor do 5 (slovom: piatich) dni odo dnia
doruéenia tohto pisomného upozornenia, pisomne oznamit
zhotovitelovi, ¢i na podklade pre zhotovenie diela trva alebo
suhlasi sjeho zmenou. Pripadny suhlas objednavatela
nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za vady diela, zaruky za
akost, a za vznik pripadnej skody na stavenisku, diele, veciach,
majetku, Zivote a zdravi objednavatela a inych. Ak nevhodny
podklad pre zhotovenie diela prekaza v riadnom zhotovovani
diela, je zhotovitel opravneny jeho vykondvanie
vnewhnutnom rozsahu prerusit alebo nezacat so
zhotovovanim diela, ato do doby vymeny alebo zmeny
podkladu pre zhotovenie diela, alebo pisomného oznamenia,

Ze objedndvatel trvda na zhotovovani diela s pouzitim
odovzdaného podkladu pre zhotovenie diela. V odévodnenych
pripadoch prerusenia alebo nezacatia zhotovovania diela
zhotovitelom sa o dobu, po ktord bolo potrebné prerusit alebo
nezacat so zhotovovanim diela posuvaju terminy uvedené
vzmluve alebo vharmonograme vystavby, ato dodatkom
podpisanym oboma stranami vsulade sbodmi 5.4 a27.2
tychto vSeobecnych obchodnych podmienok.

2.4 Zhotovitel sa zavazuje, pokial je to nutné, alebo ak to
objednévatel bude pozadovat, na vlastné naklady a bez naroku
na navySenie ceny diela vyhotovit vyrobni dokumentdciu,
ktord bude detailnym rozpracovanim  projektovej
dokumentdacie, a bude spracovand v nadvaznosti na
zhotovitelom vykonané zameranie podla skutocnosti a bude v
sulade so zmluvou, tymito vSeobecnymi obchodnymi
podmienkami, pokynmi objedndvatela, podkladmi pre
zhotovenie diela, inymi prilohami zmluvy, prislusSnymi
vSeobecne zavdaznymi pravnymi predpismi, technickymi
ainymi normami vztahujicimi sa priamo alebo nepriamo na
dielo, jeho zhotovovanie, na prace ktoré sa majl vykonat na
diele, na stavebné vyrobky a iné materidly, ktoré sa maju pouzit
na diele, aakékolvek iné plnenia ktoré maju byt na dielo
dodané, a najma vztahujlcimi sa na strojové a elektronické
vybavenie stabilnych hasiacich zariadeni, pripadne iné
zariadenia. Viyrobna dokumentdcia vyhotovena zhotovitelom
podlieha schvaleniu objednavatelom, pricom pripadné
schvadlenie tejto dokumentdcie objednavatelom nezbavuje
zhotovitela zodpovednosti za vady diela, zaruky za akost, a za
vznik pripadnej Skody na stavenisku, diele, veciach, majetku,
Zivote azdravi objedndvatela a inych. Zhotovitel nie je
opravneny tuto vyrobnd dokumentdaciu pouzit k zhotoveniu
diela bez predchadzajuceho schvélenia objedndvatelom.
Vyrobna dokumentacia vyhotovena zhotovitelom musi byt
predloZend v troch vyhotoveniach a v jednej digitalnej verzii
objednavatelovi najmenej 14 (slovom: strndst) dni pred
zacatim zhotovovania diela alebo jeho Casti na schvalenie. Plati,
Ze schvalenim vyrobnej dokumentdcie objednavatel neprebera
zodpovednost za jej spravnost, Uplnost a ani za vysledok diela.

2.5Body 2.2 a 2.3 tychto vSeobecnych obchodnych podmienok
sa primerane aplikuju aj na iné prilohy zmluvy.

3. Zhotovenie diela

3.1 Zhotovitel uzavretim zmluvy vyhlasuje, Ze je opravneny
aodborne sposobily zhotovit dielo blizSie Specifikované
vzmluve, v tychto vSeobecnych obchodnych podmienkach, v
podkladoch pre zhotovenie diela, av pripadnych inych
prilohdch zmluvy.

3.2 Zhotovitel sa zavézuje zhotovit dielo pre objednavatela.
Zhotovitel je povinny zhotovit dielo riadne a véas.

3.3 Zhotovitel spini povinnost riadne zhotovit dielo, ak ho
riadne zhotovi a ukondi.

3.4 Pokial zmluva neurcuje inak, riadnym zhotovenim
a ukoncenim diela sa rozumie taky stav diela:
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a) vktorom je dielo kompletné, bez nedorobenych Casti
a funkcné,

b) ktoré spifia pozadovany Ucel alebo Géel na ktory sa
obvykle pouZiva ak zmluva neurcuje inak (najmd vo
vztahu k vyhotoveniu a akosti),

c) vktorom je dielo zhotovené podia zmluvy, tychto
vSeobecnych obchodnych podmienok, podkladov
pre zhotovenie diela, inych priloh zmluvy, pokynov
objednavatela, prislusSnych zavaznych pravnych
predpisov, technickych a inych noriem vztahujlcich
sa na dielo, jeho zhotovovanie, na prace vykonavané
na diele, na stavebné vyrobky a iné materidly pouzité
na diele, na akékolvek iné pinenia dodané na dielo, a

d) vktorom ma dielo vsetky vlastnosti vyplyvajuce zo
zmluvy, tychto  vSeobecnych  obchodnych
podmienok, z podkladov pre zhotovenie diela, z inych
priloh zmluvy, z pokynov objednavatela, z prislusnych
zavaznych pravnych predpisov, technickych ainych
noriem vztahujucich sa na dielo, jeho zhotovovanie,
na prace vykonavané na diele, na stavebné vyrobky
ainé materidly pouzité na diele, na akékolvek iné
plnenia dodané na dielo, a

e) vktorom bude dielo zodpovedat kvalitativnym
pozZiadavkam  stanovenymi  zmluvou, tymito
vSeobecnymi obchodnymi podmienkami, podkladmi
pre zhotovenie diela, inymi prilohami zmluvy,
pokynmi objedndvatela, prislusSnymi zavaznymi
pravnymi predpismi, technickymi a inymi normami
vztahujucich sa na dielo, jeho zhotovovanie, na prace
vykonavané na diele, nastavebné vyrobky ainé
materialy pouzité na diele, na akékolvek iné plnenia
dodané na dielo, a

f)  na ktorom boli vykonané vsetky skusky, kontroly
a merania stanovené zmluvou, tymito vieobecnymi
obchodnymi podmienkami, a/alebo pozadované
objednavatelom a/alebo stanovené prislusnymi
zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi a inymi
normami, a

g) na ktorom bolo vykonané zaskolenie zamestnancov
objednavatela alebo inych o0s6b na pouzivanie,
obsluhu a udrzbu diela vratane zariadeni, ktoré tvoria
jeho sucast v stlade so zmluvou, tymito vieobecnymi
obchodnymi podmienkami, ak zmluva neurcuje inak,
a

h) ku ktorému bola vyhotovena, obstarana
a odovzdana dokumentacia k dielu podla zmluvy a
tychto vSeobecnych obchodnych podmienok, a

i)  ktoré je bez akychkolvek inych vad.

3.5 Ak zhotovitel porusi povinnost riadne zhotovit dielo, ma
dielo vady.

3.6 Zhotovitel je povinny zhotovit a ukonit dielo v termine
urCenom vzmluve alebo vharmonograme vystavby pre
zhotovenie a ukoncenie diela zhotovitelom.

3.7 Zhotovitel je povinny odovzdat dielo objednavatelovi
v termine uréenom v zmluve alebo v harmonograme vystavby
pre odovzdanie diela objednavatelovi.

3.8 Povinnost riadne zhotovit dielo sa povaZuje za spinenu véas,
pokial vtermine uréenom vzmluve alebo v harmonograme
vystavby pre odovzdanie diela objednavatelovi bude
podpisany zapis o odovzdani a prevzati diela, v ktorom bude
vyhlasenie o tom, Ze zhotovitel dielo odovzddva a objednavatel
dielo prebera.

3.9 Pre wylucenie akychkolvek pochybnosti zhotovenie diela
zhotovitelom v sulade s podkladmi pre zhotovenie diela, inymi
prilohami zmluvy alebo pokynmi objedndvatela, nezbavuje
zhotovitela povinnosti upozornit objednévatela na ich
nevhodnost v pripadoch stanovenych tymito vSeobecnymi
obchodnymi podmienkami ako ani zodpovednosti za vady a
Skody v pripade neupozornenia na ich nevhodnost.

3.10 Zhotovitel je povinny postupovat pri zhotovovani diela
sodbornou starostlivostou. Zhotovitel je povinny zacat so
zhotovovanim diela vtermine uréenom zmluve alebo
v harmonograme vystavby pre zacatie zhotovovania diela
zhotovitelom.

3.11 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo vo vlasthom
mene, na vlastni zodpovednost ana vlastné naklady aje
povinny chranit ho az do doby jeho prevzatia objednavatelom.

3.12 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v sulade s pokynmi
objednavatela. Bez zbyto¢ného odkladu po obdfzani pokynu
objednavatela, zhotovitel pisomne upozorni objednavatela na
pripadnu akdkolvek nevhodnost pokynu (tj. na chybnost
pokynu, na neuplnost pokynu, rozpornost pokynu sinymi
pokynmi alebo so zmluvou, tymito vseobecnymi obchodnymi
podmienkami, s podkladmi pre zhotovenie diela, sinymi
prilohami zmluvy alebo s prislusnymi zdavdznymi pravnymi
predpismi, technickymi ainymi normami vztahujicimi sa
priamo alebo nepriamo na dielo, jeho zhotovovanie, na prdce
ktoré sa maju vykonat na diele, na stavebné vyrobky a iné
materidly, ktoré sa maju pouZit na diele, a akékolvek iné plnenia
ktoré maju byt na dielo dodané, a na akukolvek int vadu alebo
nedostatok pokynu), dévody nevhodnosti pokynu, dosledky
vykonania tohto pokynu na dielo, jeho vady, alebo priebeh jeho
zhotovovania, anavrhnit opatrenia na odstranenie tejto
nevhodnosti. Objednavatel sa zavazuje najneskér do 5 (slovom:
piatich) dni odo dra dorucenia tohto pisomného upozornenia,
pisomne oznamit zhotovitelovi, ¢i na pokynu trva alebo suhlasi
sjeho zmenou. Pripadny suhlas objednavatela nezbavuje
zhotovitela zodpovednosti za vady diela, a za vznik pripadnej
Skody na stavenisku, diele, veciach, majetku, Zivote azdravi
objednavatela a inych. Pokial' napriek upozorneniu zhotovitela
na nevhodnost pokynu objednavatela, ten trva na jeho pouZiti,
zhotovitel je povinny reSpektovat tento pokyn a vykonat ho. Ak
nevhodny pokyn objednavatela prekdza vriadnom
zhotovovani diela, je zhotovitel opravneny jeho zhotovovanie
vnevyhnutom rozsahu prerusit do doby zmeny pokynu
objednavatela alebo pisomného oznamenia, ze objednavatel
trvd na zhotoveni diela spouzitim daného pokynu.
V odévodnenych pripadoch prerusenia zhotovovania diela
zhotovitelom sa odobu, po ktori bolo potrebné prerusit
zhotovovanie diela postvaju terminy uvedené v zmluve alebo
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v harmonograme vystavby, ato dodatkom podpisanym
oboma stranami v sulade sbodmi 5.4 abodmi 27.2 tychto
vSeobecnych obchodnych podmienok.

3.13 Pokial' zhotovitel nesplni pokyn objednavatela bez
zbytocéného odklady, je objednavatel opravneny zapisat pokyn
vo forme prikazu do stavebného dennika, pripadne zaslat ho
zhotovitelovi pisomne inym spdsobom (osobne, postou). Pokial
ani potom nebude predmetny pokyn zhotovitefom spineny do
3 (slovom: troch) dni odo dna jeho zapisania do stavebného
dennika, alebo odo dnfia jeho dorucenia zhotovitelovi, je
objedndvatel opravneny uskutocnit opatrenia na naklady
zhotovitela, aké sam uznd za nevyhnutné na splnenie
predmetného pokynu. Objednavatel ma pravo uplatnit si tieto
ndaklady na zaklade osobitnej faktury adresovanej zhotovitelovi
s lehotou splatnosti 14 (slovom: strndst) dni od datumu jej
vystavenia. Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat
vietky takto vzniknuté ndklady voci Ciastkam dlZznym
zhotovitelovi alebo Ciastkam, ktoré bude povinny hradit
v buducnosti zhotovitelovi. Uplatnenie opravneni
objednavatelom vyplyvajucich z tohto bodu v Ziadnom pripade
neobmedzuje zodpovednost zhotovitela za vady alebo skodu
na stavenisku, diele, pripadne na inych veciach a na Zivote
azdravi objedndvatela a inych, aani ju neprendsa na
objednavatela a rovnako nema vplyv na zaruku za akost.

3.14 Pre wylicenie akychkolvek pochybnosti pokyny
objedndvatela mozu udelovat aj zastupcovia objednévatela,
alebo zodpovedné osoby objednavatela uvedené vzmluve
alebo jgj prilohe.

3.15 Zhotovitel je povinny pouzit pri zhotovovani diela len
stavebné vyrobky ainé materidly, ktoré je mozné pouzit na
stavebné Ucely pre dané dielo, ktoré je predmetom zmluvy,
aktoré splfiaju poziadavky stanovené zavdznymi pravnymi
predpismi, technickymi a inymi normami vztahujicimi sa na
stavebné vyrobky ainé materidly, ktoré je mozné pouzit pri
zhotovovani diela alebo na stavbach, ako aj poZiadavky
stanovené inymi zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi
ainymi normami. Zhotovitel je dalej povinny pouzit také
stavebné wyrobky a iny materidl, ktoré spifiaju vysoké
poziadavky na kvalitu amusia mat také vlastnosti, aby
zabezpecili dlhovekd funkénost, mechanickd pevnost a stabilitu
diela, poziarnu bezpecnost, hygienické poZziadavky, ochranu
zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost pri uzivani, ochranu
proti hluku a Gsporu na energiach.

3.16 Zhotovitel je povinny pouzit pri zhotoveni diela len
stavebné vyrobky ainé materidly, ktoré budussulade so
zmluvou, tymito vSeobecnymi obchodnymi podmienkami,
podkladmi pre zhotovene diela, inymi prilohami zmluvy,
a budu bez akychkolvek vad a nedostatkov.

3.17 Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit vietky stavebné vyrobky
a iné materidly nevyhnutné pre zhotovenie diela a dopravit ich
na stavenisko ato vtakom predstihu, aby pred zacatim
zhotovovania diela respektive jeho prislusnej Casti boli na
stavenisku k dispozicii, pokial zmluva neustanovuje inak.

3.18 Objednavatel moZe dat zhotovitelovi pokyn, Ze Cast diela
alebo celé dielo bude zhotovovat zo stavebného vyrobku
a/alebo iného materidlu nim uréeného. Zhotovitel sa v takom
pripade zavazuje bez zbytotného odkladu preskimat vhodnost
(t. j. ich bez-chybovost, sulad so zmluvou, tymito vSeobecnymi
obchodnymi podmienkami, s podkladmi pre zhotovenie diela,
inymi prilohami zmluvy, s prislusnymi vseobecne zdvéznymi
pravnymi  predpismi,  technickymi  ainymi  normami
vztahujucimi sa priamo alebo nepriamo na dielo, jeho
zhotovovanie, na prdce ktoré sa maju vykonat na diele, na
stavebné vyrobky a iné materidly, ktoré sa maju pouZit na diele,
a akékolvek iné plnenia ktoré maju byt na dielo dodané,
a absenciu inych vdd a nedostatkov) takéhoto stavebného
vyrobku a/alebo iného materidlu apisomne upozornit
objednavatela na pripadnt nevhodnost stavebného vyrobku
a/alebo iného materidlu, dévody tejto nevhodnosti, ddsledky
jeho pouzitia na dielo, jeho vady, priebeh zhotovovania a
navrhnUt opatrenia na odstranenie tejto nevhodnosti. Pokial
napriek pisomnému upozorneniu zhotovitela na nevhodnost
stavebného vyrobku a/alebo iného materidlu, objednavatel
trva na jeho pouZiti, zhotovitel je povinny reSpektovat tento
pokyn a pouZzit ho. Ak nevhodny stavebny vyrobok a/alebo iny
material objednavatela prekaza v riadnom zhotovovani diela,
je zhotovitel opravneny jeho zhotovovanie v nevyhnutom
rozsahu prerudit do doby jeho zmeny alebo pisomného
oznamenia, Ze objedndvatel trvd na zhotoveni diela s
jeho pouzitim.  Vodbvodnenych  pripadoch  prerusenia
zhotovovania diela zhotovitelom sa odobu po ktord bolo
potrebné prerusit zhotovovanie diela postvaju terminy
uvedené vzmluve alebo vharmonograme vystavby, ato
dodatkom podpisanym oboma stranami v stlade s bodom 5.4
a 27.2 tychto vSeobecnych obchodnych podmienok.

3.19 Zhotovitel je povinny vykonat na svoje naklady skusky,
kontroly alebo merania za G¢elom zistenia suladu stavebnych
vyrobkov a inych materialov s prislusnymi zavaznymi pravnymi
predpismi, technickymi a inymi normamivztahujlcimisanane,
dielo alebo jeho zhotovovanie, prace vykonavané na diele,
alebo akékolvek iné plnenia dodané na dielo, ¢i inymi
zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi a inymi normami,
zmluvou, tymito vSeobecnymi obchodnymi podmienkami,
podkladmi pre zhotovenie diela a inymi prilohami zmluvy, a to
pred ich zabudovanim do diela alebo po ich zabudovani,
v pripade ak tak stanovuje zavazny pravny predpis, alebo o to
poZiada objednavatel. Skuska, kontrola alebo meranie sa
vykona za Ucasti stran a o ich vysledku sa spiSe protokol, ktory
saodovzda kazdej zo stran. V pripade ak stavebné vyrobky a iné
materidly nevyhoveli poZiadavkdm stanovenymi prislusnymi
zavaznymi prdvnymi predpismi, technickymi a inymi normami
vztahujucimi sa na ne, dielo alebo jeho zhotovovanie, prace
vykonavané na diele, alebo akékolvek iné plnenia dodané na
dielo, ¢i stanovenymi inymi zavaznymi pravnymi predpismi,
technickymi a inymi normami, zmluvou, tymito vSeobecnymi
obchodnymi podmienkami, podkladmi pre zhotovenie diela
a inymi prilohami zmluvy, zavizuje sa ich zhotovitel nepouzit
ana svoje naklady nahradit inymi alebo odstranit, aznova
zhotovit tu Cast diela v pripade ak uz boli zabudované do diela.
Zhotovitel je povinny na Ziadost objedndvatela a na svoje
naklady vykonat aj iné skusky, kontroly alebo merania,
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a rovnako je povinny na svoje naklady vykonat skusky, merania
a kontroly vyplyvajuce zo zavaznych pravnych predpisov.

3.20 V pripade ak md objednavatel akékolvek pochybnosti
o kvalite stavebnych vyrobkov ainého materidlu alebo jeho
suladnosti s prislusSnymi  zdvaznymi pravnymi predpismi,
technickymi & inymi normami vztahujlci sa na ne, dielo alebo
jeho zhotovovanie, prace vykonavané na diele, alebo
akékolvek iné plnenia dodané na dielo, ¢i sinymi zavaznymi
pravnymi predpismi, technickymi ¢i inymi normami, zmluvou,
tymito vSeobecnymi obchodnymi podmienkami, podkladmi
pre zhotovenie diela alebo inymi prilohami zmluvy a ktoré maju
byt pouzité pri zhotovovani diela, md pravo Ziadat po
zhotovitelovi, aby ich na svoje naklady nahradil inymi
stavebnymi vyrobkami a materialmi.

3.21 Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi 10
(slovom: desat) dni pred zacatim zhotovovania diela
technologické postupy, t. j. technologické predpisy zavazné pre
vykonavané prdace na diele.

3.22 Zhotovitel moZe zhotovovanim diela alebo jeho casti
poverit iba tretiu osobu, ktord je v zmluvnom vztahu
k zhotovitelovi (dalej aj ,subdoddvatel”) alebo osobu
v pracovnom pomere so zhotovitelom alebo vo vztahu
obdobnom pracovnému pomeru (dalej aj ,,zamestnanec
zhotovitela” alebo ,,zamestnanec”). DodrZiavanie zavazku
podla predchadzajlcej vety je zhotovitel povinny zabezpecit aj
usubdodavatela aosoby vpracovhom pomere so
subdodavatelom alebo vo vztahu obdobnom pracovnému
pomeru (dalej aj ,zamestnanec subdoddvatela” alebo
»Zamestnanec”).

3.23 Zhotovitel je povinny dodrziavat vietky prislusné zavazné
pravne predpisy tykajuce sa zamestndvania zamestnancov.
Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho subdodavatelia
dodrziavali vsetky prislusné zavazné pravne predpisy tykajuce
sa zamestnavania zamestnancov.

3.24 Zhotovitel je povinny pouzit na zhotovovanie diela len
takych svojich zamestnancov a subdodavatelov s poZzadovanou
odbornou kvalifikiciou a schopnostami, zdravotnym stavom
ainymi poziadavkami vyZzadovanymi objednavatelom alebo
prislusnymi zavaznymi pravnymi predpismi na vykonavané
prace na diele. Zhotovitel je rovnako povinny zabezpecit, aby
poziadavky podla predodlej vety spifiali aj zamestnanci
subdodavatelov alebo akékolvek iné osoby podielajuce sa
priamo alebo nepriamo na zhotovovani diela.

3.25 Zhotovitel je povinny na zaklade pokynu objedndvatela,
odvolat zo zhotovovania diela jeho zamestnanca, alebo
subdodavatela, alebo zabezpedit odvolanie zamestnanca
subdodavatela, alebo akejkolvek inej osoby podielajlicej sa
priamo alebo nepriamo na zhotovovani diela, ktora riadne
a/alebo vcas nezhotovuje dielo, alebo ktorl objednavatel
povaZuje za odborne alebo inak nesp6sobili na zhotovovanie
diela, alebo inym sp6sobom porusuje svoje povinnosti alebo
poskodzuje zaujmy objednavatela, a to do 3 (slovom: troch) dni
od dorucéenia pokynu objednavatela. Zhotovitel je povinny

bezodkladne nahradit alebo zabezpedit nahradenie os6b podla
predoslej vety inymi osobami.

3.26 Predmetom zmluvy asuéastou zaviazku zhotovitela
zhotovit dielo pre objedndvatela, je aj zavazok zhotovitela
zhotovit, obstarat a odovzdat objednavatelovi spolu s dielom
vsetku dokumentaciu, ktora s dielom suvisi, pokial zmluva
neurcCuje inak. Na chybajucu, nespravnu alebo neuplnu
dokumentdciu k dielu sa hladi ako na vady diela. Zhotovitel je
povinny dodat dokumentaciu k dielu v jazyku krajiny, kde sa
nachddza stavenisko, ak zmluva neurCuje, Ze sa ma tato
dokumentécia dodat vinom jazyku. Zhotovitel' je povinny
dodat dokumentaciu k dielu v origindlom vyhotoveni, pokial
zmluva neurcuje inak, alebo pokial objednavatel pisomne
neoznami zhotovitelovi, Ze mu postacuje len fotokdpia
origindlu pripadne notarom alebo inou verejnou institdciou
osvedcena fotokdpia originalu.

3.27 Zhotovitel je povinny predlozit dokumentaciu k dielu pri
predbeZnom prevereni diela. Objednavatel je vSak opravneny
poziadat o predloZenie dokumentacie k dielu aj pred terminom
predbezného preverenia diela a zhotovitel' je povinny tejto
poziadavke vyhoviet.

3.28 Dokumentdciu k dielu tvori najma:

a) projekt skutotného vyhotovenia vtroch listinnych
vyhotoveniach a dvakrat v digitilnej forme (-dwg.).
Projektom skuto¢ného vyhotovenia sa rozumie
aktualny projekt po realizacii diela, v ktorom budu
odborne zakreslené vsetky odchylky skutocného
zhotovovania diela od projektovej dokumentacie
alebo wvyrobnej dokumentdcie. Na projekte
skutocného vyhotovenia bude na kazdom wvykrese
peciatka, podpis zodpovednej osoby zhotovitela a
datum vyhotovenia,

b) zoznam stavebnych vyrobkov ainych materidlov,
pouzitych pri zhotovovani diela,

c) osvedCenia oakosti azarucné listy pouZitych
stavebnych vyrobkov a inych materialov,

d) doklady o preukdzani zhody stavebnych vyrobkov
a inych materidlov,

e) certifikaty, atesty pouZitych stavebnych wvyrobkov
a inych materialov,

f) doklady a protokoly ovykonanych skuskach,
kontrolach ameraniach podla zmluvy alebo
prislusnych zavaznych pravnych prepisov, protokol
o funkénom vyskusani diela,

g) stavebny dennik,

h) pasporty, revizne knihy, revizne spravy a obdobné
dokumenty,

i) navody na pouZivanie, obsluhu, audrzbu diela v
Styroch vyhotoveniach,

j) protokol o sulade stavebného vyrobku alebo iného
materidlu podla bodu 3.19 tychto vSeobecnych
obchodnych podmienok.

k) zoznam zariadeni, ktoré su sucastou diela, vratane
ndavodov na montaZ, udrzbu aobsluhu, zarucnych
listov, kopii certifikitov, alebo inych obdobnych
dokumentov, ktorym je schvalené ich uvedenie do
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obehu aich uzivanie v zmysle prislusnych zavaznych
pravnych predpisov,

) doklady ovykonanych  dradnych  skdskach
vyhradenych technickych zariadeni,

m) spravy o vykonand odbornych prehliadok a tradnych
skusok (revizne sprdvy) pre vyhradné technické
zariadenia,

n) atesty o poziarnej odolnosti pouZitych stavebnych
vyrobkov a inych materidlov podla ich umiestnenia
na diele

0) doklady o zaskoleni zamestnancov objednavatela
alebo tretej osoby na pouZivanie, obsluhu, a udrzbu
diela vratane zariadeni ktoré s jeho sucastou,

p) geodeticki dokumentaciu,

q) doklady o likvidacii odpadu,

r) protokoly oindividudlnom odskudsani jednotlivych
zaradeni  svyhodnotenim  podla  prislusnych
zavaznych pravnych predpisov, technickych ainych
noriem, zmluvy a podkladov pre zhovenie diela,

s) ostatné doklady poZadované objednavatelom v
priebehu zhotovovania diela alebo vyZzadované
zavaznymi pravnymi predpismi alebo organmi
verejnej moci.

3.29 Zmluva méZe stanovit povinnost zhotovitela vyhotovit,
obstarat a odovzdat aj iné dokumenty k dielu nez su
vymenované v bode 3.28 tohto ¢lanku, pripadne povinnost
predloZit len niektoré z vymenovanych dokumentov k dielu.

3.30 Pokial sa zisti pri konani o odovzdani a prevzati stavby ako
celku investorom, ktorého sucastou je aj dielo zhotovované
zhotovitelom, ¢i pri kolaudacnom konani takejto stavby
nutnost dodania dalSej dokumentacie k dielu, zavdzuje sa
zhotovitel takdto dokumentdciu k dielu dodat na svoje naklady
objednavatelovi, v termine ur€enom objedndvatelom, na
zéklade poziadavky objednavatela, investora, ¢i prislusného
organu verejnej moci.

3.31 Predmetnom zmluvy a sucastou zavidzku zhotovitela
zhotovit dielo pre objedndvatela, je aj zavazok zhotovitela
vykonat skusky, merania a kontroly za Ucelom preukazania
funkénosti a vsetkych vlastnosti diela, vratane zariadeni ktoré
su jeho sudastou, ako aj iné skusky, merania a kontroly
vyZzadované prislusnymi zdvaznymi pravnymi predpismi vo
vztahu k dielu a zariadeniam, ktoré tvoria jeho sucast alebo
o ktorych vykonanie poZiada objednavatel, ak zmluva neurcuje
inak. Zhotovitel sa zavazuje zapisom v stavebnom denniku
vyzvat najmenej 7 (slovom: sedem) pracovnych dni vopred
objednavatela k Ucasti na predpisanych alebo dohodnutych
skuskach, meraniach a kontrolach. O priebehu a vysledku kazdej
skusky, merania alebo kontroly sa spiSe protokol. V pripade
negativneho vysledku skusky, merania alebo kontroly sa
zhotovitel zavazuje po odstraneni vad, ktoré sposobili negativny
vysledok, skusku, meranie alebo kontrolu znova opakovat.
V pripade nevykonania vsetkych skusok, merani a kontrol alebo
nevykonania vSetkych skasok, merani akontrol skladnym
vysledkom ma dielo vady.

3.32 Strany sa mdzu v zmluve dohodnut aj na vykonani inych

skusok, merani a kontrol a ich rozsahu.

3.33 Predmetom zmluvy a suastou zavazku zhotovitela
zhotovit pre objedndvatela dielo, je aj zavazok zhotovitela
zaskolit zamestnancov objednavatela alebo inych os6b na
pouzivanie, obsluhu a udrzbu diela vratane zariadeni, ktoré
tvoria jeho sucast, ak zmluva neurcuje inak. Zaskolenie
zhotovitel vykona pred terminom predbeZného preverenie
diela. Zhotovitel je povinny pisomne vyzvat objednavatela na
dohodnutie terminu vykonania zaskolenia jeho zamestnancov
alebo inych osdb a predlozit mu aspon pat moznych terminov
vrozmedzi najmenej troch tyzdiov, zktorych simobze
objednavatel alebo ind osoba vybrat. V pripade ak by Ziadny z
terminov predloZenych zhotovitelom objednavatelovi alebo
inej osobe nevyhovoval, tak objedndvatel predlozi
zhotovitelovi navrhy moznych terminov a zhotovitel je povinny
si jeden z nich vybrat. O zaskoleni sa vyhotovi doklad, ktory sa
odovzdd objedndvatelovi. V pripade nevykonania zaskolenia
podla tohto bodu ma dielo vady.

3.34 Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela zapisom v
stavebnom denniku ku kontrole vsetkych prac na diele, ktoré
maju byt zabudované, alebo sa stanu nepristupné, najmenej
5 (slovom: pdt) pracovnych dni vopred. Pokial sa
objedndvatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac,
bude zhotovitel v praci pokracovat. Pokial bude objednavatel
dodato¢ne pozadovat odkrytie tychto préc, je zhotovitel
povinny tdto poziadavku splnit na naklady objednavatela
za predpokladu, Ze dodatoc¢nou kontrolou nebolo zistené, ze
prace neboli riadne vykonané. V opacnom pripade nesie
vsetky naklady zhotovitel. Ak nevyzve zhotovitel
objednavatela ku kontrole tychto prdc, je zhotovitel povinny na
pisomnou Ziadost objedndvatela v stavebnom denniku tieto
odkryt a znovu zakryt a znasat vietky naklady s tym spojené,
atoiv pripade, Ze tieto prace boli riadne vykonané. Kazda zo
stran ma pravo uplatnit si tieto naklady na zaklade osobitnej
faktdry adresovanej druhej strane slehotou splatnosti 14
(slovom: strndst) dni od datumu jej vystavenia. Objednévatel je
opravneny jednostranne zapoditat vsetky takto vzniknuté
ndklady voci Ciastkam dlznym zhotovitelovi alebo ciastkam,
ktoré bude povinny hradit v buddcnosti zhotovitelovi.

3.35 Zhotovitel' je povinny na svoje naklady a v terminoch
uréenych objednavatelom priebeZne odstrariovat vady diela
zistené areklamované objednavatelom v priebehu jeho
zhotovovania. Objednavatel vykona reklamaciu takto zistenych
vad diela zapisom vstavebnom denniku spolu s uréenim
terminu ich odstranenia. Oodstraneni vad takto
reklamovanych objedndvatefom zhotovitel vykona zdpis
v stavebnom denniku.

3.36 Zhotovitel je povinny odstrariovat vady diela v priebehu
zhotovovania diela aj v pripade, Ze objednavatel je v omeskani
s Uhradou ceny diela, v opacnom pripade je objednavatel
opravneny vadu diela odstranit sam, alebo za pomoci tretej
osoby na naklady zhotovitela. Objednavatel ma pravo uplatnit
si tieto naklady na zdklade osobitnej faktury adresovanej
zhotovitelovi s lehotou splatnosti 14 (slovom: strndst) dni od
datumu jej vystavenia. Objedndvatel je opravneny
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jednostranne zapocitat vSetky takto vzniknuté naklady voci
Ciastkam dlznym zhotovitelovi alebo Ciastkam, ktoré bude
povinny hradit vbuduicnosti zhotovitelovi. Uplatnenie
opravneni objedndvatelom vyplyvajucich z tohto bodu v
Ziadnom pripade neobmedzuje zodpovednost zhotovitela za
vady alebo Skodu na stavenisku, diele, pripadne na inych
veciach a nazZivote azdravi objedndvatela a inych, aani ju
neprenasa na objednavatela a rovnako nema vplyv na zaruku
za akost.

3.37 Zhotovitel je povinny prerusit zhotovovanie diela na
zaklade pisomného pokynu objedndvatela. Pre takyto pokyn
objednavatela postacuje zapis do stavebného dennika. Ak sa
strany nedohodnu inak, predlzuju sa terminy uvedené v zmluve
alebo harmonograme vystavby o dobu, po ktoru zhotovitel
podla pokynu objednavatela prerusil zhotovovanie diela, a to
na zaklade dodatku k zmluve podpisaného oboma stranami
v sulade s bodmi 5.4 a27.2 tychto vieobecnych obchodnych
podmienok. Ak vSak dévodom pokynu objedndvatela k
preruSeniu zhotovovania diela bolo porusenie povinnosti
zhotovitelom vyplyvajucej zo zmluvy, tychto vSeobecnych
obchodnych podmienok alebo zo zavdzného pravneho
predpisu, pravo na predlZzenie terminov uvedenych v zmluve
alebo vharmonograme vystavby nevznika. Zhotovitel je
povinny pokracovat v zhotovovani diela na zaklade pokynu
objednavatela po odpadnuti dévodov, ktoré viedli k preruseniu
zhotovovania diela.

3.38 Zhotovitel je opravneny na nevyhnutne potrebnu dobu
prerusit zhotovovanie diela v pripade, ak zisti pri zhotovovani
diela skryté prekdzky znemoZnujuce jeho vykonanie
dojednanym spdsobom. Pokial prerusi prace zhotovitel, je
povinny tuto skutocnost najneskér do 12 (slovom: dvandst)
hodin od jej zistenia pisomne oznamit objedndvatelovi a o tejto
skutonosti vykonat zapis do stavebného dennika, a to spolu so
spravou o predpokladanej dizke prerusenia prac a jej pricinach.

3.39 Pri kazdom preruseni prac sa zhotovitel zavazuje
objednavatelovi pisomne odporuc¢it navrh  spbsobu
zabezpecujuceho najucelnejsi a najefektivnejsi spdsob
odstranenia prekazok pri zhotovovani diela. Objednavatelom
schvéleny navrh sa zhotovitel zavazuje realizovat. Schvélenie
navrhu objednavatelom nezbavuje zhotovitela zodpovednosti
za vady diela, zaruky za akost, a za vznik pripadnej Skody na
stavenisku, diele, veciach, majetku, Zivote azdravi
objednavatela a inych. Zhotovitel sa dalej zavazuje vynaloZit
vsetko Usilie k tomu, aby boli dévody, ktoré viedli k preruseniu
prac, odstranené ¢o najskor.

3.40 Objednavatel je opravneny pozadovat pred a v priebehu
zhotovovania diela zmenu v zhotovovani diela. Zmenou
v zhotovovani diela sa rozumie akakolvek zmena diela alebo
zmena vjeho zhotovovani na zaklade poZiadavky
objednavatela. Pre wvylGcenie akychkolvek pochybnosti
zmenou Vv zhotovovani diela nie su naviac plnenia rieSené
osobitne vbode 3.42 tohto clanku aani odnatie Casti
zhotovovania diela riesené osobitne v bode 3.43 tohto c¢lanku.
Zmeny v zhotovovani diela, ktoré nebudi mat vplyv na cenu
diela je zhotovitel povinny akceptovat a bezodkladne vykonat.

Zmeny v zhotovovani diela, ktoré budu mat vplyv na cenu diela
je zhotovitel povinny vykonat bezodkladne az po dohode
o novej cene diela vsulade s bodom 7.5 tychto véeobecnych
obchodnych podmienok.

3.41 Drobné zmeny a spresnenia diela, ktoré nemaju vplyv na
cenu diela, termin zhotovenia aukoncenia diela, termin
odovzdania diela, a Ciastkové terminy zhotovenia diela
uvedené vzmluve alebo harmonograme vystavby, ani
vysledné vlastnosti diela, m6zu byt rozhodnuté a potvrdené
objednavatelom na stavenisku zapisom v stavebnom denniku.
Zhotovitel je povinny tieto drobné zmeny a spresnenia diela
uvedené v stavebnom denniku zhotovit bez zbytoéného
odkladu alebo vlehote uvedenej v zapise v stavebnom
denniku.

3.42 Zhotovitel sa zavazuje dodat na svoje naklady a
nebezpecenstvo aj vietky prace, stavebné vyrobky, materialy
alebo iné plnenia, aj keby ich zmluva vyslovne neuvddzala ako
suCast diela, pokial ich zhotovenie je alebo sa stane
nevyhnutnym k riadnemu zhotoveniu diela, ak zmluva
neuruje inak. Ide najmd ovykonanie potrebnych prac,
dodanie akychkolvek inych plneni, dodanie potrebnych
stavebnych vyrobkov alebo iného materidlu, ich dopravu na
stavenisko, 0 zabezpecenie zdvihacieho zariadenia,
vybudovanie, prevadzkovanie a odstranenie zariadenia
staveniska, zabezpecenie dopravnych a inych opatreni
vyvolanych  zhotovovanim diela, zimné opatrenia na
zabranenie vzniku akejkolvek Skody na diele, stavenisku
a majetku objednavatela a inych os6b, a na Zivote a zdravi [udi,
zabezpecenie potrebnej protipoZiarnej ochrany a opatreni na
zabezpecenie bezpectnosti a ochrany zdravia pri praci, o odvoz
odpadu vzniknutého pri zhotovovani diela a jeho odbornu
likvidaciu, potrebny zaber verejného priestranstva a vietky
dalSie plnenia nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela.

3.43 Objednavatel je opravneny zhotovitelovi odobrat ¢ast
zhotovovania diela predtym neZ zhotovitel zacal so
zhotovovanim prislusnej Casti diela a to bez uvedenia dévodu.
O odobratu ¢ast zhotovovania diela sa primerane znizuje cena
diela vsulade s bodom 7.5 tychto vSeobecnych obchodnych
podmienok. V pripade odobratia Casti diela objednavatelom,
ma zhotovitel ndrok na nahradu preukazanej skody,
maximalnej viak do vysky 2 % (slovom: dve percentd) z ceny
diela bez dane zpridanej hodnoty. Objednavatel vsak
nezodpovedd za usly zisk, usly zarobok, a ostatné nepriame
Skody, ktoré boli sposobené zhotovitelovi odobratim casti
diela.

4, Stavenisko

4.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo na mieste alebo stavbe
urcenom v zmluve alebo jej prilohach (dalej aj ,, Stavenisko”).

4.2 Stavenisko je priestor ureny na zhotovovanie diela a to na
vykonavanie prac na diele, na dodanie akychkolvek inych
plneni, na dodanie a uskladnenie stavebnych vyrobkov a inych
materidlov, na uskladnenie dopravnych ainych zariadeni
potrebnych kriadnemu zhotoveniu diela, ale aj akékolvek
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dalsie miesta, ktoré moézu byt Specifikované v zmluve alebo jej
prilohach ako stiéast staveniska.

4.3 Zhotovitel sa zavdzuje pred zafatim zhotovovania diela
riadne obozndmit so staveniskom ajeho  okolim,
dokumentéciou vztahujicou sa kstavenisku azavézuje
sa ziskat vSetky informacie o stavenisku nevyhnutné pre riadne
zhotovenie diela ana predchadzanie vzniku vad a $kéd na
stavenisku, diele, veciach amajetku objednavatela ainych
0sbb, Zivote a zdravi ludi. Zhotovitel nesie plni zodpovednost
za vznik pripadnych vad alebo Skody na stavenisku, diele
veciach a majetku objedndvatela a inych oséb, Zivote a zdravi
[udi v dbsledku nesplnenia povinnosti podla predchadzajucej
vety.

4.4 Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko vden uvedeny
vzmluve alebo vharmonograme vystavby pre prevzatie
staveniska zhotovitelom. O odovzdani a prevzati staveniska
vyhotovia strany pisomny zapis odovzdani a prevzati
staveniska, ktory obe strany podpisu, a v ktorom uvedu najma
rozsah, hranice a stav staveniska, vytycenie zakladnych
smerovych a vyskovych bodov, pristupové cesty a miesta pre
napojenie na kanalizacie, popripade tieZ opatrenia k nakladaniu
s odpadmi a odpadovymi vodami, a iné skutocnosti.

4.5 Objednavatel urci pripojné miesta pre odber elektrickej
energie a vody. Zhotovitel na svoje naklady a nebezpeéenstvo
zabezpedi prepojenie pripojovaného zariadenia a pripojného
miesta, ako aj meracie pristroje, pokial sa strany nedohodnu
inak. Zhotovitel uhradi objednavatelovi naklady za odobrané
mnoZstvo elektrickej energie a vody uréené podia cien
dojednanych s ich dodavatelmi na zaklade faktury vystavenej
objednavatelom s lehotou splatnosti 14 (slovom: strndst) dni
od ditumu jej vystavenia. Objedndvatel je opravneny
jednostranne zapocitat vsetky takto vzniknuté ndklady voci
Ciastkam dlznym zhotovitelovi alebo Ciastkam, ktoré bude
povinny hradit v budticnosti zhotovitelovi.

4.6 Zhotovitel nie je opravneny umiestnit na stavenisku
oznacenie svojho obchodného mena alebo iné oznacenie
vyjadrujlce jeho Ucast na zhotovovani diela. Zhotovitel je
povinny zabezpecit, Ze jeho subdodavatelia neumiestnia na
stavenisku oznacenie svojho obchodného mena alebo iné
oznacenie vyjadrujlce Ucast na zhotovovani diela.

4.7 Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby na stavenisko
vstupovali len osoby menovite uvedené v zozname
odovzdanom objednavatelovi pred zadatim zhotovovania
diela, ktory je povinny vyhotovit. V zozname bude uvedené
meno a priezvisko osoby a nazov zhotovitela, subdodavatel
alebo inej osoby v mene ktorej zhotovuje dielo alebo jeho ¢ast.
Iné osoby moéZu na stavenisko vstupit len s vedomim
objednavatela, a to na zaklade zapisu v stavebnom denniku a v
sprievode objednavatelom urcenej osoby. Objednavatel
nezodpovedd za Skody vzniknuté porusenim tohto bodu.
Tymto bodom nie st dotknuté povinnosti zhotovitela uvedené
v ¢lanku 24 tychto vSeobecnych obchodnych podmienok.

4.8 Zhotovitel je povinny priestory staveniska uZivat len pre

UCely suvisiace so zhotovovanim diela. K parkovaniu
motorovych vozidiel na stavenisku je zhotovitel povinny
vyuzivat len priestory, ktoré k tomu uréil objednavatel.

4.9V suvislosti so staveniskom je zhotovitel povinny zabezpecit
najma, aviak nie vylucne:

a) aby na stavenisko nemali pristup nepovolané osoby,
ato najmad na miesta kde méze dojst k ohrozeniu
Zivota alebo zdravia,

b) oznacenie staveniska suvedenim udajov o diele
stanovenych  prisluSnymi  zavaznymi  pravnymi
predpismi,

c) zriadenie vjazdu awvyjazdu z miestnej komunikacie
alebo z Ucelovej komunikacie na prisun stavebnych
vyrobkov ainych materidlov, na odvoz zeminy
astavebného odpadu ana pristup vozidiel
zdravotnickej pomoci apoziarnej ochrany ajeho
udrziavanie v neposkodenom a ¢istom stave,

d) umiestnenie a skladovanie zariadeni staveniska (t. j.
stavieb a zariadeni docasného charakteru, ktoré
pocas uskutocriovania diela alebo odstrariovania vad
diela sluzia prevddzkovym, vyrobnym, skladovacim
a socidlnym ucelom), inych zariadeni, stavebnych
vyrobkov amateridlov potrebnych na zhotovenie
diela,

e) odvoz a likvidaciu odpadu,

f) poriadok a Cistotu na stavenisku, vjeho okoli ana
uzivanych inZinierskych sietach,

g) bezpetnost aochranu zdravia vsetkych osbb
nachadzajucich sa na stavenisku a poziarnu ochranu
staveniska a diela, poucenie 0s6b nachadzajucich sa
na stavenisku o bezpetnosti aochrane zdravia
a poziarnej ochrane staveniska a diela,

h) vykonanie opatreni potrebnych na ochranu
Zivotného prostredia na stavenisku i mimo neho,

i) predchadzanie Skoddm na majetku tretich os6b
a Zivote a zdravi fudi,

j) splnenie inych povinnosti vyplyvajlcich z prislusnych
zavaznych pravnych predpisov.

4.10 Zariadenie staveniska musi spifiat poZiadavky stanovené
prislusnymi zavaznymi pravnymi predpismi, najma predpismi
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, o poZiarnej ochrane
a ochrane Zivotného prostredia na stavenisku i mimo neho.

4,11 Zhotovitel' je povinny vypratat stavenisko od vsetkych
zariadeni  staveniska, inych zariadeni, nadbytocnych
stavebnych vyrobkov amateridlov, inych veci a odpadu
a odovzdat Cisté a bezpecné stavenisko objednavatelovi ku driu
podpisu zapisu o odovzdani a prevzati diela.

4,12 V pripade, Ze bude zhotovitel vyuZivat zariadenie
staveniska vybudovaného alebo zabezpeceného
objedndvatelom, je povinny za toto uZivanie uhradit
objednavatelovi poplatok vo vyske 5 % (slovom: pét percent) z
ceny diela uvedenej v zmluve, a to na zaklade faktiry
vystavenej objednavatelom slehotou splatnosti 14 (slovom:
Strndst) dni od jej vystavenia, ak zmluva neurcuje inak.
Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat tento
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poplatok voci Ciastkam diznym zhotovitelovi alebo ciastkam,
ktoré bude povinny hradit v buducnosti zhotovitelovi.

5. Terminy zhotovenia diela

5.1 Termin prevzatia staveniska zhotovitelom, termin zacatia
zhotovovania diela zhotovitelom, termin zhotovenia
a ukoncenia diela zhotovitelom, a termin odovzdania diela
objednavatelovi, rovnako tak i Ciastkové terminy zhotovovania
diela st uvedené v zmluve alebo v harmonograme vystavby.

5.2 Termin prevzatia staveniska zhotovitelom, termin zacatia
zhotovovania diela  zhotovitelom, termin zhotovenia
a ukoncenia diela zhotovitelom, a termin odovzdania diela
objednavatelovi, rovnako tak i Ciastkové terminy zhotovovania
diela su uvedené v zmluve alebo v harmonograme vystavby a
sU pre zhotovitela zdvazné a ich nesplnenie je porusenim
zmluvy podstatnym spdsobom.

5.3 Pokial sa stane preukdzatelné, Ze postup zhotovitela pri
zhotovovani diela je pomaly alebo zhotovitel ziného dévodu
opakovane nesplni niektory z terminov stanovenych v zmluve
alebo harmonograme vystavby, méze objednavatel udelit
zhotovitelovi pokyn vykonat dodatotné opatrenia pre
urychlenie zhotovovania diela tak, aby vietky terminy
vyplyvajuce zo zmluvy alebo z harmonogramu vystavby boli
dodrzané a zhotovitel sa zavazuje takyto pokyn reSpektovat
a vykonat. Tieto opatrenia je zhotovitel povinny uskutocnit na
vlastné naklady, bez naroku na zvySenie ceny diela. Pokial
zhotovitel neuskutocni opatrenia podla tohto bodu, alebo sa
opatrenia zhotovitela preukazu ako nedostatocne Gcinné, ma
objedndvatel pravo uskutoénit opatrenia pre urychlenie
zhotovovania diela sam, pricom ndklady v suvislosti s tymito
opatreniami znasa zhotovitel. Objednévatel ma pravo uplatnit
si tieto ndklady na zaklade osobitnej faktury adresovanej
zhotovitelovi s lehotou splatnosti 14 (slovom: strndst) dni od
datumu jej vystavenia. Objednavatel je opravneny
jednostranne zapocitat vsetky takto vzniknuté naklady voci
Ciastkam dlznym zhotovitelovi alebo Ciastkam, ktoré bude
povinny hradit vbudicnosti zhotovitelovi. Uplatnenie
opravneni objednavatelom vyplyvajlcich z tohto bodu v
Ziadnom pripade neobmedzuje zodpovednost zhotovitela za
vady alebo skodu na stavenisku, diele, pripadne na inych
veciach a naZivote azdravi objedndvatela a inych, aani ju
neprenasa na objednavatela a rovnako nema vplyv na zaruku
za akost.

5.4 Termin prevzatia staveniska zhotovitelom, termin zacatia
zhotovovania diela zhotovitelom, termin zhotovenia
a ukoncenia diela zhotovitelom, a termin odovzdania diela
objednavatelovi, rovnako tak i ¢iastkové terminy zhotovovania
diela uvedené vzmluve alebo v harmonograme vystavby je
mozné menit len pisomnou dohodou stran vo forme dodatku
k zmluve.

6. Stavebny dennik

6.1 Zhotovitel je povinny viest odo dfia prevzatia staveniska az
do dna podpisu zapisu o odovzdani a prevzati diela stranami

stavebny dennik. Ucelom vedenia stavebného dennika je
moznost kontroly priebehu zhotovovania diela zhotovitelom
zo strany objedndvatela. Zhotovitel ma ulozeny stavebny
dennik na stavenisku tak, aby k nemu mal nepretrzity pristup
objednavatel kazdy pracovny dert minimdlne pocas doby od
8:00 hodiny do 17:00 hodiny. Zhotovitel je povinny spristupnit
objednavatelovi stavebny dennik podla predoslej vety.
Zhotovitel je povinny ochrariovat stavebny dennik pred jeho
zni¢enim, poskodenim a stratou. Zhotovitel' je povinny viest
stavebny dennik tak, aby jednotlivé zdznamy obsahovali
pravdivé skuto¢nosti.

6.2 Zhotovitel vedie v stavebnom denniku denné zaznamy, ich
minimalnym obsahom bude:
a) datum,
b) nazov subdodavatelov zucastnenych na zhotovovani
diela, a inych osdb,
pocet zamestnancov zhotovitela zdcastnenych na
zhotovovani diela, pocet zamestnancov
subdodavatela zicastnenych na zhotovovani diela,
ako aj pocet zamestnancov inych os6b zUcastnenych
na zhotovovani diela,
c) pocasie,
d) popis vykonavanych cinnosti,
e) Udaje o asovom postupe prac,
f) druh amnoiZstvo pouzitych stavebnych vyrobkov
a materialov,
g) iné skutoCnosti.

6.3 Zhotovitel dalej do stavebného dennika okrem dennych
zdznamov podla bodu 6.2 tohto ¢lanku zapisuje aj mimoriadne
zdznamy, ak sa vyskytnu:

a) prevzatie staveniska,

b) pracovné Urazy,

c) kolizia s inymi zhotovitelmi,

d) prerusenie alebo nezacatie zhotovovania diela
vratane dovodu adoby prerusenia alebo nezacatia
zhotovovania diela,

e) oznamenie o zakryti Casti diela,

f) ozndmenie terminu pripravovanych skusok, kontrol
a merani a terminu predbezného preverenia diela,

g) Udaje oodchylkach od projektovej dokumentacie,
inych podkladov pre zhotovenie diela a odévodnenie
tychto odchylok,

h) faktické skutoCnosti ovplyviiujuce zhotovovanie
diela, najma dodrzZiavanie Ccasovych terminov
urcenych v zmluve alebo v harmonograme vystavby,

i) udaje o ukonoch uskutocnenych na zaklade pokynov
objednavatela ato najmd o uskutocnenych
napravnych opatreniach,

j) ozndmenie oodstraneni vad reklamovanych
objednavatelom pocas zhotovovania diela,

k) datum navstevy staveniska, zistené skutocCnosti
aopatrenia osoby opravnenej vykondvat Statny
stavebny dohlad a osoby vykonavajlcej statny dozor

I) ozndmenie ozmene zastupcu alebo zodpovednej
osoby strany,

m) vsetky dolezité okolnosti tykajlice sa zhotovovania
diela, a iné skutocnosti.
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6.4 Zapisy do stavebného dennika vykonavaju za zhotovitela
osoby poverené zhotovitelom, prioritne stavbyveduci. Zapisy
su vykondvané vo forme pravidelnych dennych zaznamov
a mimoriadnych zdznamov. Dennym zdznam sa vykondva
v den zhotovovania diela po ukonceni vsetkych prac. Denny
zdznam mozno vykonat v nasledujuci deti iba v odévodnenom
pripade.

6.5 Objednavatel je opravneny vyjadrovat sa k jednotlivym
zapisom zhotovitela vstavebnom denniku a robit vlastné
z4dpisy do stavebného dennika, ku ktorym je naopak
opravneny sa vyjadrovat zhotovitel.

6.6 Zhotovitel je povinny umoznit vykonat zapis do stavebného
dennika projektantovi, geodetovi a kartografovi diela, osobam
opravnenym vykondvat Statny stavebny dohlad aosobam
vykonavajucim Statny dozor.

6.7 Zhotovitel je povinny predkladat stavebny dennik
objednavatelovi minimalne raz za tyzdeni. Pokial su sucastou
zdznamu stavebného dennika pripomienky, upozornenia,
ozndmenia, vyzvy, Ziadosti, stanoviska zhotovitela vodi
objednavatelovi, zavdzuje sa ich zhotovitel bezodkladne
dorucit objednavatelovi aj inou formou (osobne, postou).
Objednavatel sa zavazuje k nim vyjadrit najneskér do 5 (slovom:
piatich) pracovnych dni od ich dorucenia zhotovitelom.

6.8 Zhotovitel vykonava zapisy v stavebnom denniku v tolkych
vyhotoveniach, aby objednédvatel mohol obdriat dve
vyhotovenia zapisov. Zhotovitel je povinny na vyzvu
objednavatela tieto dve vyhotovenia kazdého zapisu
objednavatelovi odovzdat.

6.9 Stavebny dennik je zakladny dokument o priebehu
zhotovovania diela. Zapisy v stavebnom denniku nie su
spbsobilé menit obsah zmluvy. Predosla veta neplativ pripadoch
uvedenych vbode 3.40 tychto vSeobecnych obchodnych
podmienok.

7. Cena diela a platobné podmienky

7.1 Objednavatel sa zavazuje zaplatit zhotovitelovi za riadne
a véas zhotovené dielo, cenu diela dohodnutt v zmluve. Cena
diela je dohodnuta v zmluve ako pevna cena a maximalna cena
bez ohladu na rozpocet priloZzeny k zmluve, pokial v zmluve nie
je dohodnuté inak. Strany sa dohodli, Ze vietky pefaziné
transakcie medzi stranami budu uskuto¢nené v mene EURO
(slovom: euro), pokial zmluva neurcuje inak. Pre vyltGcenie
akychkolvek pochybnosti, v pripade ak si strany vzmluve
dohodnt ini menu pre penazné transakcie nez je mena EURO
(slovom: euro), toto nemd vplyv na menu uvedenu
v ustanoveniach o zmluvnych pokutach uvedenych v tychto
vseobecnych obchodnych podmienkach.

7.2V cene diela su bez ohladu na akékolvek obchodné zvyklosti
inak beZné vodvetvi, zahrnuté vsetky ndklady suvisiace
s plnenim zavazkov zhotovitela zo zmluvy, tychto vSeobecnych

obchodnych podmienok azhotovenim diela, najmad vsak
naklady vynaloZené na prace, iné plnenia, stavebné vyrobky
ainy material potrebné na zhotovenie diela, ako aj ostatné
naklady na zhotovenie diela, ako napriklad naklady na presuny
stavebnych vyrobkov ainého materidlu, zariadeni staveniska,
ainych zariadeni, zamestnancov zhotovitela, subdodavatelov
zamestnancov subdoddvatelov ainych oso6b, opakované
vykopové prace v pripade zasypania respektive zosuvu pody,
zriadenie zariadenia staveniska, prevadzku staveniska vratane
spotreby energii a médii, upratovanie a strazenie staveniska,
likvidaciu staveniska, nakladanie azneskodnenie odpadov,
vratane likvidacie pripadnych demontovanych €asti, poistenie
podla zmluvy, clo, alebo iné poplatky suvisiace s dovozom
stavebnych vyrobkov ainého materidlu, poplatky stvisiace
s certifikaciou vyrobkov aspravne alebo obdobné poplatky
vyberané akymkolvek orgdnom verejnej moci, naklady na
zaskolenie zamestnancov objednavatela alebo tretich osob na
pouzivanie, obsluhu a udrzbu diela vratane zariadeni, ktoré
tvoria jeho sucast podla zmluvy alebo tychto vseobecnych
obchodnych podmienok, ndklady na vykonanie vsetkych
skusok, merani a kontrol diela vratané zariadeni, ktoré tvoria
jeho sucast podla zmluvy alebo tychto vSeobecnych
obchodnych podmienok a prislusnych zavaznych pravnych
predpisov, a naklady na vyhotovenie vsetkej dokumentacie
k dielu, ktora je nevyhnutna na uzivanie diela alebo s nim suvisi
podla zmluvy alebo tychto vseobecnych obchodnych
podmienok. V cene diela sa zahrnuté aj vietky naklady spojené
s opatovnym vykonanim plneni zhotovitelom alebo jeho
subdodavatelom alebo inou osobou podielajucou sa priamo
alebo nepriamo na zhotovovani diela, pokial ich opakovanie
nebolo zavinené objednavatelom.

7.3 Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi, ze
sa stal platcom dane z pridanej hodnoty, alebo Ze prestal byt
platcom dane z pridanej hodnoty a to do 5 (slovom: piatich) dni
odo dna kedy nastala niektora ztychto skutocnosti. Dan z
pridanej hodnoty sa bude fakturovat v sulade s prislusnymi
zavaznymi pravnymi predpismi tykajicimi sa dane z pridanej
hodnoty. Ak zhotovitel oslobodeny od platenia dane z pridanej
hodnoty je povinny tito skutocnost uviest na faktire
a pisomne oznamit objednavatelovi.

7.4 Cenu diela je mozné menit len v pripadoch a spdsobom
stanovenych zmluvou a len pisomnou dohodou stran vo forme
dodatku k zmluve.

7.5 Ak nastanu pripady uvedené v zmluve alebo v bode 3.40
alebo bode 3.43 tychto vSeobecnych obchodnych podmienok,
cena diela bude upravend v stlade s nasledujucim postupom,
ktory sa strany zavizuju dodrZovat: Prace, stavebné vyrobky
ainé materidly, aakékolvek iné plnenia budd ocenené
jednotkovymi cenami,
a) podia zmluvy alebo vykazu vymer alebo rozpoctu,
ktory tvori prilohu zmluvy alebo,
b) podla dohody medzi
a zhotovitelom alebo,
c¢) podia Cennika Cenekon platného v ¢ase uzavretia
zmluvy, pokial predchadzajice postupy nie su
aplikovatelné.

objednavatelom
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7.6 Objednavatel zaplati cenu diela na zaklade zhotovitefom

vystavenych Cciastkovych faktur azdverecnej faktury, pokial

zmluva neuruje inak.

7.7 Pokial zmluva neurcuje inak, Ciastkové faktidry budu
zhotovitel vystavovane 1x (slovom: jedenkrdt) mesacne na
zdklade zhotovitelom predloZzenych a objednavatelom
odsuhlasenych  sUpisov  skutoCne realizovanych prac,
zabudovanych stavebnych vyrobkov ainych materidlov
a dodanych inych plneni (dalej aj ,stpis prac”). V stpise prac
bude zaznamenany detailny rozpis vykonanych prac, pouzitych
stavebnych vyrobkov ainého materidlu adodanych inych
plneni za dané obdobie a cena podla polozkovitého rozpoctu
alebo vykazu vymer. Supis prac bude dalej obsahovat aj
rekapitulaciu doterajSej fakturacie po jednotlivych polozkach.
Supis prac bude podpisany zhotovitelom abude odovzdany
objednavatelovi v origindly. Zhotovitel' je opravneny az po
odsuhlaseni stpisu prac objednavatefom vystavit Ciastkovu
fakturu. Ciastkové faktury bude zhotovitel vystavovat postupne
az do hodnoty 90 % (slovom: devditdesiat percent) ceny diela.

7.8 Pokial' zmluva neurcuje inak, zaverecna faktura bude
zhotovitelom vystavena do 15 (slovom: pdtndst) dni odo dna
podpisu zdpisu o odovzdani aprevzati diela stranami
a odsuhlaseni supisu prac objednavatelom. Supis prac bude
podpisany zhotovitelom a bude odovzdany objednavatelovi v
origindly V zaverecnej fakture zhotovitel vyfakturuje zvySnych
10 % (slovom: desat percent) ceny diela.

7.9 Faktdry so zdanitefnym plnenim v predchadzajucom
mesiaci, musia byt doru¢ené to najneskér do 10 (slovom:
desiateho) dia v nasledujicom mesiaci spolu s prilohami na
emailovu adresu objednavatela:

e invoice.sk@pyronova.com(pre Slovensku republiku),

e invoice.cz@pyronova.com(pre Cesku republiku)

e invoice.ro@pyronova.com (pre Rumunsko),

e invoice.hu@pyronova.com pre Madarsko),

e invoice.de@pyronova.com (pre Nemecko),

e  Invoice.rs@pyronova.com (pre Srbsko).
a to vZdy na e-mailovu adresu objednavatela pre krajinu, ktora
je zhodnd skrajinou sidla objednavatela, alebo na inu e-
mailovl adresu uvedenu vzmluve, pripadne po uzavreti
zmluvy pisomné oznamenu objedndvatelom zhotovitelovi.

7.10 Faktury musia vzdy obsahovat okrem tdajov stanovenych
prislusnymi zavaznymi pravnymi predpismi upravujucimi
nalezitosti faktdry alebo danovych dokladov, aj tieto
nasledovné udaje:

a) oznacenie, ze ide o fakturu ajej Cislo, v pripade
zavereCnej faktury oznacenie, Ze ide o zaverecnu
fakturu,

b) nazov, sidlo, identifikacné Cislo, dariové identifikacné
Cislo, identifikacné cislo pre dan z pridanej hodnoty
objednavatela a zhotovitela,

c) Ccislo zmluvy, oznacenie a miesto diela,

d) oznacenia banky a ¢islo uctu vo forme IBAN pripadné
v inej forme, na ktory sa ma platit,

e) den dodania plnenia, den vystavenia faktury, a den

splatnosti faktury,

f)  fakturovanu sumu bez dane z pridanej hodnoty,

g) sadzbu danez pridanej hodnoty a vysku fakturovanej
sumy s danfou z pridanej hodnoty, ak je zhotovitel
platcom dane z pridanej hodnoty,

h) Udaj o oslobodeni od dane z pridanej hodnoty, alebo
udaj o tom, Ze zhotovitel nie je platca dane z pridanej
hodnoty,

i)  fakturovanu sumu s danou z pridanej hodnoty,

j)  mnoZstvo, rozsah a druh fakturovanych prac, tovarov
asluzieb,

k) odpocet zadriného,

I) odpocet zlavy zceny diela, na ktord vznikol
objednavatelovi narok,

m) vyhodnotenia uZz fakturovanej sumy bez dane
z pridanej hodnoty, aktudlne fakturovanej sumy bez
dane z pridanej hodnoty, zostatku sumy k fakturacii
bez dane z pridanej hodnoty,

n) vyuctovanie pripadnych splatok ¢i zaloh, zaplatenych
a zapocitavanych do faktury,

o) peciatka a podpis opravneného zastupu zhotovitela,

p) iné nalezitosti stanovené prisluSnymi pravnymi
predpismi alebo osobitne dojednané v zmluve.

7.11 Nevyhnutnou a neoddelitelnou sucastou kazdej faktury je
objednavatelom odsuhlaseny a potvrdeny supis prac spolu s
rekapituldciou doterajsej fakturacie po jednotlivych polozkach,
zistovaci protokol. Nevyhnutnou a neoddelitelnou stcastou
zaverecnej faktury je zapis o odovzdani a prevzati diela a supis
vsetkych  Ciastkovych faktur podpisany zhotovitelom
a odovzdany objednavatelovi v originaly.

7.12 Splatnost vsetkych faktdr je dohodnutd v zmluve. V
pripade, Ze nie je splatnost faktdr dohodnuta v zmluve, je
lehota splatnosti 60 (slovom: Sestdesiat) dni odo dfa dorucenia
faktdry na emailovl adresu objednavatela uréend vsulade
s bodom 7.9 tohto clanku.

7.13 V pripade, ak faktira nebude obsahovat naleZitosti podla
bodu 7.10 tohto ¢lanku, alebo bude obsahovat nepravdivé
alebo chybné udaje, alebo k nej nebudu prilozené prilohy
uvedené v bode 7.11 tohto ¢lanku, alebo budu tieto prilohy
obsahovat nepravdivé alebo chybné udaje, alebo faktura
nebude dorucena na e-mailovu adresu objednavatela v sude
s bodom 7.9 tohto ¢lanku, je objednavatel opravneny vratit
fakturu k bezodkladnému prepracovaniu alebo doplneniu,
respektive k prepracovaniu a doplneniu priloh, respektive na
dorucenie na spravnu e-mailovu adresu zhotovitelovi. Vo
vratenej fakture objednavatel vyznaci dévod jej vratenia.
Po doruceni opravenej faktury spolu s prilohami alebo
faktdry s opravenymi prilohami alebo fakttry na spravnu e-
mailovd adresu, plynie nova lehota splatnosti v sulade
s bodom 7.12 tohto ¢lanku. Objednavatel je opravneny vratit
faktiru vpripade ak nastane skutocnost predpokladana
v bode 7.16 tohto ¢lanku.

7.14 Driom uhrady kazdej faktury sa rozumie den odpisania
dlznej Ciastky z Uctu objednavatela v prospech Uctu zhotovitela
uvedeného v zmluve.
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7.15 Strany sa dohodli, Ze pri Ciastkovych faktdrach je datum
dodania zdanitelného plnenia posledny deri kalendarneho
mesiaca, v ktorom doslo k zhotovovaniu diela alebo jeho ¢asti.
Strany sa dohodli, Ze ddtumom dodania zdanitelného pInenia
na zaverecnej faktdre je derl odovzdania a prevzatia diela
uvedeny v zapise o odovzdani a prevzati.

7.16 Pred vystavenim kazdej faktury zaSle zhotovitel
objednavatelovi supis prac. Najneskor do 7 (slovom: siedmych)
pracovnych dni od doruéenia supisu prac objednavatel potvrdi
vykonanie prdc, pouZitie stavebnych vyrobkov ainych
materidlov a dodanie inych plneni v zistovacom protokole,
alebo zasle vtejto lehote zistovaci protokol obsahujuci
podrobny aprehladny popis rozporovanych skutocnosti
v supise prac. Pokial ned6jde medzi oboma stranami k dohode
pri odsuhlaseni mnozstva alebo druhu vykonanych prac,
pouzitych stavebnych vyrobkov ainého materidlu, alebo
dodani inych plneni, je zhotovitel opravneny fakturovat len tie
vykony, u ktorych nedoslo krozporu. Pokial bude faktura
zhotovitela obsahovat polozky, ktoré neboli objednavatelom
odsuhlasené alebo iné vady, je objednavatel opravneny faktiru
vratit.

7.17 Strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny zadrzat
bezurocne Ciastku vo vyske 10 % (slovom: desat percent) z ceny
diela bez dane zpridanej hodnoty uvedenej vzmluve ako
zadriné (dalej aj ,zddrzné”). Zadriné sluzi ako zaruka
objednavatela za riadne avcasné zhotovenie diela
zhotovitelom aza odstranovanie vad diela vzarucnej dobe.
Strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny uspokojit si
jednostrannym zdpoc¢tom zo zadrzného svoje ndaroky zvad
diela, ndklady na odstranenie vad diela, naroky na zmluvnu
pokutu, naroky na nahradu skody, a iné naklady alebo naroky
objednavatela vodi zhotovitelovi. Zadrzné bude vytvorené tak,
Ze objedndvatel zadrzi z kazdej faktury Ciastku vo vyske 10 %
(slovom: desat percent) zfakturovanej sumy bez dane
z pridanej hodnoty. Zadriné bude uvolhené zhotovitelovi
nasledujucim spésobom:

a) 50% (slovom: pdtdesiat percent) zadrzného po podpise
zdpisu oodovzdani aprevzati diela stranami.
Objednavatel uvolni tuto ¢ast zadrzného v lehote 10
(slovom: desat) dni odo dna podpisu zapisu
o odovzdani a prevzati diela stranami.

b) 50% (slovom: péitdesiat percent) zadrzného po uplynuti
zarucnej doby a odstraneni vsetkych reklamovanych
vad v ramci zarucnej doby, a to do 30 (slovom: tridsat)
dni po pisomnej vyzve zhotovitela na vyplatenie tejto
Casti zadrzného.

7.18 Ak investor vytyka vady prac, stavebnych vyrobkov a inych
materialov alebo inych plneni na diele, za ktoré zodpoveda
zhotovitel, a zadrZuje z tohto dévodu platby prinaleZiace
objedndvatelovi, je objednavatel opravneny zadrzat z platieb
smerujucich zhotovitelovi Ciastku zodpovedajucu ciastke takto
zadrzanej investorom. Toto pravo zanika v okamihu ked'
zhotovitel' preukdze, Ze vykonal opravu vad vytykanych
investorom, alebo prevedenie plnenia bez vad, za ktoré
zodpoveda zhotovitel. Tym nie je dotknuté dojednané zadrzné.

Ak bude investor voci objednavatelovi v omeskani s platbou
ceny diela, ¢i jej Casti z doévodov vzniknutych nie pre vady
plnenia zhotovitela, ale z inych dévodov, za ktoré voci
objednavatelovi zodpoveda zhotovitel, je objednavatel
opravneny postupit zhotovitelovi pohladévku voci investorovi
zodpovedajucu cene diela alebo jej Casti s ktorou je investor
v omeskani's ihradou voci objednavatelovi za odplatu vo vyske
tejto postupenej pohladavky a zhotovitel sa zavazuje tuto
pohladavku vodi investorovi prijat a zaplatit objednavatelovi
uvedenu odplatu. Strany sa zavdzuju uzavriet zmluva o
postupeni uvedenej pohladavky do 30 dni od wvyzvy
objednavatela, pricom lehota na zaplatenie odplaty
zhotovitelom objedndvatelovi bude 15 (slovom: pétndst) dni
odo dna uzavretia tejto zmluvy. Strany sa dohodli, Ze
objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat odplatu
poskytnuty zhotovitelom za postupenie pohladavky voci
investorovi s pohladavkou zhotovitela voci objedndvatelovi
z titulu neuhradenej ceny diela v zmysle zmluvy, ako aj s inou
pohladavkou zhotovitela voli objednavatelovi. Ak je
dojednané postupenie pohladdvky nemozné, hlavne pre jeho
zdkaz zo strany investora, je v pripade omeskania s platbou
ceny diela ¢i jej Casti investorom voci objedndvatelovi z
ddvodov nie pre vady plnenia zhotovitela, ale z inych dévodov,
za ktoré voli objednavatelovi zodpoveda zhotovitel, je
objednévatel opravneny zadrzat zplatieb adresovanych
zhotovitelovi Ciastku zodpovedajicu sume nezaplatenej
investorom, a to po dobu omeskania investora s platenim.

7.19 Zhotovitel je povinny poskytnut objednavatelovi na jeho
vyzvu k dispozicii doklady osvedcujuce, Ze zaplatil clo, prislusné
dane a poplatky.

8. Odovzdanie a prevzatie diela

8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia diela méze byt len dielo
ako celok, pokial zmluva neurcuje inak.

8.2 Odovzdanie a prevzatie diela ako celku sa uskutocniv dvoch
fazach:

a) predbeiné preverenie diela,

b) konanie o odovzdani a prevzati diela.

8.3 Pred konanim o odovzdani a prevzati diela zhotovitel zvola
na zaklade pisomného ozndmenia  adresovaného
objednavatelovi predbezné preverenie diela a to najneskér
vtermine urCenom pre zhotovenie aukoncéenie diela
zhotovitelom. Predbezné preverenie diela sa uskutocni na
stavenisku a bude spocivat zkomplexnej prehliadky diela
a vyskytu moznych vad na diele. Strany sa zavazuju zdcastnit
predbezného preverenia diela. Toto predbeiné preverenie
diela nenahradzuje konanie o odovzdani a prevzati diela.

8.4 Zhotovitel je povinny pripravit a predloZit k predbeznému
prevereniu diela najma dokumentaciu podla bodu 3.28 tychto
vSeobecnych obchodnych podmienok alebo vyplyvajicu zo
zmluvy.

8.5 O priebehu predbezného preverenia diela spiSu strany
protokol (dalej aj ,,protokol o predbeznom prevereni diela”),
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ktorého obsahom bude zoznam pripadnych vad diela spolu
s urcenim terminu do kedy je zhotovitel povinny odstranit
kazdd znich, zoznam odovzdanych dokladov, zoznam
dokladov, ktoré neboli odovzdané spolu s uréenim terminu ich
odovzdania, urcenie datumu konania o odovzdani a prevzati
diela. Kazdad zo stran obdrZi jedno vyhotovenie protokolu
o predbeznom prevereni diela.

8.6 Konanie o odovzdani a prevzati diela sa uskutocni najneskor
vposledny denterminu  uréeného vzmluve alebo
vharmonograme  vystavby pre  odovzdanie diela
objedndvatelovi. Strany sa zavazuju zucastnit sa konania
o odovzdani a prevzati diela. Konanie o odovzdani a prevzati
diela bude spodivat zkomplexnej prehliadky diela a kontroly
odstranenia vad diela zistenych pri predbeznom prevereni
diela a kontroly dalSich moznych vad nezistenych pri
predbeznom prevereni diela.

8.7 Objednavatel sa zavazuje prevziat dielo, pokial bolo riadne
zhotovené a ukoncené.

8.8 O priebehu konania o odovzdani a prevzati diela sa spiSe
zapis o odovzdani aprevzati diela, ktorého obsahom bude
vyhlasenie objednavatela o odstraneni vad diela zistenych pri
predbeZznom prevereni diela, ddtum odovzdania a prevzatia
diela, ktorym bude posledny deri konania o odovzdani
aprevzati diela, vyhlasenie o odovzdani diela zhotovitefom
ajeho prevzati objednavatelom, ainé skutocnosti (v texte aj
ako ,,zdpis o odovzdani a prevzati diela”).

8.9 V pripade ak pocas konania o odovzdani a prevzati diela sa
zisti, Ze vady diela zistené pri predbeznom prevereni diela
neboli odstranené, resp. objavili sa nové vady diela nezistené
pocas predbezného preverenia diela, konanie o odovzdani
aprevzati diela sa prerusi na ¢as urceny objednavatelom
dokedy je zhotovitel povinny vady diela odstranit. O preruseni
konania o odovzdani a prevzati diela sa vykona zaznamv zapise
o odovzdani a prevzati diela avstavebnom denniku spolu aj
s uvedenim vad a terminu ich odstranenia. Po odstraneni vad
diela vyzve zhotovitel objednavatela na pokracovanie v konani
0 odovzdani a prevzati diela. V pripade neodstranenia vad diela
alebo vyskytu novych vad diela sa konanie o odovzdani
aprevzati vad anedorobkov prerusuje za ucelom ich
odstranenia a potupuje sa obdobne podla tohto bodu. Tento
postup spocivajuci v preruseni konania o odovzdani a prevzati
diela sa bude opakovat dokym vady diela zistené pri
predbeznom prevereni diela alebo vkonani o odovzdani
a prevzati diela nebudu Uplne odstranené. Strany sa viak mozu
dohodnut, Ze vady diela zistené pri predbeznom preberani
diela alebo v konani o odovzdani a prevzati diela sa odstrania
v ramci zarucnej doby.

8.10 V pripade ak pocas konania o odovzdani a prevzati diela
sa zisti, Zze vady diela zistené pri predbeznom prevereni diela
boli odstranené, resp. neobjavili sa nové vady diela nezistené
pocas predbezného preverenia diela, objednavatel sa zavazuje
prevziat dielo v stlade s bodom 8.7 tohto ¢lanku.

8.11 Driom podpisu zapisu o odovzdani aprevzati diela

stranami dochadza k odovzdaniu diela objednavatelovi.
9. Zodpovednost za vady a zaruka za akost

9.1 Zhotovitel' zodpovedd v ramci zodpovednosti za vady za to,
Ze dielo bude kompletné, bez nedorobenych ¢astia funkéné, ze
bude spifiat pozadovany tcel alebo Géel na ktory sa obvykle
pouziva ak zmluva nestanovuje inak (najmd vo vztahu
k vyhotoveniu a akosti), Zze bude zhotovené podla zmluvy,
tychto vSeobecnych obchodnych podmienok, podkladov pre
zhotovenie diela, inych priloh zmluvy, pokynov objednavatela,
prislusnych zavaznych pravnych predpisov, technickych a inych
noriem vztahujlcich sa na dielo, jeho zhotovovanie, na prace
vykonavané na diele, nastavebné vyrobky ainé materidly
pouZzité na diele, na akékolvek iné plnenia dodané na dielo, Zze
bude mat vlastnosti dojednané a vyplyvajice zo zmluvy, tychto
vSeobecnych obchodnych podmienok, z podkladov pre
zhotovenie diela, z inych priloh zmluvy, z pokynov
objednavatela, z prislusnych zavaznych pravnych predpisov,
technickych ainych noriem vztahujucich sa na dielo, jeho
zhotovovanie, na prace vykonavané na diele, nastavebné
vyrobky ainé materidly pouzité na diele, na akékolvek iné
plnenia dodané na dielo, Ze bude zodpovedat kvalitativnym
poZiadavkdm stanovenymi zmluvou, tymito vSeobecnymi
obchodnymi podmienkami, podkladmi pre zhotovenie diela,
inymi prilohami zmluvy, pokynmi objednavatela, prislusnymi
zavaznymi pradvnymi predpismi, technickymi a inymi normami
vztahujicimi sa na dielo, na jeho zhotovovanie, na prace
vykonavané na diele, nastavebné vyrobky ainé materidly
pouZzité na diele, na akékolvek iné pinenia dodané na dielo, Zze
budd na nom vykonané vsetky skusky, kontroly a merania
stanovené zmluvou, tymito vSeobecnymi obchodnymi
podmienkami a/alebo pozadované objednavatelom a/alebo
stanovené prisluSnymi zdvaznymi pravnymi predpismi,
technickymi ainymi normami, ze na fiom bolo vykonané
zaskolenie zamestnancov objednavatela alebo tretej osoby na
pouZivanie, obsluhu a udrzbu diela vratane zariadeni, ktoré
tvoria jeho sucast v sulade so zmluvou, tymito veobecnymi
obchodnymi podmienkami ak zmluva neurcuje inak, Ze k nemu
bola vyhotovena obstarana a odovzdand dokumentdciu k dielu
podla zmluvy a tychto vSeobecnych obchodnych podmienok
a Zze bude bez akychkolvek inych vad (dalej aj , viastnosti diela“).
Strany si mézu v zmluve dohodnut $irsi rozsah zodpovednosti
za vady zhotovitelom.

9.2 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v okamihu
podpisu zapisu o odovzdani a prevzati diela, a to aj v pripade,
ked'sa vada diela stane zjavnou (objedndvatel ju objavi) az po
tomto okamihu. Zhotovitel zodpoveda takisto za akukolvek
vadu diela, ktora vznikne na diele aj po okamihu uvedenom
v predchadzajlcej vete, ak tato vada diela vznikne v désledku
porusenia povinnosti zhotovitelom vyplyvajicej mu zo zmluvy,
tychto vSeobecnych obchodnych podmienok, alebo
z prislusného  zavazného pravneho predpisu. Zhotovitel
zodpoveda aj za vady, ktoré vznikni poskodenim diela
objedndvatelom, jeho zamestnancom, alebo tretou stranou
v dosledku ich konania v zmysle ndvodu na poutzitie diela alebo
inej dokumenticie k dielu odovzdanej zhotovitelom
objednavatelovi.
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9.3 Zodpovednost za vady diela upravend v prislushom
zdvaznom pravnom predpise vcasti, v ktorej rozsiruje
zodpovednost zhotovitela za vady diela alebo dopltia Gpravu
zodpovednosti za vady diela uvedenu v tychto vseobecnych
obchodnych podmienkach je platna auc€innd popri Uprave
zodpovednosti za vady tovaru uvedenej v tychto vSeobecnych
obchodnych podmienkach.

9.4 Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruku za akost diela
spocivajicu vtom, Ze dielo bude mat asi zachova vlastnosti
diela uvedené v bode 9.1 tohto ¢lanku pocas zarucnej doby,
v trvani 63 (slovom: Sestdesiattri) mesiacov, ktora zacina plynut
driom podpisu zapisu o odovzdani a prevzati diela stranami, ak
zmluva nestanovi inu lehotu zaruc¢nej doby. Strany sa dohodli,
Ze v pripade ak by zaru¢na doba objednavatela voci investorovi
vyplyvajuca zo zmluvy uzavretej medzi nimi, a z ktorej vyplynula
poziadavka zhotovit dielo, ktoré je predmetom zmluvy medzi
zhotovitelom  a objednadvatelom, mala skonéit neskor ako
zarucnd doba zhotovitela voci objednavatelovi zo zmluvy,
skonCi sa zaruénd doba poskytovana zhotovitelom podia
zmluvy alebo tychto vSeobecnych obchodnych podmienok az
poslednym driom zarucnej doby objednavatela voci
investorovi. TUto skutoénost sa zavazuje objednavatel oznamit
zhotovitelovi. Zhotovitel je povinny najneskér 2 (slovom: dva)
mesiace pred uplynutim zaru¢nej doby pisomne upozornit
objedndvatela na tuto skutocnost a vyzvat ho na obhliadku
diela, ktorej sa zaroven zlcastni aj zhotovitel, a to za ucelom
zistenia jeho stavu a pripadného odstranenia nedostatkov a
vad, v opacnom pripade sa zarucna doba predIzuje o dobu, po
ktoru je zhotovitel v omeskani s plnenim tychto povinnosti.
Strany si v zmluve mézu dohodnt Sirsi rozsah zaruky za akost.

9.5 Zhotovitel nezodpovedd za vady diela sposobené
nevhodnym stavebnym vyrobkom a/alebo inym materidlom
odovzdanym mu objednavatelom, pokial zhotovitel na
nevhodnost stavebného vyrobku a/alebo iného materidlu
pisomne upozornil objednavatela, aobjednavatel napriek
tomuto upozorneniu na jeho poutZiti trval. Zhotovitel' vSak
zodpoveda za vady diela, ktoré vznikli v désledku stavebného
vyrobku a/ alebo iného materidlu odovzdaného mu
objedndvatelom, na ktorého nevhodnost zhotovitel pisomne
neupozornil objednavatela. Zhotovitel zodpoveda rovnako za
vady diela spdsobené stavebnymi vyrobkami a/alebo inymi
materialmi, ktoré si zabezpecil sdm na zhotovenie diela ako aj
za vady diela sposobené vykonanymi pracami na diele alebo
akymikolvek inymi plneniami dodanymi na dielo.

9.6 Zhotovitel nezodpovedd za vady diela sposobené
nevhodnostou podkladu pre zhotovenie diela, alebo inou
prilohou zmluvy pokial objednavatela pisomne upozornil na
nevhodnost tohto podkladu pre zhotovenie diela alebo inej
prilohy zmluvy a objedndvatel napriek tomuto upozorneniu na
jeho poutziti trval. Zhotovitel vSak zodpoveda za vady diela,
ktoré vznikli v dosledku podkladu pre zhotovenie diela alebo
inej prilohy zmluvy na ktorej nevhodnost zhotovitel pisomne
neupozornil objednavatela. V pripade vyrobnej dokumentacie
zhotovenej zhotovitelom podla bodu 2.4 tychto vSseobecnych
obchodnych podmienok za vady diela spésobené nevhodnou

vyrobnou dokumentdciou zodpoveda vyluéne avidy
zhotovitel.

9.7 Zhotovitel nezodpovedd za vady diela spdsobené
nevhodnostou pokynu objednavatela, pokial ho zhotovitel na
nevhodnost tohto pokynu pisomne upozornil a objednavatel
napriek upozorneniu na jeho pouziti trval. Zhotovitel' vsak
zodpoveda za vady diela, ktoré vznikli v dosledku pokynov
objednavatela, na  ktorych  nevhodnost zhotovitel
objednavatela pisomne neupozornil.

9.8 Objednavatel sa zavazuje reklamovat vady diela
u zhotovitela po ich zisteni, najneskdér viak do uplynutia
zarucnej doby. V reklamacnom protokole objednavatel uvedie
Specifikaciu vady diela anarok zvad, ktory si uplatnuje a
skutocnost ¢i ide o vadu diela podla bodu 9.12 tohto ¢lanku.
Objednavatel' je opravneny si uplatnit jeden z nasledovnych
narokov z vad:

a) odstranenie vad diela zhotovitelom, ato najma
opravou vad, dodanim chybajliceho mnozstva alebo
nahradného mnozZstva prac, stavenych vyrobkov
ainého materiadlu alebo akychkolvek inych plneni,
alebo odstranenim pravnych vad diela alebo inym
spdsobom,

b) odstranenie vad diela objednavatelom alebo tretou
osobou na naklady zhotovitela,

c) pozadovat zlavu z ceny diela,

d) odstuipit od zmluvy,

e) pozadovat iné naroky z vad vyplyvajlce z prislusnych
zavaznych pravnych predpisov.

9.9 Zhotovitel je povinny vady diela za ktoré zodpoveda alebo
ktoré sa objavia pocas zarucnej doby abudi reklamované
objednévatelom na svoje naklady odstranit ato v pripade
volby akéhokolvek naroku z vad objednavatelom.

9.10 Volba medzi narokmi z vad uvedenymi v bode 9.8 tohto
Clanku patri objednavatelovi, ak tdto volbu oznami
zhotovitelovi v reklamacnom protokole zaslanom
zhotovitelovi.

9.11 V pripade volby odstranenia vad ako ndroku zvad, je
zhotovitel  povinny odstranit vadu diela do 48 (slovom:
Styridsatosem) hodin  od reklamovania vady diela
objednavatelom. Strany sa m6zu dohodnut aj na inej lehote
vramci ktorej je zhotovitel povinny odstranit reklamovanu
vadu diela.

9.12 V pripade reklamacie vady diela ohrozujlicej bezpe¢nost
alebo prevadzku diela, alebo ohrozujucej majetok, Zzivot
a zdravie [udi, alebo v pripade vady diela braniacej riadnemu
uzivaniu diela, je zhotovitel povinny odstranit vadu diela do 24
(slovom: dvadsatsStyri)  hodin  od jej reklamovania
objednavatelom.

9.13 Zhotovitel je povinny odstranit aj reklamované vady diela,
u ktorych popiera zodpovednost, avsak odstranenie ktorych
neznesie odklad. Ak sa preukaze, Ze zhotovitel za vadu diela,
ktord odstranil nezodpoveda, opravnené naklady zhotovitela
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budu v takomto pripade uhradené objednavatelom na zaklade
vzdjomnej dohody stran. ViySka ndkladov zhotovitela bude
vtakomto pripade urcend na zaklade obvyklych cien v ¢ase
odstranenia reklamovanej vady diela.

9.14 V pripade, ak je zhotovitel v omeskani s odstrafiovanim
reklamovanej vady diela, méZe objednavatel takuto vadu diela
odstranit sdm alebo prostrednictvom tretej osoby, a zhotovitel
je povinny zaplatit mu naklady, ktoré na to objednavatel icelne
vynaloZil. Vyska nakladov bude v takomto pripade urcend na
zaklade obvyklych cien v ¢ase odstranenia reklamovanej vady
diela. Objednavatel na takyto postup zhotovitela podla
moznosti upozorni dopredu. Objedndvatel si uplatni tieto
naklady na zaklade osobitnej faktury adresovanej zhotovitelovi
s lehotou splatnosti 14 (slovom: strndst) dni od datumu jej
vystavenia. Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat
takto vzniknuté naklady na odstranenie vady diela
s akymikolvek ndrokmi zhotovitela voci objednavatelovi, a to
najma so zadrznym. Odstranenim vady diela objedndvatelom
alebo tretou osobou na naklady zhotovitela nezanikd
zodpovednost zhotovitela za vady, ¢ zaruka za akost podla
zmluvy alebo tychto vseobecnych obchodnych podmienok, a
ani sa neobmedzuje ich rozsah a rovnako nezanikaju iné naroky
objednavatela a to najma naroky na zmluvné pokuty spojené
s omeskanim odstrariovania vad.

9.15 V pripade, ak zhotovitel odstrani reklamovanu vadu diela,
zavazuje sa mu objednavatel o tom vydat potvrdenie.

9.16 Objednavatel moéze vadu diela odstranit sam alebo
prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitela, pokial
toto pravo uplatnil vreklamacnom protokole. Zhotovitel je
povinny objednavatelovi zaplatit naklady, ktoré objedndvatel
na odstranenie takejto vady diela ucelne vynalozZil. Vyska
nakladov bude v takomto pripade uréena na zaklade obvyklych
cien v Case odstranenia reklamovanej vady diela. Objednavatel
si uplatni tieto naklady na zaklade osobitnej faktury
adresovanej zhotovitelovi slehotou splatnosti 14 (slovom:
strndst) dni od datumu jej vystavenia. Objednavatel je
opravneny jednostranne zapocitat takto vzniknuté naklady na
odstranenie vady diela s akymikolvek narokmi zhotovitela voci
objednavatelovi, ato najma so zadrznym. Odstranenim vady
diela objednavatelom alebo trefou osobou na naklady
zhotovitela nezanikd zodpovednost zhotovitela za vady, ¢i
zéruka za akost podla zmluvy alebo tychto vseobecnych
obchodnych podmienok, a ani sa neobmedzuje ich rozsah.

9.17 Do doby odstranenia vad diela nie je objedndvatel povinny
platit ¢ast ceny diela, ktord by zodpovedala naroku na zlavu
z ceny diela, ak by vady diela neboli odstranené.

9.18 Ak sa ukaze, Ze:

a) vada diela alebo jej ¢ast je neodstranitelnd, alebo

b) sodstrdnenim vady diela by boli spojené
neprimerané naklady, alebo

c) na odstrdnenie vady diela by sa vyZadovala
neprimerane velka su¢innost objednavatela, alebo

d) by odstranenie vady diela bolo mozné len po uplynuti
neprimeraného casu,

je objedndvatel opravneny (i) poZadovat od zhotovitela
vykonanie nahradného plnenia spocivajiceho vo vykonani
prac, dodani stavebnych vyrobkov a inych materidlov a dodani
akychkolvek inych plneni ato vtermine stanovenom
objedndvatelom alebo zabezpecit takéto nahradné plnenie
tretou osobu na naklady zhotovitela a/alebo (i) pozadovat od
zhotovitela zlavu z ceny diela.

9.19V pripade ak objedndvatel poZaduje zlavu z ceny diela ako
narok z vad, strany sa dohodli, Ze pri urceni vysky tejto zlavy
bude objednavatel vychadzat najma z postidenia nasledovnych
skutoc€nosti:

a) naklady acas, ktoré bude objednavatel musiet
vynaloZit na Cinnosti a sudinnost, ktoré su
nevyhnutné na to, aby sa dielo stalo bezvadnym
v zmysle zmluvy, a

b) hodnotadiela, a

c) vyznam diela pre hospodarsku alebo podnikatelsku
¢innost objednavatela alebo tretej osoby, a

d) wvySka 8kod, ktoré mozu byt vadnostou diela
objednavatelovi alebo tretej osobe sposobené.

9.20 Objednavatel je opravneny si vysku zlavy z ceny diela
uplatnit priamo v reklamac¢nom protokole, alebo aj dodatoc¢né
po jej vycisleni.

9.21 Objednavatel méze o uplatnenu zlavu z ceny diela znizit
cenu diela alebo jej ¢ast. V pripade ak objednavatel cenu diela
alebo jej ¢ast zaplatil zhotovitelovi, objednavatel ma pravo na:
a) vratenie ceny diela alebo jej casti do vysky uplatnenej
zlavy z ceny diela,
b) jednostranné zapocitanie naroku na zlavu zceny
diela proti akémukolvek naroku zhotovitela voci
objednavatelovi, a to najma so zadrznym.

9.22 Zarucna doba neplynie a sa vzdy predlZuje o dobu, pocas
ktorej nie je mozné tie Casti diela, na ktorych sa vada vyskytla
alebo ktoré svadnym plnenim suvisia, uzivat pre vady diela.
Pokial vSak takato vada diela znemoznila uZivanie aj inych Casti
diela alebo celého diela, predlZuje sa zaru¢na doba i pre tieto
Casti diela alebo pre celé dielo.

9.23 Akékolvek vymenené stavebné vyrobky ainé materialy
aakékolvek iné  plnenia  uskutotnené v suvislosti
sodstranovanim vad diela, budld rovnako podliehat
ustanoveniam zmluvy alebo tychto vSeobecnych obchodnych
podmienok , ktoré sa tykaju zaruky za akost a zarucnej doby
ako povodné plnenia na ktorych boli odstrafiované vady diela.
Novd zaru¢nd doba na takéto stavebné vyrobky a iné materidly,
akékolvek iné plnenia podla predchadzajlcej vety zatne plynat
odo dna potvrdenia odstranenia vady diela objednavatelom.

9.24 Pokial zavazok zhotovitela zhotovit dielo celkom alebo z
Casti zanikne inak nez splnenim, zodpoveda zhotovitel za vady
plneni, ktoré pri zhotovovani diela uz uskutocnil a objednavatel
ich prevzal, v rozsahu a za podmienok obdobne, ako keby
zavizok zhotovitela zhotovit dielo zanikol splnenim a zaroveri
zhotovitel na takéto plnenia poskytuje zaruku za akost podla
tychto vSeobecnych obchodnych podmienok alebo zmluvy.
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Zaruénd doba vtakomto pripade zacina plynut driom, ked'
zavazok zhotovitela zhotovit dielo celkom alebo z Casti zanikol
inak ako splnenim.

9.25 V pripade ak sa na stavebny vyrobok alebo iny material,
ktory zakupil zhotovitel za U€elom jeho zapracovania do diela
vztahuje aj zaruka za akost poskytovana tretou osobou, je
zhotovitel  povinny informovat objednéavatela o vSetkych
skutocnostiach, ktoré mézu mat vplyv na uplatnenie narokov
zvad takéhoto stavebného vyrobku alebo iného materialu,
najma je povinny pisomne oznamit objedndavatelovi den,
vktory uplynie ziruénd doba aje povinny odovzdat
objednavatelovi vietky dokumenty, ktoré je potrené v pripade
uplatnenia narokov zo zaruky za akost predloZit u tretej osoby.
Zhotovitel splnomocriuje  objednavatela na uplatnenie
akychkolvek narokov zo zaruky za akost poskytovanej na
stavebny vyrobok alebo iny material tretou osobou a na Gkony
s tym suvisiace. Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti, zaruka
za akost zhotovitela vztahujica sa na dielo podla tychto
vseobecnych obchodnych podmienok alebo zmluvy tymto
bodom nie je dotknutd aplati popri zdruke za akost
poskytovanej tretou osobou na stavebny vyrobok alebo iny
material.

9.26 Akékolvek naklady, ktoré je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi vsuvislosti s odstrafiovanim vad diela
zahffaju najma naklady na identifikaciu vady diela, odstranenie
vady diela, ndklady spojené s poskytnutim sucinnosti
objednavatelom anaklady na vsetky dodatocné skusky,
merania  akontroly, ktoré moéiu byt vsuvislosti
s odstrariovanim vady alebo po ich odstraneni nevyhnutné
a iné naklady.

9.27 Objednavatel je opravneny uplatneny narok z vad aj bez
stihlasu zhotovitela menit v pripade, ak:
a) zhotovitel je v omeskani's odstranenim reklamovanej
vady diela, alebo
b) prechadzajici postup zhotovitela vzbudzuje
v objednavatelovi odovodnené pochybnosti
o schopnosti zhotovitela reklamovanu vadu diela
véas odstranit, alebo
c) zhotovitel po uplynuti primeraného casu, eSte
nevykonal podstatni ¢ast Ukon smerujliceho
k uspokojeniu naroku objednavatela z vad.

9.28 Uplatnenim niektorého z narokov z vad objednavatelom,
nie su dotknuté jeho ndroky na nahradu sSkody alebo na
zmluvnd  pokutu, ako ani akékolvek iné naroky vodi
zhotovitelovi.

9:29 V pripade volby odstipenia od zmluvy ako naroku z vad,
objednavatel bude primerane postupovat podla ¢lanku 13
tychto vSeobecnych obchodnych podmienok.

10. Vlastnicke pravo a nebezpecenstvo skody
10.1 Vlastnicke pravo k dielu alebo k jeho zhotovenej ¢asti ma

objednavatel, ato od momentu vzniku diela alebo jeho
zhotovenej Casti. Vlastnicke pravo kstavebnym wvyrobkom

ainym materialom, ktoré zabezpecil zhotovitel za ucelom
zhotovenia diela prechadza na objednavatela okamihom ich
zabudovania do diela.

10.2 Nebezpecenstvo vzniku Skody na diele alebo jeho casti,
na stavenisku aj mimo staveniska, na veciach a majetku
objednavatela atretich osbb, Zivote azdravi [udi, znasa
zhotovitel od prevzatia staveniska alebo datumu uvedeného
vzmluve alebo harmonograme vystavby urceného na
prevzatie staveniska zhotovitelom, podla toho ktora z tychto
skutocnosti nastane skor. Nebezpecenstvo Skody na diele
alebo jeho Casti, na stavenisku aj mimo staveniska, na veciach a
majetku objednavatela atretich osdb, Zivote azdravi fudi
zahfma akukolvek skodu vzniknutl z akéhokolvek dovodu,
vratane Skody vzniknutej z dévodu vyssej moci (vyssia moc je
prekazka, ktord nastala nezdvisle od véle strany a bradni jej
v splneni povinnosti, pokial' nemozno rozumne predpokladat, Ze
by strana tuto prekdzku alebo jej ndsledky odvrdtila alebo
prekonala a taktieZ, Ze by v ase vzniku zavézku tuto prekdzku
predvidala. Za vyssiu moc sa povaZzuju len tie skutocnosti, ktoré
maju bezprostredny vplyv na zdvézky strdn zo zmluvy).
Nebezpecenstvo skody na diele prechadza na objednavatela
dniom podpisu zapisu o odovzdani a prevzati diela stranami.

10.3 Nebezpecenstvo skody na stavebnych vyrobkoch a inych
materidloch, pracovnych pomdckach, nastrojoch, zariadeni
staveniska alebo nainych veciach, ktoré zabezpecil pre
zhotovovanie  diela  zhotovitel, znasa  zhotovitel.
Nebezpecenstvo skody podla predchadzajucej vety zahima
akukolvek Skodu vzniknutu z akéhokolvek dévodu, vratane
Skody vzniknutej z dévodu vyssej moci (vyssia moc je prekdzka,
ktord nastala nezdvisle od véle strany abradni jej v splneni
povinnosti, pokial nemoZno rozumne predpokladat, Ze by
strana tuto prekdzku alebo jej ndsledky odvrdtila alebo
prekonala a taktieZ, Ze by v ¢ase vzniku zavézku tuto prekdzku
predvidala. Za vyssiu moc sa povaZuju len tie skutocnosti, ktoré
maju bezprostredny vplyv na zdvdzky stran zo zmluvy).

10.4 Nebezpecenstvo skody na stavebnych vyrobkoch a inych
materidloch, pracovnych pomdckach, nastrojoch, zariadeni
staveniska, alebo na inych veciach, ktoré zhotovitelovi za
Ucelom zhotovenia diela odovzdd objednavatel, od ich
prevzatia alebo dorucenia na stavenisko znasa zhotovitel, a to
az do doby ich vratenia objednavatelovi alebo spracovania pri
zhotovovani  diela.  NebezpeCenstvo  Skody  podlia
predchadzajucej vety zahfna akukolvek Skodu vzniknutu
z akéhokolvek dovodu, vratane Skody vzniknutej z dovodu
vys8ej moci (vyssia moc je prekdzka, ktord nastala nezdvisle od
véle strany a brdni jej v spineni povinnosti, pokial nemoZno
rozumne predpokladat, Ze by strana tuto prekdzku alebo jej
ndsledky odvratila alebo prekonala a taktieZ, Ze by v Case vzniku
zdavdzku tuto prekdzku predvidala. Za vyssiu moc sa povaZuju
len tie skutocnosti, ktoré maju bezprostredny vplyv na zdvizky
strdn zo zmluvy). V pripade znicenia, straty, odcudzenia alebo
znehodnotenia takéhoto majetku objedndvatela uhradi
zhotovitel objednavatelovi jeho obstardvaciu cenu, v pripade
jeho poskodenia, ktoré je mozné opravit, naklady vynalozené
na jeho opravu.
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10.5 Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody na diele, stavenisku
aj mimo staveniska, ako aj vzniknutych objednavatelovi a
tretim osobdam ana stavebnych vyrobkoch ainych
materidloch, pracovnych pomdckach, nastrojoch, zariadeni
staveniska a inych veciach, ktoré vznikni priamo alebo
nepriamo pri zhotovovani diela zhotoviteflom alebo pri
odstranovani vad na diele pocas zhotovovania diela alebo po
odovzdani diela alebo v rdmci zarucnej doby, alebo porusenim
akéhokolvek vyhlasenia, zaruky, alebo povinnosti zhotovitefom
podia zmluvy, prislusného pravneho predpisu alebo iného
zmluvného vztahu medzi objednavatelom a zhotovitelom,
ktory podlieha zmluve, bez ohladu na to ¢&i zhotovovanie diela
bolo vykonané alebo vyhlasenie, zaruka a povinnost porusena
jeho zamestnancami, subdodavatelmi, zamestnancami
subdodavatelov alebo inymi osobami. Zhotovitel sa zavazuje,
Ze akukolvek takto sposobenu Skodu odstrani uvedenim
poskodenej veci do pévodného stavu, alebo zaplati nahradu
Skody v plnej vyske.

10.6 V pripade vzniky Skody na diele sa zhotovitel zavazuje
tuto Skodu ozndmit objednavatelovi aprednostne, bez
zbytoc¢ného odkladu uviest dielo do pdvodného stavu.

10.7 V pripade, Ze zhotovitel pre zhotovenie diela vyhotovil
alebo nechal wyhotovit vyrobni dokumentdciu alebo
projektovi dokumentaciu, alebo int dokumentdciu prechadza
vlastnicke pravo na objedndvatela driom jej odovzdania
zhotovitelom objednavatelovi, pokial' sa strany nedohli inak.
Zhotovitel je povinny previest vlastnicke pravo k dokumentacii
podla predoslej vety na objednavatela, ato najneskor v den
odovzdania diela, pokial sa strany nedohodli inak. Odplata za
prevod vlastnickeho prava kvyrobnej dokumentaci,
projektovej dokumentacii alebo inej dokumentécii podia tohto
bodu je zahrnuta v cene diela, pokial sa strany nedohodli inak.

10.8  Objednévatel nesie zodpovednost len za Skody
spOsobené  zhotovitelovi porusenim  zmluvy, tychto
vseobecnych obchodnych podmienok, alebo zavazného
pravneho predpisu najviac do vysky 10 % (slovom: desat
percent) ceny diela bez dane z pridanej hodnoty, pokial zmluva
alebo tieto vseobecné obchodné podmienky neustanovuju
inak. Objednavatel nezodpoveda za usly zisk, usly zarobok,
a ostatné nepriame skody, ktoré boli sp6sobené zhotovitelovi
v pripade porusenia zmluvy, tychto vSseobecnych obchodnych
podmienok, alebo zadvazného pravneho  predpisu
objednavatelom.

11. Zmluvné pokuty

11.1 Vpripade, ak sa zhotovitel dostane do omeskania
s prevzatim staveniska alebo so zacatim zhotovovania diela
alebo so zhotovenim a ukonéenim diela alebo s odovzdanim
diela objednéavatelovi, zavdzuje sa zhotovitel zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % denne z ceny
diela za prvy aZ dvadsiaty deri omeskania a zmluvnu pokutu vo
vyske 0,5 % denne zceny diela pocnuc dvadsiatym prvym
driom omeskania, a to za kazdy aj zacaty deri omeskania.

11.2 Vpripade, ak sa zhotovitel dostane do omeskania

s odstrariovanim vady diela reklamovanej objednavatelom
pocCas zhotovovania diela, vady diela zistenej pocas
predbeZného preverenia diela, vady diela zistenej v konani
oodovzdani aprevzati diela, vady diela reklamovanej
objednavatelom po odovzdani diela za ktord zodpoveda
zhotovitel, vady diela reklamovanej objedndvatelom pocas
zérucnej doby, zavazuje sa zhotovitel zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske =330,- EUR (slovom: tristotridsat eur)
za kazdu vadu diela a za kazdy aj zacaty den omeskania s jej
odstranenim.

11.3 Vpripade, ak sa zhotovitel dostane do omeskania
s vypratanim a odovzdanim cistého a bezpe¢ného staveniska
objednavatelovi, zavazuje sa  zhotovitel  zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske =330,- EUR (slovom:
tristotridsat eur) za kazdy aj zacaty der omeskania.

11.4 V pripade porusenia hociktorej povinnosti zhotovitelom
uvedenej v clankoch 16, 17 a 18 tychto vSeobecnych
obchodnych podmienkach, je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,-EUR (slovom:
dvetisic eur) za kazdy jednotlivy pripad porusenia povinnosti, a
to do 7 (slovom: siedmich) dni odo dna dorucenia vyzvy
objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty adresovanej
zhotovitelovi.

11.5 V pripade porusenia povinnosti zhotovitelom podla bodu
19.1 alebo bodu 19.3 tychto vSeobecnych obchodnych
podmienok, zavdzuje sa zhotovitel zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vySke =10.000,- EUR (slovom: desattisic eur)
za kazdé porusenie takejto povinnosti, a to do 7 (slovom:
siedmich) dni odo dra dorudenia vyzvy objednavatela na
zaplatenie zmluvnej pokuty adresovanej zhotovitelovi.

11.6 Zhotovitel sa zavazuje zaplatit objednavatelovi zmluvnd
pokutu vo vyske =300,- EUR (slovom: tristo eur) za nevedenie
stavebného dennika a to za kazdy nezaznamenany den, a to do
7 (slovom: siedmich) dni odo dna dorucenia vyzvy
objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty adresovanej
zhotovitelovi.

11.7 Zhotovitel sa zavazuje zaplatit objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske =100,- EUR (slovom: sto eur) v pripade ak
denné zaznamy vstavebnom denniku nebudi obsahovat
vsetky minimalne naleZitosti poZadované tymito vSeobecnymi
obchodnymi podmienkami, a to za kazdy denny zaznam, ktory
nebude mat uvedené nalezitosti. Zhotovitel sa zavazuje zaplatit
takdto zmluvnu pokutu do 7 (slovom: siedmich) dni odo dia
dorucenia vyzvy objedndavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty
adresovanej zhotovitelovi.

11.8 Zhotovitel sa zavazuje zaplatit objednavatelovi zmluvni
pokutu vo vyske =5.000,- EUR (slovom: pdittisic eur) v pripade
poskodenia, zniCenia, straty stavebného dennika, a to do 7
(slovom: siedmich) dni odo dria dorucenia vyzvy objednavatela
na zaplatenie zmluvnej pokuty adresovanej zhotovitelovi.

11.9 Zhotovitel sa zavazuje zaplatit objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske =200,- EUR (slovom: dvesto eur) v pripade ak
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sa preukdze, Ze zaznamy vstavebnom denniku obsahuju
nepravdivé skutocnosti a to za kazdym jeden takyto zaznam.
Zhotovitel sa zavazuje zaplatit takito zmluvnd pokutu do 7
(slovom: siedmich) dni odo dia dorucenia vyzvy objedndvatela
na zaplatenie zmluvnej pokuty adresovanej zhotovitelovi.

11.10 Zhotovitel sa zavazuje zaplatit objednavatelovi zmluvni
pokutu vo vyske =500,- EUR (slovom: pdtsto eur) v pripade ak
nespristupni stavebny dennik objednavatelovi, ato za kazdy
pripad nespristupnenia stavebného dennika. Zhotovitel sa
zavazuje zaplatit takdto zmluvnd pokutu do 7 (slovom:
siedmich) dni odo dria dorucenia vyzvy objedndvatela na
zaplatenie zmluvnej pokuty adresovanej zhotovitelovi.

11.11 Zhotovitel sa zavazuje zaplatit objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske =300,- EUR (slovom: tristo eur)v pripade ak sa
zhotovitel' nezucastni kontroly objednavatela ato za kazdé
takéto nezicastnenie sa kontroly. Zhotovitel sa zavdzuje
zaplatit takto zmluvnu pokutu do 7 (slovom: siedmich) dni odo
dna dorucenia vyzvy objedndvatela na zaplatenie zmluvnej
pokuty adresovanej zhotovitelovi.

11.12 Zhotovitel sa zavazuje zaplatit objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske =100,- EUR (slovom: sto eur) za kazdé
omeskanie s ozndmenim zmeny v jeho Udajoch. Zhotovitel sa
zavazuje zaplatit takdto zmluvnd pokutu do 7 (slovom:
siedmich) dni odo dria dorucenia vyzvy objedndvatela na
zaplatenie zmluvnej pokuty adresovanej zhotovitelovi.

11.13 Zhotovitel sa zavizuje zaplatit objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske =500,- EUR (slovom pdtsto eur) denne, za
kazdy aj zacaty denn omeSkania sodvolanim zamestnanca
zhotovitela alebo subdodavatela zo zhotovovania diela na
zdklade pokynu objednavatela, alebo za kaidy aj zacaty
dent omeskania so zabezpecenim odvolania zamestnanca
subdodavatela alebo inej osoby zo zhotovovania diela na
zaklade pokynu objednavatela.

11.14 Vpripade ak je zhotovitel vomeskani sprevodom
vlastnickeho prava k vyrobnej dokumentdcii alebo projektovej
dokumentdcii alebo k inej dokumentdcii, ktoru vyhotovil alebo
si nechal wvyhotovit pre zhotovenie diela, vtermine
dohodnutom stranami, zavdzuje sa zhotovitel zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske =100,- EUR (slovom:
jednosto eur) denne, za kaidy aj zaCaty den omeskania
s prevodom vlastnickeho prava.

11.15 V pripade ak zhotovitel porusi hociktord z povinnosti
uvedenych v¢lanku 14 tychto vSeobecnych obchodnych
podmienok, zavdzuje sa zhotovitel zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske =5.000,- EUR (slovom: pdttisic eur)
a to za kazdé porusenie povinnosti. Zhotovitel sa zavazuje
zaplatit takdto zmluvnu pokutu do 7 (slovom: siedmich) dni odo
dna dorucenia vyzvy objedndvatela na zaplatenie zmluvnej
pokuty adresovanej zhotovitelovi.

11.16 Vpripade ak zhotovitel porusi povinnost uvedenu
vbode 15.1 alebo vbode 15.6 tychto vsSeobecnych
obchodnych podmienok, zavazuje sa zhotovitel zaplatit

objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske =5.000,- EUR
(slovom: pdttisic eur) a to za kazdé poruSenie povinnosti.
Zhotovitel sa zavazuje zaplatit takito zmluvni pokutu do 7
(slovom: siedmich) dni odo dria dorucenia vyzvy objednavatela
na zaplatenie zmluvnej pokuty adresovanej zhotovitelovi.

11.17 Vpripade ak zhotovitel porusi povinnost uvedenu
vbode 154 alebo vbode 15.5 tychto vseobecnych
obchodnych podmienok, zavazuje sa zhotovitel zaplatit
objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske =5.000,- EUR
(slovom: pdittisic eur), a to za kazdé porusenie povinnosti.
Zhotovitel sa zavazuje zaplatit takito zmluvnd pokutu do 7
(slovom: siedmich) dni odo dria dorucenia vyzvy objednavatela
na zaplatenie zmluvnej pokuty adresovanej zhotovitelovi.

11.18 V pripade ak zhotovitel porusi niektord z povinnosti
uvedenych vbode 4.7 tychto vsSeobecnych obchodnych
podmienok, zavazuje sa zhotovitel zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske =5.000,- EUR (slovom: pittisic eur),
a to za kazdé porusenie povinnosti. Zhotovitel sa zavdzuje
zaplatit takdto zmluvnu pokutu do 7 (slovom: siedmich) dni odo
dna dorucenia vyzvy objednavatela na zaplatenie zmluvnej
pokuty adresovanej zhotovitelovi.

11.19 Vpripade ak zhotovitel porusi niektord z povinnosti
uvedenych vbode 21.1 tychto vSeobecnych obchodnych
podmienok, zavazuje sa zhotovitel zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske =10.000,- EUR (slovom: desattisic
eur), a to za kazdé porusenie povinnosti. Zhotovitel sa zavazuje
zaplatit takdto zmluvnu pokutu do 7 (slovom: siedmich) dni odo
dna dorucenia vyzvy objednavatela na zaplatenie zmluvnej
pokuty adresovanej zhotovitelovi.

11.20 Okrem porudeni povinnosti Zhotovitela vyslovne
uvedenych v tomto ¢lanku, ma objednavatel pravo pozadovat
od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske = 200,- EUR
(slovom: dvesto eur) za kazdy jednotlivy pripad porusenia inej
povinnosti zhotovitela, ku ktorej sa zaviazal zmluvou alebo
tymito vSeobecnymi obchodnymi podmienkami. Zhotovitel sa
zavazuje zaplatit takato zmluvnd pokutu do 7 (slovom:
siedmich) dni odo dra dorudenia vyzvy objednavatela na
zaplatenie zmluvnej pokuty adresovanej zhotovitelovi.

11.21 Vpripade ak sa zhotovitel dostane do omeskania so
splnenim povinnosti uvedenej v bode 7.3 tychto vSseobecnych
obchodnych podmienok, zavazuje sa zhotovitel zaplatit
objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vySke =1.000,- EUR
(slovom: jedentisic eur) za kaidé omeskanie splnenim
uvedenej povinnosti. Zhotovitel' sa zavazuje zaplatit takito
zmluvnu pokutu do 7 (slovom: siedmich) dni odo dria dorucenia
vyzvy objedndvatela na zaplatenie zmluvnej pokuty
adresovanej zhotovitelovi.

11.22 V pripade ak sa objednavatel dostane do omeskania
suhradou ceny diela celkom alebo scasti, zavazuje sa
objednavatel zaplatit zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vyske
0,05 % denne zo sumy neuhradenej ceny diela za kazdy den
omeskania.
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11.23 V pripade, ze zhotovitel porusi niektord z povinnosti
uvedenych v bode 25.13 alebo 25.14 tychto vSeobecnych
obchodnych podmienok, zavazuje sa zhotovitel zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske = 50 000 EUR
(slovom: patdesiattisic eur) za kazdé takéto porusenie.
Zhotovitel sa zavazuje zaplatit takdto zmluvnd pokutu do 7
(slovom: siedmich) dni odo dria dorucenia vyzvy na zaplatenie
zmluvnej pokuty adresovanej zhotovitelovi.

11.24 Objednavatel' si moze zapoditat svoju pohladavku na
zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom proti akejkolvek
pohladavke zhotovitela voci objednavatelovi.

11.25 Dohodnutd zmluvnd pokuta v prospech objedndvatela
nema vplyv na narok objednavatela na nahradu skody, ktoru si
moZe uplatnit okrem zmluvnej pokuty v plnej vyske voci
zhotovitelovi.

12. Odstupenie od zmluvy zo strany zhotovitela

12.1 Zhotovitel méze od zmluvy odstipit len z dévodov
uvedenych v prislusnom zdvdaznom pravnom predpise.

12.2 Odstupenie od zmluvy sa musi vykonat pisomne a musi
byt dorucené druhej strane. OdstUpenie od zmluvy nadobuda
pravne ucinky driom dorucenia oznamenia o odstupeni od
zmluvy druhej strane.

12.3 Odstupenie od zmluvy sa nedotyka narokov na nahradu
Skody vzniknutych porusenim zmluvy, tychto vSeobecnych
obchodnych podmienok alebo zavazného pravneho predpisu,
ndarokov na zaplatenie zmluvnych pokut a Urokov z omeskania,
narokov na ndhradu akychkolvek ndkladov, ustanoveni
o poskytovani zaruky za akost a zodpovednosti za vady tej Casti
diela, ktord bola do odstipenia zhotovena a narokov z nich
vyplyvajucich, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa rieSenia
sporov medzi stranami ainych ustanoveni, ktoré podia
prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu maju
trvat aj po ukonceni zmluvy.

12.4 Odstupenie od zmluvy sa nedotyka ndroku na nahradu
Skody vzniknutej poruSenim povinnosti stanovenej zmluvou,
tymito  vSeobecnymi  obchodnymi  podmienkami alebo
zavaznym pravnym predpisom, ndroku na zaplatenie zmluvnej
pokuty a iroku z omeskania, naroku na nadhradu akéhokolvek
nakladu, ustanoveni oposkytnutej zaruke za akost
azodpovednosti za vady tej Casti diela, ktora bola do
odstupenia zhotovena a ndrokov znich vyplyvajucich, ani
zmluvnych ustanoveni tykajlcich sa rieSenia sporov medzi
stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej véle stran
alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po ukoncéeni
zmluvy. Zhotovitel' musi svoj narok na Uhradu tychto vydavkov
alebo nakladov, vratane ich vysky preukazat do 1 (slovom:
jedného) mesiaca odo dra zaniku zmluvy, v opacnom pripade
tento ndrok zanika.

13. Odstupenie od zmluvy zo stany objednavatela

13.1 Objednavatel méze odstipit od zmluvy alebo diastocne

odstupit od zmluvy z nasledovnych dévodov, z ktorych kazdy sa
povazuje za podstatné porusenie zmluvy:

a) ak je zhotovitel vomeskani splnenim terminu
uvedenom vzmluve alebo vharmonograme
vystavby po dobu dlhsiu ako 7 (slovom: sedem) dni,

b) ak zhotovitel nezhotovuje dielo v stlade so zmluvou,
tymito vSeobecnymi obchodnymi podmienkami,
podkladmi pre zhotovenie diela, inymi prilohami
zmluvy, pokynmi objednavatela, prislusSnymi
zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi a inymi
normami,

c) ak je zhotovitel vomeskani s odstrariovanim vady
diela  reklamovanej  objedndvatelom  pocas
zhotovovania diela, vady zistenej pocas predbezného
preverenia diela, vady diela zistenej v konani
oodovzdanie aprevzatie diela, vady diela
reklamovanej objednavatelom po odovzdani diela za
ktoru zodpoveda zhotovitel, vady diela reklamovanej
objednavatelom pocas zarucnej doby,

d) porusenia zadvazku podla bodu 25.8 tychto
vSeobecnych obchodnych podmienok,

e) ak zhotovitel porusi akukolvek int povinnost nez? tie
spomenuté pod pismenami a), b), c) a d) tohto bodu
vyplyvajice mu zo zmluvy, tychto vseobecnych
obchodnych podmienok alebo zo zavazného
pravneho predpisu, apricom bol na porusenie
povinnosti objedndvatelom upozorneny azavadny
stav vzniknuty porusenim povinnosti vlehote 10
(slovom: desat) dni od upozornenia objednavatela
neodstranil,

f) aksazacalo konkurzne konanie voci zhotovitelovi, bol
na majetok zhotovitela wvyhlaseny konkurz, bol
podany ndvrh na vyhlasenie konkurzu na majetok
zhotovitela, sa zaCal vyhotovovat reStrukturalizaény
posudok na zhotovitela, sa zacalo restrukturalizacné
konanie voci  zhotovitelovi, bola povolena
restrukturalizacia zhotovitela, ¢i vstlpil zhotovitel do
likvidacie. Zhotovitel je povinny ozndmit tuto
skutocnost objednavatelovi do 3 (slovom: troch) dni
odkedy nastala ktorakolvek z tychto skutocnosti,

g) ak zo spravania zhotovitela alebo pre hospodarsku
situdciu zhotovitela je dana odévodnena obava, Ze si
zhotovitel nesplni alebo nebude plnit svoju
povinnost, ktorda mu vyplyva zo zmluvy, tychto
vSeobecnych obchodnych podmienok, alebo zo
zavazného pravneho predpisu,

h) akzhotovitel'vyhlasi, Ze si nesplni povinnost, ktord mu
vyplyva zo zmluvy, tychto vSeobecnych obchodnych
podmienok alebo zo zavdzného pravneho predpisu,

i) ak zhotovitel, jeho subdodavatel, alebo ind osoba
podielajica sa priamo alebo nepriamo na
zhotovovani diela pouZije osobu, na ktort sa vztahuje
niektora z definicii nelegalneho zamestnavania podla
¢lanku 24 tychto vSeobecnych obchodnych
podmienok pri zhotovovani diela.

13.2 Objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy aj v pripade,
ak dojde k ukonceniu zmluvy uzavretej medzi objednavatelfom
ainvestorom, ktorej predmet suvisi s dielom zhotovovanym
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zhotovitelom na zaklade zmluvy. Vtakom pripade ma
zhotovitel narok na uhradu ceny diela len za riadne zhotovenu
Cast diela (t. j. dovtedy vykonané prdce na diele), ku driu
ukoncenia zmluvy medzi objedndvatelom a investorom.

13.3 Objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy aj ohladne
plnenia, ktoré uz bolo prijaté, alebo pri ktorom esSte nenastalo
omeskanie, ak toto plnenie nema vzhladom na svoju povahu
pre objednavatela hospodarsky vyznam bez zvysku plnenia.

13.4 Odstupenie od zmluvy sa musi vykonat pisomne a musi
byt doruéené druhej strane. Odstupenie od zmluvy nadobuida
pravne ucinky driom dorucenia ozndmenia o odstupeni od
zmluvy druhej strane.

13.5 V pripade odstupenia objednavatela od zmluvy z dévodu
uvedeného v bode 13.2 tohto ¢lanku ma zhotovitel narok na
ndhradu preukdzanej Skody, maximalne vSak do vysky 3 %
(slovom: troch percent) zceny diela bez dane zpridanej
hodnoty. Objedndavatel viak nezodpoveda za usly zisk, usly
zarobok, aostatné nepriame Skody, ktoré boli spésobené
zhotovitelovi odstupenim objednavatela od zmluvy.

13.6 Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu
Skody vzniknutej poruSenim povinnosti stanovenej zmluvou,
tymito  vSeobecnymi  obchodnymi  podmienkami alebo
zavaznym pravnym predpisom, ndroku na zaplatenie zmluvnej
pokuty a Uroku z omeskania, naroku na nadhradu akéhokolvek
nakladu, ustanoveni oposkytnutej zaruke za akost
azodpovednosti za vady tej Casti diela, ktora bola do
odstupenia zhotovena androkov znich vyplyvajucich, ani
zmluvnych ustanoveni tykajlcich sa rieSenia sporov medzi
stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran
alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po ukonceni
zmluvy.

13.7 Cast diela zhotoveného do odsttpenia od zmluvy zostéva
vlastnictvom objedndvatela, pokial objednavatel nezvoli
postup podla bodu 13.3 tohto ¢lanku.

13.8 V pripade odstupenia od zmluvy z dovodov uvedenych v
bode 13.1. alebo 13.3 tohto ¢lanku je objednavatel oprdvneny
zabezpecit realizaciu diela inym zhotovitelom - tretou osobou,
a zhotovitel suhlasi, Ze cena takto zadaného diela inému
zhotovitelovi - tretej osobe, ktoré nerealizoval vobec alebo v
plnom rozsahu, méZe byt navy$ena maximalne o 30% (slovom:
tridsat percent) ceny diela dohodnutej medzi objednavatelom
a zhotovitelom, pricom o tuto sumu bude znizena cena diela
zhotovitela, s ¢im zhotovitel suhlasi.

14. Postupenie prav, povinnosti, pohladavok a zapocitanie
pohladavok

14.1 Zhotovitel je povinny si vyZiadat suhlas od objednévatela
predtym neZ postupi tretej osobe akukolvek pohladavku
vzniknutd na zaklade zmluvy, ktord ma voci objednavatelovi.
Bez tohto suhlasu alebo v pripade neudelenia suhlasu nie je
zhotovitel opravneny postipit tretej osobe akukolvek
pohladadvku vzniknuti na zaklade zmluvy, ktord ma vodi

objednavatelovi.

14.2 Zhotovitel nie je opravneny vykonat jednostranné
zapocitanie svojho ndroku, ktory md voci objedndvatelovi
s narokom objednavatela voci zhotovitelovi.

14.3 Zhotovitel je povinny si vyZiadat suhlas od objednévatela
predtym nez postupi prava a povinnosti vyplyvajlce zo zmluvy
na tretiu osobu. Bez tohto sthlasu alebo v pripade neudelenia
suhlasu nie je zhotovitel opravneny postupit prava a povinnosti
vyplyvajuce zo zmluvy na tretiu osobu.

15. Subdodavatelia a platby subdodavatelfom

15.1 Zhotovitel je povinny si vyZiadat suhlas od objednévatela
predtym neZ poveri zhotovovanim diela alebo jeho Ccasti
subdodavatela. Bez tohto suhlasu alebo v pripade neudelenia
tohto suhlasu, nie je zhotovitel opravneny poverit zhotovenim
diela alebo jeho casti subdodavatela.

15.2 Vpripade ak zhotovitel poveri zhotovenim diela alebo
jeho casti subdodavatela, po splneni podmienky uvedenej
v bode 15.1 tohto ¢lanku, zhotovitel zodpoveda za zhotovenie
diela alebo jeho Ccasti subdodavatefom ako keby dielo
vykonaval sam.

15.3 Strany sa dohodli, Ze v pripade ak zhotovitel bude
v omeskani s Uhradou odplaty za zhotovenie diela alebo jeho
Casti svojmu subdodavatelovi, ktorého tym poveril, je
objednavatel opravneny uhradit tito odplatu za zhotovitela.
Driom  vykonania  Uhrady odplaty subdodavatela
objednavatelom namiesto zhotovitela, zanikd pohladavka
subdodavatela voci zhotovitelovi z titulu odplaty za zhotovenie
diela alebo casti diela, a zaroven v rovnakom rozsahu zanika
pohladavka zhotovitela vocli objednavatelovi ztitulu
nezaplatenej ceny diela vyplyvajlcej zo zmluvy, to znameng, Zze
dochadza k zaniku povinnost objednavatela na zaplatenie ceny
diela vtomto rozsahu. Zhotovitel je v takom pripade povinny
vystavit faktiru na sumu zodpovedajlicu takto zaniknutej
pohladavke ztitulu nezaplatenej ceny diela. Objednavatel je
povinny pred vykonanim Uhrady odplaty subdodavatelovi si
preverit, ¢i subdodavatel riadne zhotovil dielo alebo jeho ¢ast
a na tento Ucel si vyZiadat aj potrebné dokumenty a vyZiadat aj
suhlas subdodavatela stakymto spdsobom udhrady jeho
pohladavky voci zhotovitelovi.

15.4 Zhotovitel je povinny zabezpeit, aby povinnosti ainé
zavazky stanovené zmluvou, tymito vSeobecnymi obchodnymi
podmienkami a prisluSnymi zavaznymi pravnymi predpismi pre
zhotovitela, jeho zamestnancov dodrziavali a plnili
subdoddvatelia a ich zamestnanci.

15.5 Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby povinnosti ainé
z4vazky stanovené zmluvou, tymito vseobecnymi obchodnymi
podmienkami a prislusnymi zavaznymi pravnymi predpismi pre
zhotovitela, jeho zamestnancov, subdodavatelov aich
zamestnancov dodrziavali a plnili aj iné osoby, ktoré sa priamo
alebo nepriamo podielaju na zhotovovani diela.
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15.6 Zhotovitel je povinny si vyZiadat suhlas od objednévatela
predtym nez jeho subdodavatel poveri ind osobu
zhotovovanim diela alebo jeho €asti. Bez tohto suhlasu alebo

v pripade neudelenia tohto suhlasu, nie je subdodavatel

opravneny poverit zhotovenim diela alebo jeho ¢asti int osobu
a zhotovitel je povinny to zabezpecit.

16. Zivotné prostredie a odpadové hospodarstvo

16.1 Zhotovitel' je povinny pri plneni zmluvy udrZiavat v
maximalnej moznej miere poriadok a Cistotu na stavenisku,
cestach achodnikoch, prejazdoch ainych priestoroch.
Zhotovitel je povinny na svoje naklady odstrariovat odpad,
zostatky stavebnych vyrobkov ainého materidlu a necistoty,
ktoré vznikli jeho ¢innostou pri zhotovovani diela. Zhotovitel je
povinny zabezpecit likvidaciu vzniknutych odpadov v sulade
s prislusSnymi zavaznymi pravnymi predpismi upravujicimi
nakladanie sodpadmi aochranu Zivotného prostredia
a u svojich subdodavatelov je povinny zabezpecit a kontrolovat
tuto povinnost a dodrziavanie prislusnych zavaznych pravnych
predpisov upravujucich nakladanie sodpadmi aochranu
Zivotného prostredia. Zhotovitel je povinny zabezpedit Uplnd
predpisant dokladovld evidenciu tykajucu sa odpadov
vyplyvajucu zprislusnych  zdvaznych pravnych predpisov
upravujucich nakladanie sodpadmi aochranu Zivotného
prostredia. Na vyZiadanie objednavatela, je zhotovitel povinny
tato evidenciu predlozit. Pokial je na stavenisku zavedeny
systém triedeného zberu odpadov a zhotovitel bude vyzvany k
zapojeniu do tohto systému, je povinny zapajit sa, dodrZiavat
systém triedenia a ukladania jednotlivych druhov odpadov a
podielat sa na nakladoch spojenych so zneskodnenim odpadov
v dohodnutej vyske. Pokial sa vyskytne druh odpadu, ktory na
stavenisku nebude zhromazdovany v sulade so systémom
triedeného zberu zavedenym objednavatelom alebo inou
osobu, je zhotovitel povinny tento odpad zhromazdit a
zneskodnit na vlastné naklady podla prislusnych zavaznych
pravnych predpisov upravujicich nakladanie sodpadmi
a ochranu Zivotného prostredia.

16.2  Pri neplneni povinnosti zhotovitefa v suvislosti so
zabezpeCovanim istoty na stavenisku a prijazdovych
komunikaciach zabezpeci toto na ndklady zhotovitela
objednavatel's tym, Ze pripadné vsetky pokuty ¢i nahrady Skody
uloZené objednavatelovi v suvislosti s porusenim tejto

povinnosti zhotovitefom, je povinny uhradit zhotovitel

objednavatelovi na zaklade vyzvy objednavatela.

16.3 Zhotovitel sa zavazuje, Ze vlastna stavebna mechanizacia
bude zaistena proti pripadnému uniku prevadzkovych ndplni a
e nebude bezddvodne ponechévat v chode spalovaci motor.
Zhotovitel je povinny zdriat sa vykondvania udriby a
doplriovania prevadzkovych naplni na stavenisku.

16.4 Zhotovitel nesie plnt zodpovednost za ochranu Zivotného
prostredia na stavenisku avjeho okoli a za nakladania s
odpadmi, ktoré vzniknu pri zhotovovani diela a plne znasa
nasledny mozny financny postih zo strany orgdnov verejnej
moci poésobiacich v oblasti ochrany Zivotného prostredia za
nedodrZiavanie zévaznych pravnych predpisov upravujucich

nakladanie s odpadmi a ochranu Zivotného prostredia.

16.5 Zhotovitel je povinny na vyZiadanie objedndvatela
poskytnut zoznam nebezpecnych chemickych latok, pripravkov
a dokumentov vztahujucich sa k nimi a to najma bezpe¢nostné
listy, s ktorymi na stavenisku alebo diele pracuje. Zhotovitel je
povinny pracovat s takymito chemickymi latkami a pripravkami
podla zavaznych pravnych predpisov upravujucich nakladanie
s chemickymi latkami a pripravkami. Pri nebezpecnych
chemickych latkach apripravkoch je zhotovitel povinny
predloZit objednavatelovi doklady o preskoleni zamestnancov
zhotovitela, ktori s tymito latkami a pripravkami pracuju,
autorizovanou osobou, ato pred zacatim pracovania s nimi.
Vpripade ak snebezpecnymi  chemickymi  latkami
a pripravkami budu pracovat zamestnanci subdodavatela
alebo iné osoby, je <zhotovitel povinny predlozit
objednavatelovi doklady oich preskoleni autorizovanou
osobou, a to pred zacatim pracovania s nimi.

16.6 Zhotovitel je povinny dodrziavat zavazne pravne predpisy
upravujuce ochranu prirody, krajiny, Zivotného prostredia a pri
zhotovovani diela je povinny neposkodit dreviny, pripadne iné
porasty v okoli diela a/alebo staveniska. Povolenie k vyrubu
drevin je zhotovitel povinny prerokovat s prislusnym organom
verejnej moci a postupovat v sulade so zavaznymi pravnymi
predpismi upravujucimi podmienky na vyrub drevin.

16.7 Zhotovitel je povinny sa zoznamit s environmentalnou
politikou objednavatela a dodrziavat ju. Pokial je na stavenisku
a/alebo diele vypisany environmentalny program, ktory sa
bude tykat aj zhotovitela pri plneni zavdzkov zo zmluvy, je
zhotovitel povinny riadit sa nim. Zhotovitel je povinny sa s
tymto programom oboznamit pred zahajenim zhotovovania
diela.

17. Bezpeénost a ochrana zdravia pri praci

17.1 Zhotovitel je povinny dodrZiavat pri zhotovovani diela
povinnosti stanovené zavaznymi pravnymi predpismi o
bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a je povinny zabezpetit,
aby jeho zamestnanci, subdoddvatelia azamestnanci
subdodavatelov ainé osoby podielajice sa priami alebo
nepriamo na zhotovovani diela dodrZiavali tieto povinnosti.
Zhotovitel je zodpovedny za uUrazy a Skody, ktoré vzniknu
porusenim alebo zanedbanim povinnosti podla zavaznych
pravnych  predpisov  alebo bezpecnostnych  noriem
upravujucich bezpecnost a ochranu zdravia pri praci. V pripade
zistenia porusovania pravnych predpisov tykajucich sa
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci zo strany zhotovitela,
jeho zamestnancov, subdodavatela ajeho zamestnancov
ainych os6b podielajucich sa priamo alebo nepriamo na
zhotovovani diela, je zhotovitel povinny zjednat napravu podla
pokynov objedndvatela alebo investora, vratane reSpektovania
zdkazu prace na diele, ¢i vykdzania takychto os6b zo staveniska.

17.2 Zhotovitel je povinny podniknit vietky opatrenia na
ochranu zdravia abezpecnosti jeho zamestnancov,
subdodavatelov a zamestnancov subdodavatelov a inych os6b
podielajucich sa priamo alebo nepriamo na zhotovovani diela

P4 SM08/Platiod: 1. 12. 2023

Verzia: 8

21/31



pri zhotovovani diela, a je povinny vyZadovat ich dodrZiavanie.
Zhotovitel urci na stavenisku osobu, ktora bude zodpovedat za
dodrziavanie  bezpecnosti aochrany  zdravia  jeho
zamestnancov, subdodavatelov, zamestnancov
subdodavatelov ainych oséb podielajucich sa priamo alebo
nepriamo na zhotovovani diela na stavenisku pri zhotovovani
diela. Tato osoba bude pre tito pracu spdsobilad a bude mat
pravo vydavat pokyny, vykondavat bezpecnostné opatrenia na
zamedzenie pracovnych Urazov, zabezpeli oboznamenie
zamestnancov zhotovitela, subdodavatelov, zamestnancov
subdodavatelov ainych oséb podielajucich sa priamo alebo
nepriamo na zhotovovani diela s rizikami prac vykondvanymi
pri zhotovovani diela z hladiska bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci, upozorni na vSetky nebezpecenstva na stavenisku,
kde existuje zvysené riziko Urazu, bude zabezpecovat
bezpecnost a ochranu zdravia pri praci v stlade s prislusnymi
zavaznymi pravnymi predpismi vztahujlcich sa k bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci.

17.3 Kazdy vzniknuty pracovny Uraz pri zhotovovani diela, musi
zodpovedna osoba zhotovitela podla bodu 17.2 tohto ¢lanku,
okamZite ohlasit objednavatelovi alebo nim uréenej osobe, aby
objednavatel mal okam?Ziti moznost zdcastnit sa vySetrovania
pricin a okolnosti pracovného Urazu. V pripade registrovaného
pracovného Urazu je zodpovedna osoba zhotovitela povinna
do 7 (slovom: siedmich) dni odo dria vzniku pracovného urazu,
odovzdat objednavatelovi alebo nim uréenej osobe podpisanu
kdpiu zdznamu o pracovnom Uraze.

17.4 Zhotovitel je povinny dodrZiavat alebo zabezpedit
dodrziavanie pri plneni svojich zavazkov voci objednavatelovi
zo zmluvy tieto zakladné bezpecnostné pokyny:

a) Zhotovitel je povinny na vyzvu objednavatela
predlozit doklady o $koleni zamestnancov
zhotovitela, subdodavatelov, zamestnancov
subdodavatela a inych os6b podielajlcich sa priamo
alebo nepriamo na zhotovovani diela predpisanom
prislusnym zavaznym pravnym predpisom.

b) Zamestnanci zhotovitela, subdodavatelia,
zamestnanci subdodavatelov, ainé osoby ktoré sa
podielaju priamo alebo nepriamo na zhotovovani
diela, si povinni pouzivat pri zhotovovani diela,
ochranné prostriedky a pomaocky, ktorymi su hlavne
ochranné prilby a topanky, vystrazné vesty a dalSie
ochranné pomécky stanovené prislusnymi zavaznymi
pravnymi predpismi vztahujice sa na bezpecnost
aochranu zdravia pri praci. Zhotovitel je povinny
zabezpelit pre svojich zamestnancov ochranné
prostriedky a pomécky, ako aj vyzadovat a
kontrolovat ich pouZivanie. Zhotovitel je povinny
zabezpedit, aby subdodavatel zabezpedil pre svojich
zamestnancov ochranné prostriedky a pomacky a je
povinny vyZzadovat a kontrolovat ich pouZivanie.
Povinnost podla predoslej vety ma zhotovitel
rovnako usubdodavatelov ainych oséb ktoré sa
podielaju priamo alebo nepriamo na zhotovovani
diela. Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela
pouZivat stavebné vyrobky ainé materidly,
zariadenia, nastroje, pomocky, a iné veci, ktoré su v

sulade s prisluSnymi zavaznymi pravnymi predpismi,
technickymi ainymi normami, a maju predpisané
revizie, prehliadky, kontroly a dalSie potrebné
doklady pre pouzivanie podla prislusnych zavaznych
pravnych predpisov a technickych a inych noriem. Na
vyZiadanie objednavatela je zhotovitel povinny
predloZit tieto platné doklady podla predoslej vety.

c) Zamestnanci zhotovitela, subdodavatelia,
zamestnanci subdodavatelov a iné osoby podielajlce
sa priamo alebo nepriamo na zhotovovani diela su
povinni byt oznaceni na viditelnom mieste odevu, ¢i
ochrannej prilby identifikacnym Stitkom obsahujicim
ich meno a priezvisko a nazov spolo¢nosti/osoby pod
ktoru patria.

d) Zamestnanci zhotovitela, subdodavatelia,

zamestnanci subdoddvatela a iné osoby podielajlce

sa priamo alebo nepriamo na zhotovovani diela su
povinni si plnit povinnosti v rozsahu pokynov

objednavatela a analyz nebezpecenstiev, ohrozeni a

identifikacii rizik pre zabezpecenie bezpectnosti a

ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi.

Zhotovitel je povinny sa pred ndstupom na

zhotovovanie diela obozndmit so zabezpedenim a

vybavenim staveniska a s poziadavkami bezpecnosti

aochrany zdravia pri praci obsiahnutymi v

projektovej dokumentécii kdielu a/alebo stavbe

a inych dokumentoch.

f) Zhotovitel pred nastupom na zhotovovanie diela sa
zavazuje vykonat obozndmenie s moznymi
ohrozeniami zdravia zamestnancov zhotovitela,
subdodavatelov, zamestnancov subdodavatelov
a inych osob podielajlcich sa priamo alebo nepriamo
na zhotovovani diela a s hodnotenim rizik, a s
preventivnymi a ochrannymi opatreniami pre
zamestnancov objedndvatela.

g) Stavenisko a samostatné priestory pracovisk musia byt
oplotené a zabezpecené v zmysle prislusnych
zavaznych pravnych predpisov tykajlucich sa
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, pripadne
podla dalsich pokynov objedndvatela.

h) Zamestnanci zhotovitela, subdodavatelia,
zamestnanci subdodavatela, ainé osoby ktoré sa
podielaju priamo alebo nepriamo na zhotovovani
diela, sa m6zu zdrziavat len na tych pracoviskach a v
priestoroch, kde plnia svoje pracovné povinnosti, a
kde boli pouceni o bezpecnosti prace a moznostiach
vzniku Urazu. Pri vstupe na pracovisko, do socidlnych
zariadeni a podobnych priestorov, mézu pouzivat len
komunikacie, ktoré im boli na to uréené.

e

~—

17.5 Zhotovitel je povinny podniknit vsetky opatrenia na
zamedzenie protipravneho alebo inak nevhodného spravania
zamestnancov zhotovitela, jeho subdodavatelov,
zamestnancov subdoddvatelov a inych os6b podielajucich sa
priamo alebo nepriamo na zhotovovani diela, a na udrzanie
poriadku na stavenisku a v jeho okoli, a na ochranu majetku a
Zivota a zdravia 0s6b.

17.6 Zhotovitel je povinny zabezpedit zakaz pouzivania
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alkoholickych napojov, omamnych a inych psychotropnych
latok na stavenisku, dondsanie tychto ndpojov a latok na
stavenisko, ako i vstup na stavenisko pod ich vplyvom zo strany
jeho zamestnancov, subdodavatelov, zamestnancov jeho
subdodavatelov ainych oséb podielajucich sa priamo alebo
nepriamo na zhotovovani diela. PoruSenie daného zakazu bude
zistované pomocou dychovej pripadne inej skisky potrebnej
na zistenie pritomnosti tychto latok, ktorej su osoby
spomenuté v predoslej vete povinné sa podrobit, ¢o je
zhotovitel povinny zabezpedit. V pripade pozitivheho vysledku
skusky alebo odmietnutia skusky (odmietnutie sa bude
povaZovat za pozitivny vysledok skusky) budu tieto osoby
vykazané zo staveniska s tym, Ze uz nebudu dalej pracovat na
zhotovovani diela. Dychovu skusku st opravnené vyzadovat a
vykonadvat zodpovedné osoby objednédvatela, a pocas ich
nepritomnosti nimi urcéeny zastupca, ostatné potrebné skusky
sa budu vykondvat za sucinnosti zdravotnickych zariadeni.

17.7 Zhotovitel je povinny na zaklade pokynu objednavatela,
odvolat zo zhotovovania diela jeho zamestnanca,
subdodavatela alebo zabezpedit odvolanie zamestnanca
subdodavatela, alebo inej osoby podielajlcej sa priamo alebo
nepriamo na zhotovovani diela, ktord je pod vplyvom
alkoholickych napojov alebo omamnych a psychotropnych
latok, ato do 3 (slovom: troch) dni odo dfia udelenia tohto
pokynu a je povinny bez zbyto¢ného odkladu nahradit alebo
zabezpecit nahradenie takejto osoby inou.

17.8 Zhotovitel je povinny neumoznit Ziadnemu jeho
zamestnancovi, subdodavatelovi, zamestnancovi
subdodavatela, alebo inej osobe podielajicej sa priamo alebo
nepriamo na zhotovovani diela, aby bola na stavenisku
prechodne alebo trvalo ubytovana.

17.9 Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby zamestnanci
zhotovitela, subdodavatelia, zamestnanci subdodavatelov,
ainé osoby podielajuce sa priamo alebo nepriamo na
zhotovovani diela, ktoré vykonavaju prace vo vySkach alebo
nad volnou hibkou z &asti v priestore s kolektivnym zaistenim a
z &asti mimo neho, mali po celd dobu na trupe upevneny
bezpecnostny pristroj s pripojovacim lanom a padovou brzdou.
Zhotovitel' je povinny dalej zabezpedit, aby zamestnanci
zhotovitela subdodavatelia, zamestnanci subdodavatela, a iné
osoby podielajlice sa priamo alebo nepriamo na zhotovovani
diela, sa vhodnym spdsobom zaistili pri vykondvani prac na
diele, pri ktorych hrozi nebezpecenstvo padu z vysky, alebo do
hibky na pracovisku bez kolektivneho zaistenia.

18. Ochrana pred poZiarmi

18.1 Prava a povinnosti stran v oblasti poZiarnej ochrany
aprevencie vyplyvaju zo zavaznych pravnych predpisov a
noriem.

18.2 Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby jeho zamestnanci,
subdodavatelia, zamestnanci subdodavatelov, ainé osoby
podielajlce sa priamo alebo nepriamo na zhotovovani diela
dodrziavali pokyny objednavatela a podrobili sa posobeniu
kontrolnych organov objednavatela averejne moci v oblasti

ochrany pred poziarmi a poziarnej prevencie podla zavaznych
pravnych predpisov a internych predpisov objednavatela pre
vykon danej kontrolnej cinnosti pri zhotovovani diela.
Prdvomoci tohto kontrolného organu objednavatela ma
technik bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred
poZiarmi, produktovy a projektovy manazér.

18.3 Povinnosti zhotovitela su:

a) reSpektovat zasady ochrany pred poZiarmi
a poziarnej prevencie, plnit a dodrZiavat pravne
predpisy a technické normy tykajuce sa ochrany pred
poZiarmi a poZiarnej prevencie,

b) stanovit protipoZiarne opatrenia a vyzadovat
zabezpecenie ochrany pred poZiarmi pri zhotovovani
diela a v objektoch so zvySenym poZiarnym
nebezpecenstvom aj vo vztahu kzamestnancov
zhotovitela,  subdodavatelom, zamestnancom
subdodavatelov, ainym osobam podielajucim sa
priamo alebo nepriamo na zhotovovani diela.

c) zaistit, aby zamestnanci, subdodavatelia aich
zamestnanci, ainé osoby podielajice sa priamo
alebo nepriamo na zhotovovani diela, boli pred
vstupom na stavenisko a pred zacatim zhotovovania
diela preskoleni o ochrane pred poziarmi podla
prislusného  zdvdzného  pravneho  predpisu
tykajuceho sa ochrany pred poZiarmi a poziarnej
prevencie, a podla platného poziarneho projektu,

d) dodrziavat, aby pri zhotovovani diela boli vSetky
prace protipoZiarne zabezpecené (hasiace pristroje,
unikové cesty, poZiary dozor) a v miestach so
zvysenym poziarnym nebezpecenstvom zabezpedit
povolenie k tymto pracam,

e) predlozit objednavatelovi pisomné hldsenie o
kazdom vzniknutom poZiari na stavenisku alebo
diele. Tato povinnost nezbavuje zhotovitela
povinnosti  ohlasit vznik poziaru hasi¢skému
zachrannému zboru a dalsim prisluSnym organom
verejnej moci,

f) wvykonavat kontrolni cinnost na stavenisku alebo
diele v stlade so zavdznymi pravnymi predpismi
tykajucimi sa ochrany pred poZiarmi a poziarnej
prevencie,

g) zabezpedit nasledny dozor po ukonéeni prace s
otvorenym ohriom a ukoncenie ostatnych prac so
zvysenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru v sulade
s poziadavkami pravnych predpisov a technickych
a inych noriem tykajtcich sa ochrany pred poziarmi
a poziarnej prevencie, ktoré suvisia s vykonavanymi
pracami.

19. Ochrana doévernych informacii

19.1 Strany su povinné v priebehu trvania ich zmluvného
vztahu zaloZzeného zmluvou a v nasledujucich 5 (slovom:
piatich) rokoch po jeho ukonéeni, zachovavat mléanlivost o
dovernych informaciach s vynimkou pripadov, ked' si tieto
informdcie vyziada sud alebo iny opravneny organ verejnej
moci. Pre vylicenie akychkolvek pochybnosti objednavatel nie
je povinny zachovavat miéanlivost o skutoc¢nostiach, ktoré sa
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tykaju diela, udelenej licencie (suhlasu) podla bodu 20.1 tychto
vSeobecnych obchodnych podmienok, udelenej licencie
(suhlasu) inymi nositelmi prav podla bodu 20.7 tychto
vseobecnych obchodnych podmienok alebo o skutocnostiach
suvisiacich s inym pripustnym vyuZivanim prav inych nositelov
prav podla bodu 20.7 tychto vSeobecnych obchodnych
podmienok.

19.2 Dovernou informaciou rozumeju vsetky informacie
akéhokolvek  druhu  vrdtane informacii  obchodnej
(predovsetkym skutocnosti, ktoré tvoria obchodné tajomstvo),
technickej a inej povahy tykajuce sa stran, zmluvy, ako i vSetky
dalSie informacie ziskané pred alebo po podpisani zmluvy,
ktoré strana ziskala pocas Ustneho jednania alebo
prostrednictvom iného komunikacného prostriedku.

19.3 Strany su povinné déverné informécie chranit ako vlastné,
vyuzivat ich len vsuvislosti splnenim predmetu zmluvy,
nezneuzivat ich a nespristupriovat ich tretim osobam. Za tretie
osoby sa nepovazuju ¢lenovia orgdnov stran, auditori, alebo
pravni poradcovia stran, ktori si ohladne im spristupnenych
informacii viazani povinnostou mléanlivosti na zaklade
zavaznych pravnych predpisov.

19.4 Strany suU povinné zabezpelit, aby spristupnenie
doévernych informdcii bolo vyhradené len pre tych
zamestnancov, subdodavatelov aich zamestnancov ainym
osobdm, ktoré sa priamo alebo nepriamo podielaju na
zhotovovani diela, ktoré ich musia vzhladom ku svojej
pracovnej naplni poznat, a aby tieto osoby boli viazané
povinnostou zachovavat micanlivost o dévernych informaciach
v rozsahu podla bodu 19.1 tohto €lanku v spojeni s bodmi 19.2
a 19.3 tohto ¢lanku.

19.5 Povinnost zachovavat miéanlivost o dévernych
informaciach podla bodu 19.1 tohto ¢lanku sa nevztahuje na:

a) na informacie, ktoré mali strany predtym, nez zacali
rokovat ouzavreti zmluvy aktoré zaroven
nepodliehaju povinnosti zachovavat mlcanlivost
podla zmluvy,

b) na informacie, ktoré su vSeobecne zname alebo
vbuducnosti sa stani zndme inak ako ich
zverejnenim jednou zo stran v rozpore so zmluvou,

c) pripady poskytnutia dévernych informacii osobam
spomenutym vo vynimke uvedenej vbode 19.3
tohto ¢lanku, spriaznenym osobam strandam, bankam
poskytujucim  financovanie, pokial takd osoba
prevezme na seba povinnost mi¢anlivosti v rozsahu
podla bodu 19.1 tohto ¢lanku v spojeni s bodmi 19.2
a 19.3 tohto clanku,

d) pripady  poskytnutia  dbvernych  informacii
potencidlnym investorom, pokial tdto osoba
prevezme na seba povinnost miéanlivosti v rozsahu
podla bodu 19.1 tohto ¢lanku v spojeni s bodmi 19.2
a 19.3 tohto ¢lanku.

19.6 Zhotovitel je dalej povinny zachovavat mi¢anlivost
o vsetkych skutoCnostiach, ktoré sa tykaju diela, ato aj po
zaniku zmluvy.

20. Prava dusevného vlastnictva

20.1 Vrozsahu, vakom budu predmetom prav dusevného
vlastnictva,  zhotovitel  udeluje  podpisom  zmluvy
objednavatelovi vyhradnud, neodvolatelnt, vecne, casovo
a Uzemne neobmedzenu licenciu (sthlas) na pouzitie vysledkov
Cinnosti zhotovitela podla zmluvy avyrobnej dokumentacie,
projektovej dokumentdacie, alebo inej dokumentacie, ktoru
vyhotovil zhotovitel alebo nechal vyhotovit zhotovitel na
zhotovenie diela, ¢i uz ako celku alebo ich jednotlivych casti, a
to akymkolvek sposobom ana akykolvek moziny ucel
vyplyvajuci zo zmluvy, tychto vSeobecnych obchodnych
podmienok, inych priloh zmluvy a prislusnych pravnych
predpisov, spravom udelovat tretim osobdm sublicenciu
v rovnakom rozsahu aza rovnakych podmienok ku vsetkym
alebo len ku niektorym pravam vyplyvajucim ztejto licencie
(suhlasu).

20.2 Vyhradnd licencia (suhlas) znamend, Ze zhotovitel je
povinny zdrzat sa udelenia takejto licencie (suihlasu), alebo inej
licencie (suhlasu) akejkolvek tretej osobe asam je povinny
zdrzat sa pouZzitia vysledkov jeho cinnosti podla zmluvy a
vyrobnej dokumentacie, projektovej dokumentacie alebo inej
dokumentécie, ktord vyhotovil alebo nechal vyhotovit na
zhotovenie diela, spésobom, na ktory udelil tuto licenciu
(suihlas), alebo spdsobom. na ktory licenciu (suhlas) neudelil.

20.3 Licencia (suhlas) podla bodu 20.1 tychto vSeobecnych
obchodnych podmienok zahitia najma tieto spGsoby pouZitia
vysledkov cCinnosti zhotovitela podla zmluvy avyrobnej
dokumenticie, projektovej dokumentécie ainej
dokumentdcie, ktord zhotovitel vyhotovil alebo nechal
vyhotovit na zhotovenie diela:

e ich pouzivanie akymkolvek sp6sobom, ktory je
mozny podla aktudlineho stavu poznania [udskej
vedy a techniky v ¢ase uzavretia zmluvy,

e ich pouzivanie akymkolvek spbsob na ucel
stanoveny v zmluve a na Ucel, na ktory sa bezne
vyuzivaju,

e ich pouZivanie na akékolvek komercné
a podnikatelské aktivity, ato najma ich
ponukanie a predavanie tretim osobam,
vykondvanie ich spravy, udrzby a opravy, zmeny,
Upravy a demontaze,

e ich registrovanie pod obchodnym menom
objednavatela alebo inym, ako pravo
objedndvatela,

e vyhotovenie ich rozmnozZeniny,

e verejné rozSirovanie ich origindlu alebo
rozmnozeniny predajom alebo inou formou
prevodu vlastnickeho prdva, alebo inak,

e verejné rozSirovanie ich origindlu alebo
rozmnozeniny ndjmom alebo vypoZi¢anim alebo
inak,

e ich spracovanie, prekladanie, vykonanie
akejkolvek zmeny alebo Upravy vratane ich
odstranenia, adaptovanie,

e ich zaradenie do suborného diela,
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e ich verejné vystavenie kdekolvek,

e ich verejné  vykonanie a predstavenie
kdekolvek,

e vykonanie ich verejného prenosu akymkolvek
sposob a kdekolvek,

e ich spojenie s inym dielom.

20.4 Objednavatel ako nadobudatel licencie (suhlasu) podla
bodu 20.1 tychto vSeobecnych obchodnych podmienok nie je
povinny tuto licenciu (suhlas) vyuzivat.

20.5 Licencia (suihlas) podla bodu 20.1 tychto vseobecnych
obchodnych podmienok v pripade zaniku objednavatela
prechadza na jeho pravneho nastupcu.

20.6 Zhotovitel podpisom zmluvy udeluje objedndvatelovi
suhlas na udelenie sublicencie podla bodu 20.1 tychto
vSeobecnych obchodnych podmienok akejkolvek tretej osobe.
Zhotovitel podpisom zmluvy udeluje objedndavatelovi suhlas na
postupenie licencie (suhlasu) podla bodu 20.1 tychto
vseobecnych obchodnych podmienok na akukolvek tretiu
osobu. V pripade ak by sa stal ktorykolvek suhlas zhotovitela
podla tohto bodu z akéhokolvek dévodu neplatny, neucinny,
alebo by bol povaZovany za neudeleny, je zhotovitel povinny
najneskor do troch dni odo diia poZiadania objednavatelom
mu ho pisomne udelit.

20.7 Vrozsahu, vakom zhotovitel nie je opravneny udelit
licenciu (suhlas) podla bodu 20.1 tychto vsSeobecnych
obchodnych podmienok, je zhotovitel povinny zabezpedit, zZe
tato licencia (stihlas) bude udelena objednavatelovi nositelmi
prislusnych  prdv  duSevného vlastnictva, alebo bude
objednavatelovi umoznené wyuzivat tieto prava inym
pripustnym sposobom.

20.8 Vsetky naklady alebo poplatky spojené s udelenim licencie
(suhlasu) objednavatelovi podia bodu 20.1 tychto vSeobecnych
obchodnych podmienok a/alebo so zabezpecenim udelenia
licencie (suhlasu) objednavatelovi zo strany nositelov
prislusnych prav dusevného vlastnictva alebo zabezpecenim
umoznenia ich vyuzivania objednavatelom inym pripustnym
spdsobom podla bodu 20.7 tychto vSseobecnych obchodnych
podmienok st sucastou ceny diela.

20.9 Vpripade ak zhotovitel porusi hociktord z povinnosti
uvedenych vbodoch 19.6, 20.2, 20.6 a20.7 tychto
vSeobecnych obchodnych podmienok, zavézuje sa zhotovitel
zaplatit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske =10.000,-
EUR (slovom: desattisic eur) a to za kaidé porusenie
povinnosti. Zhotovitel sa zavazuje zaplatit takdto zmluvnu
pokutu do 7 (slovom: siedmich) dni odo dna dorucenia vyzvy
objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty adresovanej
zhotovitelovi. Dojednanim zmluvnej pokuty v prospech
objednavatela, nie je dotknuty ndrok objednavatela na
nahradu 3kody, ktorého sa méze domahat popri zmluvnej
pokute v plnom rozsahu po zhotovitelovi.

21. Poistenie

21.1 Zhotovitel je povinny pred zahajenim zhotovovania diela
uzavriet poistnd zmluvu s osobou poskytujicou poistovacie
sluzby (dalej aj ,poistovria®), tak aby najneskor pri prevzati
staveniska zhotovitelom, tento odovzdal objedndvatelovi
potvrdenie o poisteni zhotovitela vydané prisluSnou
poistoviiou. Poistna zmluva sa bude vztahovat na stavenisko,
dielo, zhotovovanie diela zhotovitefom a subdodavatelmi a
inymi osobami podielajucimi priamo alebo nepriamo na
zhotovovani diela a ich zamestnancami, stavebné vyrobky a iné
materialy, akékolvek iné plnenia, zariadenie staveniska ainé
veci, na osoby podielajlce sa na zhotovovani diela, a to najma
zhotovitela, jeho zamestnancov, subdodavatelov aich
zamestnancov a iné osoby, ktoré sa priamo alebo nepriamo
podielaju na zhotovovani diela a ich zamestnancov. Zhotovitel
je povinny poistni zmluvu udrZiavat v platnosti a Gcinnosti po
celé obdobie zhotovovania diela. Poistnd zmluva musi kryt
vSetky rizika, a to najma akékolvek skody, ktoré mézu vzniknut
na stavenisku, diele, pri zhotovovani diela zhotovitelom a
subdoddvatelmi aich zamestnancami ainymi osobami
podielajucimi priamo alebo nepriamo na zhotovovani diela, na
stavebnych vyrobkoch a inych materialoch a akychkolvek inych
plneniach, zariadeni staveniska ainych veciach, majetku
objednavatela a inych os6b a Zivote a zdravi akychkolvek os6b.

21.2 Strany sa mézu dohodou v zmluve odchylit od bodu 21.1
tohto ¢lanku a dojednat iny rozsah poistenia.

21.3 Zhotovitel je povinny poistnd zmluvu podla bodu 21.1
tohto ¢lanku alebo poistnd zmluvu podla bodu 21.2 tohto
Clanku uzavriet s poistoviiou s poistnym plnenim vopred
schvalenym objednavatelom.

22. Zastupcovia stran

22.1 Zoznam zodpovednych osob stran opravnenych konat vo
veciach plnenia zmluvy, ato najma vo veciach zhotovovania
diela a vo veciach technickych, tvori prilohu zmluvy, alebo su
tieto osoby uvedené priamo v zahlavi zmluvy.

22.2 Mimo osbb opravnenych konat v mene jednotlivych stran
(najmd Statutdrne orgdny strdn), modzu byt uréeny dalsi
zastupcovia stran za objednavatela a zhotovitela, ktoré su
opravnené rokovat o veciach technickych, Gc¢tovnych a inych,
ktoré maju stvislost so zhotovovanym dielom.

22.3 Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny vymenit
zodpovednu osobu zhotovitela, pokial neposkytuje dostatoc¢nu
sucinnost a toto mdze mat za nasledok staZenie priebehu
zhotovovania diela. Toto ustanovenie nemozno pouzit, v
pripade ak tato osoba ospravedIni svoju netcast na rokovani s
jednodriovym casovym predstihom. Objednavatel ma pravo
pozadovat vyslanie inej kompetentnej zodpovednej osoby
zhotovitela, ktord je vybavena prisluSnou pravomocou a to
hlavne v pripade, Ze nelcast zhotovitela na takomto rokovani
by zapricinila staZenie riadenia stavby alebo diela, koordinacie
ostatnych zhotovitelov, subdodavatelov ainych os6b
podielajucich sa priamo alebo nepriamo na zhotovovani diela.
Takuto Ziadost nie je zhotovitel opravneny odmietnut.
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224 Zmena ktorychkolvek zastupcov stran alebo
zodpovednych os6b nevyZaduje zmenu zmluvy. Strana, o
ktorej zastupcu alebo zodpovednu osobu sa jedna, je vSak
povinna takuto zmenu bez zbytoéného odkladu ozndmit druhej
strane zapisom v stavebnom denniku a nasledne potvrdit
pisomnym oznamenim na adresu strany pre dorucovanie
pisomnosti. Dorucenim pisomného oznamenia je zmena
ucinna vodi druhej strane.

23. Dorucovanie

23.1 Pisomnosti tykajuce sa zmluvy mozno dorucovat osobne,
postou alebo prostrednictvom elektronickej posty (e-mailom).
Zmluva alebo tieto vSeobecné obchodné podmienky stanovia,
ktoré pisomnosti sa akym spdsobom dorucuju. V pripade, ze
zmluva alebo tieto vSeobecné obchodné podmienky
nestanovuju sposob dorucovania pisomnosti, ma sa za to, Ze sa
tieto pisomnosti moZu dorucovat osobne alebo postou.

23.2 Za adresu pre dorucovanie pisomnosti sa povazuje adresa
uvedena vzmluve, vtychto vSeobecnych obchodnych
podmienkach alebo adresa, ktoru strana po uzatvoreni zmluvy
ako taku, pisomne oznami druhej strane.

23.3 Pisomnosti doru¢ované postou su strany povinné zasielat
doporucene.

23.4 Strany sa zavazuju prevzatie pisomnosti dorucovanej
osobne jednou zo stran pisomne potvrdit.

23.5 Pisomnost doruc¢ovand prostrednictvom elektronickej
posty (e-mailom) sa povaZzuje za dorucenu v den jej dorucenia
strane, ktorej bola adresovana.

23.6 Pokial nie je zmluvou stanovené inak, potom pisomnost
jednej zo stran sa povaZzuje za dorucenu druhej strane i
okamihom, ked'tato druha strana prijatie pisomnosti odmietne
alebo jej dorucenie inak Umyselne znemozni, alebo ked' drzitel
postovej licencie pisomnost zaslani na adresu strany uréenu
pre dorucovanie pisomnosti, ju vrati strane, ktora bola
odosielatefom predmetnej pisomnosti ako nedorucenu
z akéhokolvek dévodu.

24. Nelegalne zamestnavanie

24.1 Nelegalne zamestnavanie je zamestnavanie pravnickou
osobou alebo fyzickou osobou, ktora je podnikatelom, ak
vyuZiva zavisli pracu (tj. prdcu vykondvanu vo vztahu
nadriadenosti zamestndvatela a podriadenosti zamestnanca,
osobne zamestnancom pre zamestndvatela, podla pokynov
zamestndvatela, vjeho mne, vpracovnom case urcenom
zamestndvatelom):

a) fyzickej osoby anemd  snou zalozeny
pracovnopravny vztah alebo $tatnozamestnanecky
pomer podla prislusnych zavaznych pravnych
predpisov upravujlcich pracovnopravne vztahy
alebo $tatnozamestnanecké vztahy,

b) fyzickej osoby a ma s fiou zaloZeny pracovnopravny
vztah alebo Statnozamestnanecky pomer podla

prislusnych ~ zavaznych  pravnych  predpisov
upravujicich  pracovnopravne vztahy alebo
Statnozamestnanecké vztahy, anesplnila povinnost
prihlasit tuto fyzickd osobu do registra poistencov
a sporitelov starobného déchodkového sporenia
uprisluiného  organu na  povinné odvody
(nemocenskeé poistenie, poistenie v nezamestnanosti,
urazové poistenie, garancné poistenie, déchodkové
poistenie (starobné ainvalidné), resp. iny druh
poistenia alebo sporenia) ustanovené prislusnymi
pravnymi predpismi,

c) Statneho prislusnika krajiny, ktora nie je ¢lenskym
Stdtom Eurdpskej unie, inym zmluvnym Stdtom
Dohody o Eurépskom hospodarskom priestore alebo
Svajciarskou konfederaciou alebo osoby bez §tatnej
prislusnosti (dalej aj ,statny prislusnik tretej krajiny“),
anie su splnené podmienky na jeho/jej
zamestndvanie  podla  prislusSného  pravneho
predpisu.

24.2 Nelegalne zamestnavanie je aj zamestnavanie Statneho
prislusnika tretej krajiny, ktory sa zdrZiava na Uzemi, kde ma byt
zhotovené dielo, vrozpore s prisluShym zavaznym pravnym
predpisom upravujucim pobyt cudzincov alebo azyl, a ktory
vykonava zavislu pracu.

24.3 Vbodoch 24.1 a 24.2 tohto ¢lanku je stanovena definicia
nelegdlneho zamestndvania, ktora je pre zhotovitela
a objednavatela zavazna. Osobitny pravny predpis upravujuci
nelegdlne zamestnavanie mozZe stanovit ind definiciu
nelegdlneho zamestnavania, ktord ma prednost pred tou
uvedenou vbodoch 24.1 a24.2 tohto clanku, aktord je
rovnako zavdzna pre zhotovitela a objednavatela.

24.4 Zhotovitel je povinny dodrziavat, zdkaz spocivajlici v tom,
Ze nesmie na zhotovovanie diela, pouZit osobu, na ktord sa
vztahuje definicia nelegidlneho zamestnavania uvedend
v bodoch 24.1 a 24.2 tohto ¢lanku, alebo uvedena v prislusnom
pravnom predpise upravujicom nelegdlne zamestnavanie.

24.5 Zhotovitel je povinny zabezpedit, Ze jeho subdodavatel
nepouzije osobu, ktord spifia definiciu nelegdlneho
zamestnavania podlia bodov 24.1 a 24.2 tohto clanku alebo
uvedenld voprislushom zdvdznom pravnom predpise
upravujucom nelegdlne zamestnavanie na zhotovovanie diela,
ktoré mad na zdklade zmluvy vykonat zhotovitel pre
objednavatela, a ktorym nasledne zhotovitel poveril
subdodavatela,. Zhotovitel je povinni rovnako zabezpeit, ze
Ziadna ind osoba podielajuca sa na zhotovovani diela priamo
alebo nepriamo nepouzije osobu, ktord spifia definiciu
nelegalneho zamestnavania podfa bodov 24.1 a24.2 tohto
¢lanku alebo uvedend v prislusSnom zdvaznom pravnom
predpise  upravujicom nelegdlne zamestnavanie na
zhotovovanie diela, ktoré ma na zaklade zmluvy vykonat
zhotovitel pre objednavatela.

24.6 Povinnosti zhotovitela:
a) Zhotovitel je povinny objednavatelovi odovzdat
zoznam zamestnancov zhotovitela, ktori sa budu

P4 _SM 08/ Platiod: 1. 12. 2023 Verzia: 8

26/31



podielat na zhotovovani diela. Zoznam bude

obsahovat osobné Udaje v rozsahu meno, priezvisko,

bydlisko, ddtum narodenia, rodné ¢islo, identifikacné

Cislo socidlneho zabezpecenia, Cislo dokladu

totoznosti. Zoznam bude dalej obsahovat vyhldsenie

tychto zamestnancov zhotovitela, Ze vsetky udaje
viom uvedené su pravdivé aichsuhlas so
spracovanim tychto Udajov podlia prislusného
pravneho predpisu upravujuceho ochranu osobnych
udajov a bude nimi podpisany. V pripade osob, ktoré
sa budu podielat na zhotovovani diela, avsak nebudu
uvedené vzozname zamestnancov podla tohto
pismena, je zhotovitel povinny  predlozit
objednavatelovi Cestné vyhlasenie v ktorom uvedie,

Ze tieto osoby su vo vztahu k nemu vinom pravnom

vztahu neZ je pracovnopravny vztah, uvedie

konkrétny pravny vztah v akom tato osoba je knemu,
vyhlasi viiom, Ze neporusuje pri nich povinnost

zdkazu nelegalneho zamestnavania podla bodu 24.4

tychto vSeobecnych obchodnych podmienok,

pricom ¢estné vyhlasenie musi byt podpisané osobou
opravnenou konat v mene zhotovitela ajej podpis
musi byt Uradne osvedceny. Zhotovitel je povinny
uviest pravdivé (daje vcestnom vyhlaseni podla
predoslej vety. Vpripade ak sa udaje uvedené

v Cestnom vyhldseni ukaiu ako nepravdivé, je

zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu

pokutu vo vyske =200.000,- EUR (slovom: dvestotisic
eur) za kazdé neuvedenie pravdivého Udaju

v Cestnom vyhlaseni.

Zhotovitel je povinny objednédvatelovi odovzdat

dokumenty (najmd zmluvy) preukazujice, Ze

zamestnanci zhotovitela uvedeny vzozname podla
pismena a) tohto bodu su vo vztahu k zhotovitelovi,

v pracovnopravnom, Stdtnozamestnaneckom alebo

v inom obdobnom pravnom vztahu.

c) Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi doklad
0 pobyte alebo iné opravnenie na pobyt v pripade ak
zamestnanec zhotovitela uvedeny v zozname podla
pismena a) tohto bodu, je statnym prislusnikom tretej
krajiny a/alebo potrebuje povolenie na pobyt
v krajine, kde sa zhotovuije dielo.

d) Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi listiny
vydané prisluSnymi orgdnmi (najmé potvrdenia)
preukazujlice, Ze zamestnanec zhotovitela uvedeny
v zozname podla pismena a) tohto bodu je prihlaseny
na povinné zdravotné a socialne odvody ustanovené
prislusnymi zavaznymi pravnymi predpismi (najmd
nemocenské poistenie, poistenie v nezamestnanosti,
urazové poistenie, garancné poistenie, déchodkové
poistenie (starobné ainvalidné), resp. iny druh
poistenia alebo sporenia). V pripade ak z prislusnych
zévaznych pravnych predpisov nevyplyva povinnost
pre zhotovitela podla predchadzajucej vety je

b)

povinny  odovzdat  objednavatelovi o tejto
skutoCnosti  ¢estné prehlasenie s osvedcenym
podpisom osoby opravnenej konat vmene

zhotovitela, kde uvedie dévody pre ktoré nema tato
povinnost a zamestnancov zhotovitela vo vztahu ku

ktorym nema tuto povinnost.

Vpripade ak zhotovitel zhotovuje dielo
prostrednictvom subdoddvatela, alebo je dielo alebo
jeho cast zhotovované priamo alebo nepriamo
prostrednictvom inej osoby, je zhotovitel povinny si
od subdoddvatela atejto inej osoby vyZiadat
dokumenty uvedené v pismenach a), b) c) a d) tohto
bodu vo vztahu k ich zamestnancom a odovzdat ich
objednavatelovi.

e)

24.7 Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi
dokumenty uvedené v bode 24.6 tohto ¢lanku najmenej 10
(slovom: desat) dni pred zacatim zhotovovanie diela.

24.8 V pripade ak zhotovitel dokumenty uvedené v bode 24.6
tohto ¢lanku neodovzda v lehote podla bodu 24.7 tohto ¢lanku,
nemozu osoby, ktorych sa tieto dokumenty tykaju vstupit na
stavenisko a podielat sa na zhotovovani diela.

24.9 Odovzdanie dokumentov uvedenych v bode 24.6 tohto
¢lanku zhotovitelom objednavatelovi podia bodu 24.7 tohto
clanku, nezbavuje zhotovitela zodpovednosti a povinnosti
podla tohto clanku v suvislosti s nelegalny zamestnavanim
alebo podla prislusného zavdazného pravneho predpisu
upravujuceho nelegdlne zamestndvanie, ataktiez tato
zodpovednost a povinnosti neprechadzaju na objednévatela.

24.10 Vpripade ak objednavatel na zdklade predloZenych
dokumentov podla bodu 24.6 bude mat pochybnosti o osobe,
ktorej sa tieto dokumenty tykaji, ma pravo pozadovat po
zhotovitelovi, aby bola nahradena inou osobou a zhotovitel je
povinny tejto poziadavke vyhoviet. Objedndvatel ma
vtakomto pripade pravo neumoinit takejto osobe vykon
¢innosti, na ktoré sa zhotovitel zaviazal na zaklade zmluvy
uzavretej medzi nim aobjedndvatelom. Zhotovitel je
v takomto pripade povinny bezodkladne takuto osobu stiahnut
z ¢innosti vykondvanych pre objednavatela a nahradit ju inou.
Zhotovitel je povinny pred vymenou osoby predlozit
dokumenty podla bodu 24.6 tohto clanku objednavatelovi na
posudenie.

24.11 Nesplnenie povinnosti podla bodu 24.7 tohto ¢lanku
a bodu 24.10 tohto ¢lanku je prekazkou na strane zhotovitela a
za akékolvek  omeskania, ktoré vznikne v suvislosti
snesplnenim tychto povinnosti je zodpovedny vylucne
zhotovitel. Rovnako v pripade vymeny osoby podla bodu 24.10
tohto ¢lanku nesie zodpovednost wvyluéne zhotovitel za
akékolvek omeskanie.

24.12 V pripade ak d6jde k poruseniu povinnosti zhotovitelom
uvedenej v bode 24.4 alebo 24.5 tohto ¢lanku, je zhotovitel
povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske
=200.000,- EUR (slovom: dvestotisic eur), ato za kazdé takéto
porusenie povinnosti. Tymto dojednanim o zmluvnej pokute
nie je dotknuty ndrok objedndvatela na nahradu Skody,
ktorého sa moze objednavatel domahat popri zmluvnej pokute
v plnej vyske po zhotovitelovi. Objednavatel je opravneny si
jednostranne zapoditat akykolvek svoj narok z titulu zmluvnej
pokuty  sakymkolvek  ndrokom  zhotovitela  vodi
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objednavatelovi.

24.13V pripade ak by v suvislosti s porusenim povinnosti podla
tohto ¢lanku zhotovitelom alebo vsuvislosti s porusenim
povinnosti ustanovenej prisluSnym pravnym predpisom
upravujucim nelegdlne zamestnavanie zhotovitefom pripadne
jeho subdodavatelom, alebo inou osobou, ktora sa priamo
alebo nepriamo podiela na zhotovovani diela doslo k uloZzeniu
akejkolvek sankcie (najmé povinnost zaplatit pokutu, skodu,
periaZny trest, akékolvek ndklady, mzdu, dane, poistné
alebo ind sankcia) objednavatelovi, zavazuje sa zhotovitel
namiesto objednavatela ju uhradit. V pripade ak zhotovitel
neuhradi sankciu podla predoslej vety, zavazuje sa zhotovitel
zaplatit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske =1.000,- EUR
(slovom: jedentisic eur) denne, za kaidy aj zacaty den
omeskania s plnenim tejto povinnosti. Tymto dojednanim
o zmluvnej pokute, nie je dotknuty narok objedndvatela na
nahradu skody, ktorého sa méze objednévatel domahat popri
zmluvnej pokute v plnej vyske po zhotovitelovi.

24.14 V pripade ak by v suvislosti s porusenim povinnosti podfa
tohto clanku zhotovitelom alebo vsuvislosti s porusenim
povinnosti ustanovenej prislusSnym pravnym predpisom
upravujicim nelegalne zamestnavanie zhotovitefom pripadne
jeho subdoddavatelom, alebo inou osobou, ktord sa priamo
alebo nepriamo podiela na zhotovovani diela doslo k uloZeniu
akejkolvek sankcie (najmd povinnost zaplatit pokutu, skodu,
periaZzny  trest,  akékolvek  ndklady, mzdu, dane,
poistné alebo ind sankcia) objednavatelovi alebo k preneseniu
akejkolvek sankcie (najmd povinnosti zaplatit pokutu, skodu, ,
petiaZzny  trest,  akékolvek  ndklady, mzdu, dane,
poistné alebo ind sankcia) uloZenej zhotovitelovi pripadne jeho
subdodavatelovi alebo inej osobe, ktorda sa priamo alebo
nepriamo podiela na zhotovovani diela na objednavatela, je
objedndvatel opravneny ich jednostranne zapocitat
s akymikolvek narokmi zhotovitela, ktoré ma vodi
objednavatelovi.

24.15 Zhotovitel sa zavazuje poskytovat maximalnu moznu
sucinnost v pripade ak by zo strany organu verejnej moci doslo
ku kontrole uobjedndvatela vsuvislosti s nelegdlnym
zamestndvanim, ana Ziadost objednavatela predlozit do 3
(slovom: troch) dni potrebné dokumenty alebo podat pisomne
potrebné vysvetlenia alebo wvykonat iny dkon. V pripade

porusenia povinnosti podla predchadzajucej vety sa zhotovitel

zavazuje zaplatit objedndvatelovi zmluvnd pokutu vo vyske
=3.000,- EUR (slovom: tritisic eur) denne, za kazdy aj zaCaty den
omeskania s plnenim tejto povinnosti. Tymto dojednanim nie
je dotknuty narok objedndvatela na ndhradu skody, ktorého sa
moze objednavatel domahat popri zmluvnej pokute v plnej
vySke po zhotovitelovi. Objednavatel je opravneny si
jednostranne zapocitat akykolvek svoj narok z titulu zmluvnej
pokuty  sakymkolvek  narokom  zhotovitela  vodi
objednavatelovi.

25. Dalsie prava a povinnosti

25.1 Zhotovitel je povinny zdrzat sa akéhokolvek konania,
ktorého nasledkom je vznik Skody alebo inej ujmy u

objednavatela. V pripade porusenia povinnosti zhotovitelom
uvedenej v predchadzajlicej vete, je zhotovitel povinny zaplatit
objedndvatelovi zmluvnu pokutu vo vyske =200.000,- EUR
(slovom: dvestotisic eur), ato za kaidé porusenie tejto
povinnosti. Tymto dojednanim ozmluvnej pokute, nie je
dotknuty ndrok objednavatela na ndhradu skody, ktorého sa
moZe objednavatel domahat popri zmluvnej pokute v pinej
vySke po zhotovitelovi. Objednavatel je opravneny si
jednostranne zapoditat akykolvek svoj narok z titulu zmluvnej
pokuty  sakymkolvek  ndrokom  zhotovitela  voci
objednavatelovi.

25.2 Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby sa jeho
subdodavatel alebo akakolvek ina osoba podielajuca sa na
priamo alebo nepriamo na zhotovovani diela zdrzala
akéhokolvek konania, ktorého nasledkom je vznik skody alebo
inej ujmy u objednavatela. V pripade porusenia povinnosti
zhotovitelom uvedenej v predchadzajlcej vete, je zhotovitel
povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske
=200.000,- EUR (slovom: dvestotisic eur), ato za kaidé
porusenie tejto povinnosti. Tymto dojednanim o zmluvnej
pokute, nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu skody,
ktorého sa moze objednavatel domahat poprizmluvnej pokute
v plnej vyske po zhotovitelovi. Objednavatel je opravneny si
jednostranne zapoditat akykolvek svoj narok z titulu zmluvnej
pokuty  sakymkolvek  ndrokom  zhotovitela  voci
objednavatelovi.

25.3 Vpripade ak objedndvatelovi bude ulozena akakolvek
sankcia (najmd povinnost zaplatit pokutu, skodu, periazny trest,
akékolvek ndklady, mzdu, dane, poistné alebo ind sankcia) zo
strany organu verejnej moci z dévodu nesplnenia povinnosti
zhotovitelom alebo jeho subdodavatelom, alebo inej osoby
podielajlcej sa priamo alebo nepriamo na zhotovovani diela
vyplyvajucej zo zmluvy, tychto vSeobecnych obchodnych
podmienok, zavazného pravneho predpisu alebo z dévodu
iného konania zhotovitela, jeho subdodavatela, alebo inej
osoby podielajlcej sa priamo alebo nepriamo na zhotovovani
diela, je zhotovitel povinny uhradit tito sankciu namiesto
objednavatela do 3 (slovom: troch) dni od vyzvania
objednavatelom na thradu sankcie. V pripade ak zhotovitel
neuhradi sankciu podla predoslej vety, zavizuje sa zaplatit
objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske =1.000,- EUR
(slovom: jedentisic eur) denne, za kazdy aj zacaty den
omeskania splnenim tejto povinnosti. Tymto dojednanim
o zmluvnej pokute, nie je dotknuty narok objedndvatela na
nahradu skody, ktorého sa méze objednavatel domahat popri
zmluvnej pokute v pInej vyske po zhotovitelovi.

25.4 V pripade ak objednavatelovi bude uloZzend akakolvek
sankcia (najmd povinnost zaplatit pokutu, skodu, peniazny trest,
akékolvek ndklady, mzdu, dane, poistné alebo ind sankcia) zo
strany organu verejnej moci zdévodu nesplnenia povinnosti
vyplyvajucej zo zmluvy, tychto vSeobecnych obchodnych
podmienok, zavazného pravneho predpisu zhotovitelom, jeho
subdodavatelom, alebo inou osobou podielajicou sa priamo
alebo nepriamo na zhotovovani diela, alebo z dévodu iného
konania zhotovitela, jeho subdodavatela, alebo inej osoby
podielajlcej sa priamo alebo nepriamo na zhotovovani diela,
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alebo bude prenesend akakolvek sankcia (najmé povinnost
zaplatit pokutu, skodu, periazny trest, akékolvek ndklady,
mzdu, dane, poistné aleboind sankcia) pévodne uloZena
zhotovitelovi, jeho subdoddvatelovi alebo inej osobe
podielajucej sa priamo alebo nepriamo na zhotovovani diela
organom verejnej moci na objednavatela, je objednavatel
opravneny ju jednostranne zapoditat s akymikolvek narokmi
zhotovitela, ktoré ma voci objednavatelovi.

25.5 Zhotovitel' je povinny poskytovat maximalnu moznu
sucinnost v pripade ak by zo strany organov verejnej moci doslo
ku kontrole u objedndvatela, na stavenisku alebo diele, a na
Ziadost objednavatela predlozit do 3 (slovom: troch) dni
potrebné dokumenty alebo podat pisomne potrebné
vysvetlenia, pripadne vykonat iny Ukon. V pripade porusenia
povinnosti podla predchadzajlcej vety sa zhotovitel zavazuje
zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske =3.000,- EUR
(slovom: tritisic eur) denne, za kaZzdy aj zaCaty defi omeskania
s plnenim tejto povinnosti. Tymto dojednanim o zmluvnej
pokute, nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu Skody,
ktorého sa mozZe objednavatel domahat popri zmluvnej pokute
v plnej vyske po zhotovitelovi. Objednavatel je opravneny si
jednostranne zapocitat akykolvek svoj narok z titulu zmluvnej
pokuty  sakymkolvek  narokom  zhotovitela  vodi
objednavatelovi.

25.6 Objednévatel je opravneny si jednostranne zapoditat
akykolvek svoj narok splatny aj nesplatny, ktory ma voci
zhotovitelovi s akymkolvek narokom zhotovitela splatnym aj
nesplatnym, ktory ma voci objednavatelovi.

25.7 Zhotovitel sa zavizuje poskytovat pocas zhotovovania
diela, ako aj po jeho zhotoveni maximalnu moznu sucinnost
objednavatelovi, ak ho objedndvatel oto poZiada ato do 3
(slovom: troch) dni od poZiadania. V pripade ak je zhotovitel
vomeskani s poskytnutim sucinnosti zavdzuje sa zaplatit
objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske =3.000,- EUR
(slovom: tritisic eur) denne, za kazdy aj zaCaty deri omeskania
s plnenim tejto povinnosti. Tymto dojednanim o zmluvnej
pokute, nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu Skody,
ktorého sa moZze objednavatel domahat popri zmluvnej pokute
v plnej vyske po zhotovitelovi. Objednavatel je opravneny si
jednostranne zapocitat akykolvek svoj narok z titulu zmluvnej
pokuty  sakymkolvek  narokom  zhotovitela  vodi
objednavatelovi.

25.8 Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu rokovat priamo s investorom ¢i vy$sim
zhotovitelom diela, najma nie je opravneny rokovat o cenovych
zélezitostiach. Porusenie tohto dojednania je povazované za
podstatné porusenie zmluvy.

25.9 Strany sa dohodli, Ze sa budl informovat o vsetkych
zmenach tykajucich sa stran, ato najmd zmeny obchodného
mena, sidla, pravnej formy spoloc¢nosti, Statutarnych zastupcov
aspoOsobu ich konania za spolo¢nost, bankového spojenia
a disla uctu ato do 5 (slovom: piatich) dni odo diia, kedy tato
zmena nastala.

25.10 Zhotovitel je povinny predchadzat skodam na majetku,
Zivote a zdravi objedndvatela alebo tretich oséb. Rovnako je
povinny zabezpedit, aby jeho subdodavatel aind osoba
podielajuca sa priamo alebo nepriamo na zhotovovani diela
predchadzali Skodam na majetku, Zivote a zdravi objedndvatela
alebo tretich osob.

25.11 Objednavatel je opravneny kedykolvek pocas
zhotovovanie diela vstUpit na stavenisko za Uc¢elom kontroly
zhotovovania diela adodrziavania zavaznych pravnych
predpisov pri jeho zhotovovani. Objednavatel vopred oznami
zhotovitelovi termin kontroly. Zhotovitel je povinny sa zG¢astnit
takejto kontroly.

25.12 Strany pre vylucenie akychkolvek pochybnosti vyslovne
uvadzaju, ze akékolvek potvrdenie alebo schvalenie zo strany
objednavatela nezbavuje zhotovitela akejkolvek
zodpovednosti za vady, Skody, omeskanie ainé skutocnosti
anedochddza ani kpreneseniu tejto zodpovednosti na
objednavatela.

25.13 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pocas trvania zmluvy a dva roky
po jej ukonceni nevstupi s investorom (klient objednavatela),
pre ktorého je dielo uréené, do zmluvného vztahu, ktorého
predmetom by boli ¢innosti zhodné alebo podobné s ¢innostou
zhotovitela podla zmluvy alebo s predmetom podnikania
objednavatela, a to vo vztahu k Gzemiu Slovenska, Ceskej
republiky, Madarska, Rumunska, Srbska, Nemecka a dalsich
krajin Eurdpy a sveta. Odmena za splnenie tejto povinnosti je
zahrnuta v cene diela.

25.14 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pocas trvania zmluvy a dva roky
po jej ukonceni nebude sprostredkovavat, napomahat alebo
inak prispievat k uzavretiu zmluvného vztahu medzi tretou
osobou a investorom (klient objednavatela), pre ktorého je
dielo urcené, ktorého predmetom by boli ¢innosti zhodné
alebo podobné s &innostou zhotovitela podla tejto zmluvy,
alebo s predmetom podnikania objednavatela, a to vo vztahu k
Uzemiu Slovenska, Ceskej republiky, Madarska, Rumunska,
Srbska, Nemecka a dalSich krajin Eurépy a sveta. Odmena za
splnenie tejto povinnosti je zahrnutd v cene diela.

26. Ochrana osobnych udajov

26.1 Objednavatel si je vedomy toho, Ze pri plneni zmluvy
moze prist do styku sosobnymi Udajmi zhotovitela ak je
fyzickou osobou a osobnymi Gdajmi fyzickych osob konajucich
pod zhotovitelom, ato najmad avsak nie wyluéne sjeho
zamestnancami, subdodavatelmi aich zamestnancami,
zmluvnymi partnermi a ich zamestnancami, a inymi osobami.
Spracovanie osobnych Udajov tychto fyzickych os6b bude
prebiehat wyluéne vsulade snariadenim Eurdpskeho
parlamentu aRady EU & 2016/679 z07.04.2016 o ochrane
fyzickych os6b pri spractvani osobnych udajov aovolhom
pohybe takychto tdajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES
(vSeobecné nariadenie o ochrane Udajov) (dalej aj ,nariadenie
GDPR") a vnutrostatnymi predpismi.

26.2 Pravnym pokladom pre spracovanie osobnych udajov
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objednavatelom v pripade zhotovitela, ktory je fyzickou
osobou je ¢lanok 6 odsek 1 pism. b) nariadenia GDPR. V
pripade ostatnych fyzickych os6b spomenutych v bode 26.1
vseobecnych obchodnych podmienok je pravnym podkladom
pre spracovanie osobnych udajov objedndvatelom ¢lanok 6
odsek 1 pismeno f) nariadenia GDPR ateda spracovanie
osobnych udajov je nevyhnutné na ucely opravnenych
zaujmov, ktoré sleduje objednavatel. Opravnenymi zaujmami,
ktoré sleduje objednavatel su:

a) riadne plnenie zmluvy a prav apovinnosti
vyplyvajucich zo zmluvy,

b) riadne plnenie zmluvného vztahu so subdodévatel/mi
alebo klientmi objednavatela,

c) archivacia,

d) plnenie povinnosti vyplyvajucej zo vsSeobecne
zavazného pravneho predpisu,

e) uplatiiovanie pripadného ndroku objednavatela na
sude alebo rozhodcovskom sude alebo obrana proti
naroku iného,

f) bradnenie prava objedndvatela pred organom
verejnej moci alebo poskytovanie riadnej sucinnosti
orgdnu verejnej moci zo strany objednavatela.

26.3 Objednavatel zhotovitelovi poskytuje nasledovné
informdcie:

a) Objednavatel spracovava osobné Udaje fyzickych
0s6b zakonnym spdsobom za ucelom opravnenych
zaujmov ktoré sleduje, tak aby nedoslo k poruseniu
Ziadnych prav fyzickych osob.

b) Identifikacné udaje objednavatela st okrem zmluvy,
bodu 1.2 tychto vsSeobecnych obchodnych
podmienok dostupnych na stranke
www.pyronova.com Vv sekcii kontakty e-spelecresti,
dostupné aj vo verejnom registri, kde je objednavatel
zapisany ako pravna entita.

c) Kontaktné Udaje objedndvatela st vidy dostupné na
internetovej stranke www.pyronova.com Vv sekcii
kontakty.

d) Osobné udaje fyzickych osdb su vidy spracovavané
vylucne za Ucelom riadneho plnenia zmluvy a prav
a povinnosti  vyplyvajucich zo zmluvy, riadneho
plnenia zmluvného vztahu so subdodavatelmi
alebo klientmi objednavatela, archivacie, plnenia
povinnosti vyplyvajlcej zo vSeobecne zdvdzného
pravneho predpisu, uplatfiovanie pripadného naroku
objednavatela na sude alebo rozhodcovskom sude
alebo obrana proti ndroku iného, branenie prava
objednavatela pred organom verejnej moci alebo
poskytovanie riadnej sucinnosti orgdnom verejnej
moci zo strany objednavatela.

e) Pravny zadklad pre spracovanie osobnych udajov
zhotovitela, ktory je  fyzickou osobou
objednavatelom je stanoveny v ¢lanku 6 odsek 1
pismeno b) nariadenia GDPR. Pravny zdklad pre
spracovanie osobnych Udajov ostatnych fyzickych
osob  konajucich pod zhotovitelom je uvedeny

v druhej a tretej vete bodu 26.2 tychto vSeobecnych
obchodnych podmienok.

f) Osobné udaje fyzickych os6b, ktoré su
objednavatelom spracovavané su: titul, meno,
priezvisko, datum narodenia, pracovné zaradenie,
sluzobné zaradenie, funkéné zaradenie, miesto
vykonu prace, telefonne cislo, faxové Cislo, adresa
elektronickej poSty na pracovisko a identifikacné
Udaje osoby pod ktorou kona (napriklad
zamestnavatel).

g) Objednavatel uistuje, Ze osobné Udaje fyzickych osdb
neposkytuje Ziadnym inym subjektom s vynimkou
nasledovnych prijemcov, ktorymi su externi
spolupracovnici objedndvatela ako pravni, dafovi
auctovni poradcovia, auditori, subdodavatelia
objednavatela, klienti objedndvatela, sudy ainé
organy verejnej moci avsak vidy len za ucelom
opravnenych zaujmov.

h) Osobné udaje fyzickych oséb budu uschovavané u
objednavatela pocas trvania zmluvy a 10 (slovom:
desat) rokov od ziniku zmluvy. Nasledne bude
zabezpecena ich likvidacia.

i) Kazda fyzicka osoba, ktorej Udaje su spracovavané
objedndavatelom ma nasledovné prava: 1) pravo na
pristup kosobnym Udajom podia clanku 15
nariadenia GDPR, 2) prdvo na opravu osobnych
udajov podla ¢lanku 16 nariadenia GDPR, 3) pravo na
vymaz osobnych Udajov podla ¢lanku 17 nariadenia
GDPR, 4) pravo na obmedzenie spraclivania
osobnych Udajov podla ¢lanku 18 nariadenia GDPR,
5) pravo na prenosnost osobnych Udajov podla
Clanku 20 nariadenia GDPR, 6) pravo vzniest
namietku proti spracovaniu osobnych udajov podia
¢lanku 21 nariadenia GDPR, 7) pravo podat staznost
dozornému orgdnu podla ¢lanku 77 nariadenia
GDPR. Podmienky vykonu tychto prav su blizsie
uvedenych v jednotlivych ¢lankoch nariadenia GDPR
uvedenych v predoslej vete.

j)  Zdrojom osobnych udajov fyzickych oséb je konanie
na zaklade zmluvy alebo v suvislosti s flou zo strany
zhotovitela a os6b konajucich pod nim.

26. 4 V pripade ak pod zhotovitelom konaju fyzické osoby
v suvislosti so zmluvou, je zhotovitel povinny ich oboznamit
pred ich konanim sinformaciami uvedenymi vbode 26.3
tychto vSeobecnych obchodnych podmienok s vynimkou prvej
vety pismena e) bodu 26.3 vseobecnych obchodnych
podmienok. V pripade ak nesplni povinnost podla predoslej
vety je povinny bezodkladne kontaktovat objednavatela, aby
mohol poskytnut tieto informacie on tymto fyzickym osobam.

27. Zaverecné ustanovenia
27.1 V pripade, Ze niektoré ustanovenie zmluvy alebo tychto

vSeobecnych obchodnych podmienok je ale sa z akéhokolvek
dovodu stane neplatné, neulcinné ale nevynutitelné
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(obsolentné), nemda to aani to nebude mat za nasledok
neplatnost, nelcinnost alebo nevyndtitelnost ostatnych
ustanoveni zmluvy atychto vSeobecnych obchodnych
podmienok. Strany su povinné neplatné, neucinné alebo
nevynutitelné  ustanovenie  pisomne nahradit  inym
ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o
najviac podobny ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pricom
Ucel azmysel zmluvy atychto vSeobecnych obchodnych
podmienok musi byt zachovany. Do doby kym strany
nedosiahnu dohodu ako aj pre pripad, Ze k nej ned6jde vobec,
sa na nahradenie neplatného, neucinného alebo
nevynutitelného ustanovenia pouZiju iné ustanovenia zmluvy a
tychto vSeobecnych obchodnych podmienok, a ak také nie su,
potom ustanovenia prislusnych zavaznych pravnych predpisov
ato také ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritéridm podia
predchadzajucej vety.

27.2 Zmeny a doplnky zmluvy je mozné robit len pisomnou
dohodou stran formou dodatku k nej, ktory bude podpisany
osobami opravnenymi konat v mene stran.

27.3 Zmluva vratane tychto vSeobecnych obchodnych
podmienok sa riadi pravom krajiny, v ktorej ma objednavatel
svoje sidlo a na prejednanie a rozhodnutie vsetkych pripadnych
sporov vyplyvajucich zo zmluvy vratane tychto vieobecnych
obchodnych podmienok alebo so zmluvou vratane tychto
vseobecnych obchodnych podmienok suvisiacich maja
pravomoc sudy krajiny, v ktorej ma objednavatel svoje sidlo.

27.4 Zmluva vznikd a nadobuda Ucinnost diiom jej podpisu
oboma stranami. Ustanovenia tychto vSeobecnych
obchodnych  podmienok sa tymto dfiom stavaju
neoddelitelnou siicastou zmluvy, pokial je v nej uvedeny odkaz
na tieto vSeobecné obchodné podmienky.

27.5 Zhotovitel tymto podpisom potvrdzuje, Ze pozna
nasledujuce dolezité ustanovenia tychto vSeobecnych
obchodnych podmienok, Ze vsetkym tymto ustanoveniam
rozumie a vyslovne ich prijima: (a) zmluvné pokuty uvedené
v ¢lanku 11 tychto vSeobecnych obchodnych podmienok, (b)
zmluvné pokuty uvedené v¢lanku 20 tychto vSeobecnych
obchodnych podmienok, (c) licenciu (sthlas) uvedeny v bode
20.1 tychto vSeobecnych obchodnych podmienok, (d) suhlasy
uvedené vbode 20.6 tychto vSeobecnych obchodnych
podmienok, (e) zmluvné pokuty uvedené v clanku 24 tychto
vseobecnych obchodnych podmienok, (f) zmluvné pokuty
uvedené vclanku 25 tychto vSeobecnych obchodnych
podmienok

Vv dna
(Zhotovitel)
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