pyronova

passion for protection

VSeobecné obchodné podmienky spolo¢nosti zo skupiny
PYRONOVA pre — Zmluvu o dielo — platné od 18.11.2024
(dalej aj ,,vSeobecné obchodné podmienky*)

1. Predmet Gpravy

1.1 Odkazom na tieto vSeobecné obchodné podmienky sa
uréuje Cast obsahu zmluvného vztahu zaloZzeného zmluvou o
dielo, alebo ramcovou zmluvou odielo, akceptovanou
objednavkou, alebo inou zmluvou (dalej aj ,zmluva"),
predmetom ktorej je zhotovenie diela blizSie Specifikovaného
v zmluve a/alebo jej prilohdch (dalej aj , dielo”) a to vykonanim
akychkolvek prac a/alebo dodanim akychkolvek stavebnych
vyrobkov ainého materidlu a/alebo dodanim akychkolvek
inych plneni (dalej aj ,,zhotovenie diela”) tretou osobou ako
zhotovitelom (dalej aj ,,zhotovitel”) pre spolo¢nost zo skupiny
PYRONOVA ako objednavatelovi (dalej aj ,objedndvatel”)
(dalej spolu objedndvatel a zhotovitel' aj ,strany”). Tieto
vSeobecné obchodné podmienky st neoddelitelnou stcastou
kazdej zmluvy, pokial na ne tato zmluva odkazuje. Pre vyltcenie
akychkolvek pochybnosti v pripade ak su sucastou zmluvy
akeékolvek prilohy tieto tvoria jej neoddelitelnu sucast tak ako
tieto vieobecné obchodné podmienky, pricom ak je urcity udaj
uvedeny v prilohe, ma sa za to, Ze je uvedeny vzmluve.
Vpripade  rozporu medzi  ustanoveniami  zmluvy
a ustanoveniami prilohy, maju vidy prednost ustanovenia
zmluvy.

1.2 Za spolocnost zo skupiny PYRONOVA na Ucely bodu 1.1
tychto vseobecnych obchodnych podmienok sa povazuje
najma (1) spolo¢nost PYRONOVA s.r.0., so sidlom Landererova
8, 811 09 Bratislava, Slovenska republika, ICO: 31422 802,
zapisana v obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |,
Oddiel: Sro, vlozka €. 117131/B, (2) spolo¢nost PYRONOVA IS
CZECHIA, s.r.0., so sidlom Studni¢ni 248/18, 617 00 Brno, Ceska
republika, 1ICO: 607 23572, zapisana vobchodnom registri
Krajského stdu v Brne pod spisovou znackou C 16750, (3)
spolo¢nost PYRONOVA IS ROMANIA SRL, so sidlom Calea Turzii
192, 400495 Cluj-Napoca, Rumunsko, zapisand v kancelarii
narodného obchodného registra Ministerstva spravodlivosti
Rumunska pod poradovym ¢&islom J12/4407/2006, (4)
spoloénost PYRONOVA HUNGARIA Kft, so sidlom H-2040
Budadrs, Epitdk Utja 2-4, Madarsko, zapisana na registratnom
Urade Ministerstva spravodlivosti Madarska pod cCislom
spolo¢nosti: Cg. 01-09-943539, (5) spolo¢nost PYRONOVA IS
SLOVAKIA s.r.o.., so sidlom Landererova 8, 81109 Bratislava,
Slovenska republika, zapisana v obchodnom registri Okresného
sudu Bratislava |, Oddiel: Sro, vlozka ¢. 138215/B, (6) spolo¢nost
PYRONOVA IS DOO Veternik, so sidlom Sofije Paskovic¢ 21, 212
03 Veternik, Srbsko, ID: 21684422, , (7) PYRONOVA IS
DEUTSCHLAND GmbH, so sidlom Athenstrale 7, 974 24
Schweinfurt, Germany, ID: HRB 9561, ako aj kazda ina
spolo¢nost zo skupiny PYRONOVA neuvedend vo vypocte
tohto bodu vyssie, ktora v zmluve odkaze na tieto vSeobecné
obchodné podmienky. Pre vylicenie akychkolvek pochybnosti
pripadne zmeny v Udajoch spolo¢nosti zo skupiny PYRONOVA
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uvedenych vtomto bode nema vplyv na platnost a Ucinnost
zmluvy atychto vSeobecnych obchodnych podmienok, na
ktoré tato zmluva odkazuje, aprednost maju vidy Udaje
o spolocnostiach zo skupiny PYRONOVA uvedené v zmluve,
nez tie uvedené v tomto bode.

1.3 Ustanovenia uvedené v tychto vieobecnych obchodnych
podmienkach st podstatnymi naleZitostami kazdej zmluvy. Od
znenia ustanoveni tychto vSeobecnych obchodnych
podmienok sa nemdziu strany v zmluve odchylit, okrem
pripadu kedy tak vyslovne ustanovuju tieto vSeobecné
obchodné podmienky. Pripadné odchylné ustanovenia
uvedené v zmluve, mimo tych kedy to tieto vSeobecné
obchodné podmienky umozZfiuju, nemaju prednost pred
ustanoveniami tychto vieobecnych obchodnych podmienok
a su neplatné.

2. Podklady pre zhotovenie diela

2.1 Podklady pre zhotovenie diela su uvedené vzmluve
atvoria jej neoddelitelnd sucast (dalej aj ,podklady pre
zhotovenie diela”). Podkladmi pre zhotovenie diela st najma
projektovd dokumentdcia vsulade sktorou ma byt dielo
zhotovené (dalej aj ,projektovd dokumentdcia®), vyrobna
dokumentdcia podla bodu 2.4 tohto clanku, zadanie
objednavatela, vykaz vymer alebo rozpocet obsahujlci rozsah
a ceny prdc, stavebnych vyrobkov a inych materialov, a inych
plneni, cenova ponuka zhotovitela, pravoplatne stavebné
povolenie vztahujlce sa k dielu, vyjadrenia prislusnych organov
verejnej moci tykajuce sa diela, rozhodnutia a iné akty organov
verejnej moci, ktorych obsah sa tyka diela alebo jeho
zhotovovania alebo ktoré si pre zhotovovanie diela
nevyhnutné, harmonogram vystavby obsahujici zavazné
terminy zhotovovania diela, technologické postupy prac
ainych plneni alebo navody na pouzitie vydané vyrobcami
stavebnych vyrobkov ainych materidlov tykajuce sa ich
pouZitia alebo postupu ich aplikacie, ako aj iné dokumenty
tvoriace prilohu zmluvy, ktoré sa tykaju diela ajeho
zhotovovania.

2.2 Zhotovitel uzavretim zmluvy vyhlasuje, Ze sa s podkladmi
pre zhotovenie diela, ktoré tvoria sucast zmluvy, oboznamil
pred uzavretim zmluvy. Zhotovitel je povinny bez zbytocného
odkladu, najneskér vsak do 5 (slovom: piatich) dni odo dia
uzavretia zmluvy, pisomne upozornit objedndvatela na
pripadnu akukolvek nevhodnost podkladu pre zhotovenie diela
(t. j. na chybnost podkladu pre zhotovenie diela, na neuplnost
podkladu pre zhotovenie diela, na rozpornost medzi podkladom
pre zhotovenie diela  azmluvou, tymito vSeobecnymi
obchodnymi podmienkami, pokynmi objedndvatela, s inymi
podkladmi pre zhotovenie diela alebo s prislusnymi vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi, technickymi a inymi normami
vztahujucimi sa priamo alebo nepriamo na dielo, jeho
zhotovovanie, na prdce ktoré sa maju vykonat na diele, na
stavebné vyrobky a iné materidly, ktoré sa maju pouZit na diele,
a akekolvek iné plnenia ktoré maju byt na dielo dodané, inymi
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prilohami zmluvy, a na akukolvek inu vadu alebo nedostatok
podkladu pre zhotovenie diela), dovody tejto nevhodnosti,
dosledky pouzitia tohto podkladu pre zhotovenie diela na
dielo, jeho vady, alebo priebeh jeho zhotovovania a navrhnut
opatrenia na odstranenie tejto nevhodnosti. Objednavatel sa
zavazuje najneskér do 5 (slovom: piatich) dni odo dna
dorucenia tohto pisomného upozornenia, pisomne oznamit
zhotovitelovi, ¢i na podklade pre zhotovenie diela trva alebo
suhlasi sjeho zmenou. Pripadny suhlas objednavatela
nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za vady diela, aza
vznik pripadnej Skody na diele, veciach, majetku, Zivote a zdravi
inych. Ak nevhodny podklad pre zhotovenie diela prekdza
vriadnom zhotovovani diela, je zhotovitel opravneny jeho
vykonavanie v nevyhnutnom rozsahu prerusit alebo nezacat so
zhotovovanim diela, ato do doby vymeny alebo zmeny
podkladu pre zhotovenie diela, alebo pisomného oznamenia,
Ze objedndvatel trvd na zhotovovani diela s pouzitim
odovzdaného podkladu pre zhotovenie diela. V odévodnenych
pripadoch preruSenia alebo nezacatia zhotovovania diela
zhotovitelom sa o dobu, po ktort bolo potrebné prerusit alebo
nezacat so zhotovovanim diela posuvaju terminy uvedené
vzmluve alebo vharmonograme vystavby, ato dodatkom
podpisanym oboma stranami vsulade sbodmi 5.4 a27.2
tychto vSeobecnych obchodnych podmienok.

2.3 V pripade ak niektoré podklady pre zhotovenie diela v ¢ase
uzavretia zmluvy netvorili jej sucast, aboli odovzdané
zhotovitelovi aZ neskdr po jej uzavreti, kedy sa uZ stali
neoddelitefnou sucastou zmluvy, zhotovitel je povinny bez
zbytocného odkladu, najneskor vsak do 5 (slovom: piatich) dni
odo dna ich obdfZania, pisomne upozornit objednavatela
pripadnu akukolvek nevhodnost podkladu pre zhotovenie diela
(t. j. na chybnost podkladu pre zhotovenie diela, na neuplnost
podkladu pre zhotovenie diela, na rozpornost medzi podkladom
pre zhotovenie diela  azmluvou, tymito vSeobecnymi
obchodnymi podmienkami, pokynmi objedndvatela, s inymi
podkladmi pre zhotovenie diela alebo s prislusnymi vseobecne
zavdznymi pravnymi predpismi, technickymi a ingmi normami
vztahujucimi sa priamo alebo nepriamo na dielo, jeho
zhotovovanie, na prdce ktoré sa maju vykonat na diele, na
stavebné vyrobky a iné materidly, ktoré sa maju pouZit na diele,
a akékolvek iné plnenia ktoré maju byt na dielo dodané, inymi
prilohami zmluvy, a na akukolvek inu vadu alebo nedostatok
podkladu pre zhotovenie diela), dévody tejto nevhodnosti,
dosledky pouzitia tohto podkladu pre zhotovenie diela na
dielo, jeho vady, alebo priebeh jeho zhotovovania a navrhnat
opatrenia na odstranenie tejto nevhodnosti. Objednavatel sa
zavazuje najneskér do 5 (slovom: piatich) dni odo dna
doruéenia tohto pisomného upozornenia, pisomne oznamit
zhotovitelovi, ¢i na podklade pre zhotovenie diela trva alebo
suhlasi sjeho zmenou. Pripadny suhlas objednavatela
nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za vady diela, zaruky za
akost, a za vznik pripadnej skody na stavenisku, diele, veciach,
majetku, Zivote a zdravi objednavatela a inych. Ak nevhodny
podklad pre zhotovenie diela prekaza v riadnom zhotovovani
diela, je zhotovitel opravneny jeho vykondvanie
vnewyhnutnom rozsahu prerusit alebo nezadat so

zhotovovanim diela, ato do doby vymeny alebo zmeny
podkladu pre zhotovenie diela, alebo pisomného oznamenia,
Ze objedndvatel trvd na zhotovovani diela s pouzitim
odovzdaného podkladu pre zhotovenie diela. V odévodnenych
pripadoch prerusenia alebo nezacatia zhotovovania diela
zhotovitelom sa o dobu, po ktort bolo potrebné prerusit alebo
nezaCat so zhotovovanim diela postvaju terminy uvedené
vzmluve alebo vharmonograme vystavby, ato dodatkom
podpisanym oboma stranami vsulade sbodmi 5.4 a27.2
tychto vSeobecnych obchodnych podmienok.

2.4 Zhotovitel sa zavazuje, pokial' je to nutné, alebo ak to
objednévatel bude pozadovat, na vlastné naklady a bez naroku
na navysenie ceny diela vyhotovit vyrobni dokumentaciu,
ktora bude detailnym rozpracovanim  projektovej
dokumentdacie, a bude spracovand v nadvaznosti na
zhotovitelom vykonané zameranie podla skuto¢nosti a bude v
slilade so zmluvou, tymito vSeobecnymi obchodnymi
podmienkami, pokynmi objedndvatela, podkladmi pre
zhotovenie diela, inymi prilohami zmluvy, prisluSnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi
a inymi normami vztahujlcimi sa priamo alebo nepriamo na
dielo, jeho zhotovovanie, na prace ktoré sa majl vykonat na
diele, na stavebné vyrobky a iné materidly, ktoré sa maju pouzit
na diele, aakékolvek iné plnenia ktoré maju byt na dielo
dodané, a najma vztahujucimi sa na strojové a elektronické
vybavenie stabilnych hasiacich zariadeni, pripadne iné
zariadenia. Vlyrobna dokumentacia vyhotovena zhotovitefom
podlieha schvéleniu objednavatefom, pricom pripadné
schvalenie tejto dokumentdcie objednavatelom nezbavuje
zhotovitela zodpovednosti za vady diela, zaruky za akost, a za
vznik pripadnej Skody na stavenisku, diele, veciach, majetku,
Zivote azdravi objedndvatela a inych. Zhotovitel nie je
opravneny tuto vyrobnd dokumentaciu pouZzit k zhotoveniu
diela bez predchadzajuceho schvélenia objedndvatelom.
Vyrobna dokumentacia vyhotovend zhotovitelom musi byt
predloZena v troch vyhotoveniach a v jednej digitdlnej verzii
objednavatelovi najmenej 14 (slovom: strndst) dni pred
zacatim zhotovovania diela alebo jeho Casti na schvalenie. Plati,
Ze schvalenim vyrobnej dokumentdcie objednavatel neprebera
zodpovednost za jej spravnost, Uplnost a ani za vysledok diela.

2.5 Body 2.2 a 2.3 tychto vSeobecnych obchodnych podmienok
sa primerane aplikuju aj na iné prilohy zmluvy.

3. Zhotovenie diela

3.1 Zhotovitel uzavretim zmluvy vyhlasuje, Ze je opravneny
aodborne sposobily zhotovit dielo blizSie Specifikované
v zmluve, v tychto vSeobecnych obchodnych podmienkach, v
podkladoch pre zhotovenie diela, av pripadnych inych
prilohach zmluvy.

3.2 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo pre objedndvatela.
Zhotovitel je povinny zhotovit dielo riadne a véas.

3.3 Zhotovitel splni povinnost riadne zhotovit dielo, ak ho
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riadne zhotovi a ukondi.

3.4 Pokial zmluva neurCuje inak, riadnym zhotovenim
a ukoncenim diela sa rozumie taky stav diela:

a) vktorom je dielo kompletné, bez nedorobenych casti
a funkcné,

b) ktoré spifia poZadovany Ugel alebo Géel na ktory sa
obvykle pouziva ak zmluva neurcuje inak (najmd vo
vztahu k vyhotoveniu a akosti),

c) vktorom je dielo zhotovené podia zmluvy, tychto
vSeobecnych obchodnych podmienok, podkladov
pre zhotovenie diela, inych priloh zmluvy, pokynov
objednavatela, prisluSnych zdvaznych pravnych
predpisov, technickych a inych noriem vztahujlcich
sa na dielo, jeho zhotovovanie, na prace vykonavané
na diele, na stavebné vyrobky a iné materialy pouzité
na diele, na akékolvek iné plnenia dodané na dielo, a

d) vktorom ma dielo vietky vlastnosti vyplyvajtce zo
zmluvy,  tychto  vSeobecnych  obchodnych
podmienok, z podkladov pre zhotovenie diela, z inych
priloh zmluvy, z pokynov objednavatela, z prislusnych
zavaznych pravnych predpisov, technickych a inych
noriem vztahujucich sa na dielo, jeho zhotovovanie,
na prace vykonavané na diele, na stavebné vyrobky
ainé materidly pouzité na diele, na akékolvek iné
plnenia dodané na dielo, a

e) vktorom bude dielo zodpovedat kvalitativnym
pozZiadavkam  stanovenymi  zmluvou, tymito
vseobecnymi obchodnymi podmienkami, podkladmi
pre zhotovenie diela, inymi prilohami zmluvy,
pokynmi objednavatela, prisluSnymi zavaznymi
pravnymi predpismi, technickymi a inymi normami
vztahujlcich sa na dielo, jeho zhotovovanie, na prace
vykonavané na diele, nastavebné vyrobky ainé
materialy pouzité na diele, na akékolvek iné plnenia
dodané na dielo, a

f)  na ktorom boli vykonané vsetky skusky, kontroly
a merania stanovené zmluvou, tymito vSeobecnymi
obchodnymi podmienkami, a/alebo pozadované
objednavatelom a/alebo stanovené prislusnymi
zavdznymi pravnymi predpismi, technickymi a inymi
normami, a

g) na ktorom bolo vykonané zaskolenie zamestnancov
objednavatela alebo inych o0s6b na pouzivanie,
obsluhu a Udrzbu diela vratane zariadeni, ktoré tvoria
jeho sucast v stlade so zmluvou, tymito vieobecnymi
obchodnymi podmienkami, ak zmluva neurcuje inak,
a

h) ku ktorému bola vyhotovend, obstarana
a odovzdana dokumentacia k dielu podla zmluvy a
tychto vSeobecnych obchodnych podmienok, a

i)  ktoré je bez akychkolvek inych vad.

3.5 Ak zhotovitel porusi povinnost riadne zhotovit dielo, ma
dielo vady.

3.6 Zhotovitel je povinny zhotovit a ukondit dielo v termine

urcenom vzmluve alebo vharmonograme vystavby pre
zhotovenie a ukoncenie diela zhotovitelom.

3.7 Zhotovitel je povinny odovzdat dielo objednavatelovi
v termine ur€enom v zmluve alebo v harmonograme vystavby
pre odovzdanie diela objednavatelovi.

3.8 Povinnost riadne zhotovit dielo sa povaZuje za spinenu véas,
pokial’ vtermine uréenom vzmluve alebo v harmonograme
vystavby pre odovzdanie diela objednavatelovi bude
podpisany zapis o odovzdani a prevzati diela, v ktorom bude
vyhlasenie o tom, Ze zhotovitel dielo odovzdava a objednavatel
dielo prebera.

3.9 Pre wylucenie akychkolvek pochybnosti zhotovenie diela
zhotovitelom v sulade s podkladmi pre zhotovenie diela, inymi
prilohami zmluvy alebo pokynmi objedndvatela, nezbavuje
zhotovitela povinnosti upozornit objednavatela na ich
nevhodnost v pripadoch stanovenych tymito vSeobecnymi
obchodnymi podmienkami ako ani zodpovednosti za vady a
$kody v pripade neupozornenia na ich nevhodnost.

3.10 Zhotovitel je povinny postupovat pri zhotovovani diela
sodbornou starostlivostou. Zhotovitel je povinny zadat so
zhotovovanim diela vtermine uréenom zmluve alebo
v harmonograme vystavby pre zacatie zhotovovania diela
zhotovitelom.

3.11 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo vo vlasthom
mene, na vlastni zodpovednost ana vlastné naklady aje
povinny chranit ho aZ do doby jeho prevzatia objednavatelom.

3.12 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v sulade s pokynmi
objednavatela. Bez zbyto¢ného odkladu po obdfzani pokynu
objednavatela, zhotovitel pisomne upozorni objednavatela na
pripadnu akdkolvek nevhodnost pokynu (tj. na chybnost
pokynu, na neuplnost pokynu, rozpornost pokynu sinymi
pokynmi alebo so zmluvou, tymito vseobecnymi obchodnymi
podmienkami, s podkladmi pre zhotovenie diela, sinymi
prilohami zmluvy alebo s prislusnymi zdavdznymi pravnymi
predpismi, technickymi ainymi normami vztahujicimi sa
priamo alebo nepriamo na dielo, jeho zhotovovanie, na prdce
ktoré sa maju vykonat na diele, na stavebné vyrobky a iné
materidly, ktoré sa maju pouZit na diele, a akékolvek iné plnenia
ktoré maju byt na dielo dodané, a na akukolvek int vadu alebo
nedostatok pokynu), dévody nevhodnosti pokynu, dosledky
vykonania tohto pokynu na dielo, jeho vady, alebo priebeh jeho
zhotovovania, anavrhnit opatrenia na odstranenie tejto
nevhodnosti. Objednavatel sa zavazuje najneskér do 5 (slovom:
piatich) dni odo dra dorucenia tohto pisomného upozornenia,
pisomne oznamit zhotovitelovi, ¢i na pokynu trva alebo suhlasi
sjeho zmenou. Pripadny suhlas objednavatela nezbavuje
zhotovitela zodpovednosti za vady diela, a za vznik pripadnej
Skody na stavenisku, diele, veciach, majetku, Zivote azdravi
objednavatela a inych. Pokial' napriek upozorneniu zhotovitela
na nevhodnost pokynu objednavatela, ten trva na jeho pouZiti,
zhotovitel je povinny reSpektovat tento pokyn a vykonat ho. Ak
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nevhodny pokyn objedndvatela prekdza vriadnom
zhotovovani diela, je zhotovitel opravneny jeho zhotovovanie
vnevwyhnutom rozsahu prerusit do doby zmeny pokynu
objednavatela alebo pisomného oznamenia, Ze objednavatel
trva na zhotoveni diela spouZitim daného pokynu.
V odévodnenych pripadoch prerusenia zhotovovania diela
zhotovitelom sa odobu, po ktori bolo potrebné prerusit
zhotovovanie diela postvaju terminy uvedené v zmluve alebo
v harmonograme vystavby, ato dodatkom podpisanym
oboma stranami v sulade sbodmi 5.4 abodmi 27.2 tychto
vSeobecnych obchodnych podmienok.

3.13 Pokial' zhotovitel nesplni pokyn objednavatela bez
zbyto¢ného odkladu, je objednavatel opravneny zapisat pokyn
vo forme prikazu do stavebného dennika, pripadne zaslat ho
zhotovitelovi pisomne inym spdsobom (osobne, postou). Pokial
ani potom nebude predmetny pokyn zhotovitelom splneny do
3 (slovom: troch) dni odo dna jeho zapisania do stavebného
dennika, alebo odo drfia jeho dorucenia zhotovitelovi, je
objedndvatel opravneny uskuto¢nit opatrenia na naklady
zhotovitela, aké sam uznd za nevyhnutné na splnenie
predmetného pokynu. Objednavatel ma pravo uplatnit si tieto
naklady na zaklade osobitnej faktury adresovanej zhotovitelovi
s lehotou splatnosti 14 (slovom: strndst) dni od datumu jej
vystavenia. Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat
vietky takto vzniknuté ndklady voci Ciastkam dlZznym
zhotovitelovi alebo Ciastkam, ktoré bude povinny hradit
v buducnosti zhotovitelovi. Uplatnenie opravneni
objednavatelom vyplyvajucich z tohto bodu v Ziadnom pripade
neobmedzuje zodpovednost zhotovitela za vady alebo skodu
na stavenisku, diele, pripadne na inych veciach a na Zivote
azdravi objedndvatela a inych, aani ju neprendsa na
objedndvatela a rovnako nema vplyv na zaruku za akost.

3.14 Pre wylicenie akychkolvek pochybnosti pokyny
objednavatela mézu udelovat aj zastupcovia objednévatela,
alebo zodpovedné osoby objednavatela uvedené vzmluve
alebo jej prilohe.

3.15 Zhotovitel je povinny pouZit pri zhotovovani diela len
stavebné vyrobky ainé materidly, ktoré je mozné pouzit na
stavebné Ucely pre dané dielo, ktoré je predmetom zmluvy,
aktoré spifiaju poZiadavky stanovené zavdznymi pravnymi
predpismi, technickymi a inymi normami vztahujicimi sa na
stavebné vyrobky ainé materidly, ktoré je mozné pouzit pri
zhotovovani diela alebo na stavbach, ako aj poZiadavky
stanovené inymi zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi
ainymi normami. Zhotovitel' je dalej povinny pouzit také
stavebné wyrobky a iny materidl, ktoré spifiaji vysoké
poziadavky na kvalitu amusia mat také vlastnosti, aby
zabezpedili dlhovekd funkénost, mechanickd pevnost a stabilitu
diela, poziarnu bezpecnost, hygienické poziadavky, ochranu
zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost pri uzivani, ochranu
proti hluku a Usporu na energiach.

3.16 Zhotovitel je povinny pouiit pri zhotoveni diela len
stavebné wvyrobky ainé materidly, ktoré buduissulade so

zmluvou, tymito vSeobecnymi obchodnymi podmienkami,
podkladmi pre zhotovene diela, inymi prilohami zmluvy,
a budu bez akychkolvek vad a nedostatkov.

3.17 Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit vietky stavebné vyrobky
a iné materidly nevyhnutné pre zhotovenie diela a dopravit ich
na stavenisko ato vtakom predstihu, aby pred zacatim
zhotovovania diela respektive jeho prislusnej Casti boli na
stavenisku k dispozicii, pokial zmluva neustanovuje inak.

3.18 Objednavatel mdze dat zhotovitelovi pokyn, Ze Cast diela
alebo celé dielo bude zhotovovat zo stavebného vyrobku
a/alebo iného materidlu nim uréeného. Zhotovitel sa v takom
pripade zavizuje bez zbytoéného odkladu preskimat vhodnost
(t. j. ich bez-chybovost, sulad so zmluvou, tymito vSeobecnymi
obchodnymi podmienkami, s podkladmi pre zhotovenie diela,
inymi prilohami zmluvy, s prislusnymi vSeobecne zdvéznymi
pravnymi  predpismi,  technickymi  ainymi  normami
vztahujucimi sa priamo alebo nepriamo na dielo, jeho
zhotovovanie, na prdce ktoré sa maju vykonat na diele, na
stavebné vyrobky a iné materidly, ktoré sa maju pouZit na diele,
a akékolvek iné plnenia ktoré maju byt na dielo dodané,
a absenciu inych vdd a nedostatkov) takéhoto stavebného
vyrobku a/alebo iného materidlu apisomne upozornit
objednévatela na pripadni nevhodnost stavebného vyrobku
a/alebo iného materidlu, dévody tejto nevhodnosti, désledky
jeho pouzitia na dielo, jeho vady, priebeh zhotovovania a
navrhnUt opatrenia na odstranenie tejto nevhodnosti. Pokial
napriek pisomnému upozorneniu zhotovitela na nevhodnost
stavebného vyrobku a/alebo iného materidlu, objednavatel
trva na jeho pouZiti, zhotovitel je povinny reSpektovat tento
pokyn a pouZzit ho. Ak nevhodny stavebny vyrobok a/alebo iny
material objednavatela prekaza v riadnom zhotovovani diela,
je zhotovitel opravneny jeho zhotovovanie v nevyhnutom
rozsahu prerudit do doby jeho zmeny alebo pisomného
ozndmenia, Ze objednavatel trvd na zhotoveni diela s
jeho pouZitim.  V od6vodnenych  pripadoch  prerusenia
zhotovovania diela zhotovitelom sa odobu po ktord bolo
potrebné prerusit zhotovovanie diela postvaju terminy
uvedené vzmluve alebo vharmonograme vystavby, ato
dodatkom podpisanym oboma stranami v stlade s bodom 5.4
a 27.2 tychto vSeobecnych obchodnych podmienok.

3.19 Zhotovitel je povinny vykonat na svoje naklady skusky,
kontroly alebo merania za Ucelom zistenia suladu stavebnych
vyrobkov a inych materidlov s prislusnymi zavaznymi pravnymi
predpismi, technickymi a inymi normamivztahujtcimisanane,
dielo alebo jeho zhotovovanie, prace vykonavané na diele,
alebo akékolvek iné plnenia dodané na dielo, ¢i inymi
zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi a inymi normami,
zmluvou, tymito vSeobecnymi obchodnymi podmienkami,
podkladmi pre zhotovenie diela a inymi prilohami zmluvy, a to
pred ich zabudovanim do diela alebo po ich zabudovani,
v pripade ak tak stanovuje zavazny pravny predpis, alebo o to
poziada objedndvatel. Skuska, kontrola alebo meranie sa
vykona za Ucasti stran a o ich vysledku sa spiSe protokol, ktory
sa odovzda kazdej zo stran. V pripade ak stavebné vyrobky a iné
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materialy nevyhoveli poZiadavkdm stanovenymi prisluSnymi
zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi a inymi normami
vztahujlcimi sa na ne, dielo alebo jeho zhotovovanie, prace
vykonavané na diele, alebo akékolvek iné plnenia dodané na
dielo, ¢i stanovenymi inymi zavaznymi pravnymi predpismi,
technickymi a inymi normami, zmluvou, tymito vSeobecnymi
obchodnymi podmienkami, podkladmi pre zhotovenie diela
a inymi prilohami zmluvy, zavazuje sa ich zhotovitel nepouzit
ana svoje naklady nahradit inymi alebo odstranit, aznova
zhotovit tu Cast diela v pripade ak uz boli zabudované do diela.
Zhotovitel je povinny na Ziadost objedndvatela a na svoje
naklady vykonat aj iné skusky, kontroly alebo merania,
arovnako je povinny na svoje naklady vykonat skisky, merania
a kontroly vyplyvajuce zo zavaznych pravnych predpisov.

3.20 V pripade ak ma objednavatel akékolvek pochybnosti
o kvalite stavebnych vyrobkov ainého materiadlu alebo jeho
sUladnosti s prisluSnymi  zavaznymi pravnymi predpismi,
technickymi ¢i inymi normami vztahujlci sa na ne, dielo alebo
jeho zhotovovanie, prace vykonavané na diele, alebo
akékolvek iné plnenia dodané na dielo, ¢i sinymi zavaznymi
pravnymi predpismi, technickymi ¢i inymi normami, zmluvou,
tymito vSeobecnymi obchodnymi podmienkami, podkladmi
pre zhotovenie diela alebo inymi prilohami zmluvy a ktoré maja
byt pouzité pri zhotovovani diela, ma pravo Zziadat po
zhotovitelovi, aby ich na svoje naklady nahradil inymi
stavebnymi vyrobkami a materialmi.

3.21 Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi 10
(slovom: desat) dni pred zaCatim zhotovovania diela
technologické postupy, t. j. technologické predpisy zavazné pre
vykondvané prace na diele.

3.22 Zhotovitel moZe zhotovovanim diela alebo jeho casti
poverit iba tretiu osobu, ktora je v zmluvnom vztahu
k zhotovitelovi (dalej aj ,subdoddvatel”) alebo osobu
v pracovhom pomere so zhotovitefom alebo vo vztahu
obdobnom pracovnému pomeru (dalej aj ,,zamestnanec
zhotovitela” alebo ,,zamestnanec”). DodrZiavanie zavazku
podla predchadzajlcej vety je zhotovitel povinny zabezpecit aj
usubdoddvatela aosoby vpracovhom pomere so
subdodavatelom alebo vo vztahu obdobnom pracovnému
pomeru (dalej aj ,zamestnanec subdoddvatela” alebo
,Zamestnanec”).

3.23 Zhotovitel je povinny dodrZiavat vietky prislu$né zavazné
pravne predpisy tykajuce sa zamestndvania zamestnancov.
Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho subdodavatelia
dodrziavali vsetky prislusné zavazné pravne predpisy tykajuce
sa zamestnavania zamestnancov.

3.24 Zhotovitel je povinny pouZit na zhotovovanie diela len
takych svojich zamestnancov a subdodavatelov s poZzadovanou
odbornou kvalifikidciou a schopnostami, zdravotnym stavom
ainymi poziadavkami vyzadovanymi objednavatelom alebo
prislusnymi zavaznymi pravnymi predpismi na vykonavané
prace na diele. Zhotovitel je rovnako povinny zabezpecit, aby

poZiadavky podia predodlej vety spifiali aj zamestnanci
subdodavatelov alebo akékolvek iné osoby podielajuce sa
priamo alebo nepriamo na zhotovovani diela.

3.25 Zhotovitel je povinny na zaklade pokynu objedndvatela,
odvolat zo zhotovovania diela jeho zamestnanca, alebo
subdodavatela, alebo zabezpedit odvolanie zamestnanca
subdodavatela, alebo akejkolvek inej osoby podielajucej sa
priamo alebo nepriamo na zhotovovani diela, ktora riadne
afalebo vCas nezhotovuje dielo, alebo ktord objednavatel
povazuje za odborne alebo inak nespdsobilti na zhotovovanie
diela, alebo inym sp6sobom porusuje svoje povinnosti alebo
poskodzuje zaujmy objednavatela, a to do 3 (slovom: troch) dni
od dorucenia pokynu objednavatela. Zhotovitel je povinny
bezodkladne nahradit alebo zabezpedit nahradenie os6b podla
predoslej vety inymi osobami.

3.26 Predmetom zmluvy asufastou zavazku zhotovitela
zhotovit dielo pre objedndvatela, je aj zavazok zhotovitela
zhotovit, obstarat a odovzdat objednavatelovi spolu s dielom
vsetku dokumentaciu, ktora s dielom suvisi, pokial zmluva
neuruje inak. Na chybajlicu, nespravnu alebo neuplnu
dokumentdciu k dielu sa hladi ako na vady diela. Zhotovitel je
povinny dodat dokumentaciu k dielu v jazyku krajiny, kde sa
nachddza stavenisko, ak zmluva neurcuje, ze sa ma tato
dokumentécia dodat vinom jazyku. Zhotovitel' je povinny
dodat dokumentaciu k dielu v origindlom vyhotoveni, pokial
zmluva neurcuje inak, alebo pokial objednavatel pisomne
neoznami zhotovitelovi, Ze mu postacuje len fotokdpia
originalu pripadne notarom alebo inou verejnou institdciou
osvedcena fotokdpia originalu.

3.27 Zhotovitel je povinny predlozit dokumentaciu k dielu pri
predbeZnom prevereni diela. Objednavatel je vSak opravneny
poZziadat o predloZenie dokumentacie k dielu aj pred terminom
predbezného preverenia diela a zhotovitel' je povinny tejto
poziadavke vyhoviet.

3.28 Dokumentaciu k dielu tvori najma:

a) projekt skutocného vyhotovenia vtroch listinnych
vyhotoveniach a dvakrat v digitalnej forme (-dwg.).
Projektom skuto¢ného vyhotovenia sa rozumie
aktualny projekt po realizacii diela, v ktorom budu
odborne zakreslené vsetky odchylky skutocného
zhotovovania diela od projektovej dokumentacie
alebo wvyrobnej dokumentdcie. Na projekte
skutocného vyhotovenia bude na kazdom wvykrese
peciatka, podpis zodpovednej osoby zhotovitela a
datum vyhotovenia,

b) zoznam stavebnych vyrobkov ainych materidlov,
pouZitych pri zhotovovani diela,

c) osvedCenia oakosti azarucné listy pouZitych
stavebnych vyrobkov a inych materialov,

d) doklady o preukdzani zhody stavebnych vyrobkov
a inych materidlov,

e) certifikaty, atesty pouzitych stavebnych vyrobkov
a inych materidlov,
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f) doklady a protokoly ovykonanych skuskach,
kontroldach ameraniach podfa zmluvy alebo
prislusnych zavaznych pravnych prepisov, protokol
o funkénom vyskusani diela,

g) stavebny dennik,

h) pasporty, revizne knihy, revizne spravy a obdobné
dokumenty,

i) navody na pouZivanie, obsluhu, audrzbu diela v
Styroch vyhotoveniach,

j) protokol osulade stavebného vyrobku alebo iného
materidlu podla bodu 3.19 tychto vSeobecnych
obchodnych podmienok.

k) zoznam zariadeni, ktoré su sucastou diela, vratane
navodov na montaz, udrzbu aobsluhu, zarucnych
listov, kopii certifikdtov, alebo inych obdobnych
dokumentov, ktorym je schvalené ich uvedenie do
obehu a ich uZivanie v zmysle prislusnych zavaznych
pravnych predpisov,

[) doklady ovykonanych  dradnych  skuskach

vyhradenych technickych zariadeni,

spravy o vykonana odbornych prehliadok a iradnych

skusok (revizne sprdvy) pre vyhradné technické

zariadenia,

n) atesty o poziarnej odolnosti pouZitych stavebnych
vyrobkov a inych materidlov podla ich umiestnenia
na diele

0) doklady o zaskoleni zamestnancov objednavatela
alebo tretej osoby na pouZivanie, obsluhu, a udrzbu
diela vratane zariadeni ktoré su jeho sti¢astou,

p) geodeticki dokumentaciu,

q) doklady o likvidacii odpadu,

r) protokoly oindividudlnom odskuisani jednotlivych
zaradeni  svyhodnotenim  podfa  prislusnych
zavaznych pravnych predpisov, technickych ainych
noriem, zmluvy a podkladov pre zhovenie diela,

s) ostatné doklady pozadované objedndvatelom v
priebehu zhotovovania diela alebo vyZadované
zavaznymi pravnymi predpismi alebo organmi
verejnej moci.

m

=

3.29 Zmluva mdze stanovit povinnost zhotovitela vyhotovit,
obstarat a odovzdat aj iné dokumenty k dielu nez su
vymenované v bode 3.28 tohto ¢lanku, pripadne povinnost
predlozit len niektoré z vymenovanych dokumentov k dielu.

3.30 Pokial sa zisti pri konani o odovzdani a prevzati stavby ako
celku investorom, ktorého sucastou je aj dielo zhotovované
zhotovitelom, ¢i pri kolaudacnom konani takejto stavby
nutnost dodania dalSej dokumentacie k dielu, zavdzuje sa
zhotovitel takito dokumentéciu k dielu dodat na svoje naklady
objednavatelovi, v termine urCenom objednavatelom, na
zéklade poziadavky objednavatela, investora, Ci prislusného
organu verejnej moci.

3.31 Predmetnom zmluvy a sUcastou zavidzku zhotovitela
zhotovit dielo pre objednavatela, je aj zavazok zhotovitela
vykonat skusky, merania a kontroly za Uéelom preukazania

funkénosti a vsetkych vlastnosti diela, vratane zariadeni ktoré
sU jeho sucastou, ako aj iné skusky, merania a kontroly
vyZzadované prisluSnymi zavaznymi pravnymi predpismi vo
vztahu kdielu a zariadeniam, ktoré tvoria jeho stcast alebo
o ktorych vykonanie poZiada objednavatel, ak zmluva neuréuje
inak. Zhotovitel sa zavazuje zapisom v stavebnom denniku
vyzvat najmenej 7 (slovom: sedem) pracovnych dni vopred
objednavatela k Ucasti na predpisanych alebo dohodnutych
skuskach, meraniach a kontrolach. O priebehu a vysledku kazdej
skusky, merania alebo kontroly sa spie protokol. V pripade
negativneho vysledku skusky, merania alebo kontroly sa
zhotovitel zavazuje po odstraneni vad, ktoré sposobili negativny
vysledok, skisku, meranie alebo kontrolu znova opakovat.
V pripade nevykonania vsetkych skisok, merani a kontrol alebo
nevykonania vsetkych skusok, merani akontrol skladnym
vysledkom ma dielo vady.

3.32 Strany sa mdzu v zmluve dohodnut aj na vykonani inych
skusok, merani a kontrol a ich rozsahu.

3.33 Predmetom zmluvy a suastou zévazku zhotovitela
zhotovit pre objednévatela dielo, je aj zavdzok zhotovitela
zaSkolit zamestnancov objedndvatela alebo inych os6b na
pouZivanie, obsluhu a udrzbu diela vratane zariadeni, ktoré
tvoria jeho sucast, ak zmluva neurCuje inak. Zaskolenie
zhotovitel vykona pred terminom predbezného preverenie
diela. Zhotovitel je povinny pisomne vyzvat objednévatela na
dohodnutie terminu vykonania zaskolenia jeho zamestnancov
alebo inych os6b a predloZit mu aspori pat moznych terminov
vrozmedzi najmenej troch tyZdnov, zktorych simoze
objednavatel alebo ind osoba vybrat. V pripade ak by Ziadny z
terminov predloZenych zhotovitelom objednavatelovi alebo
inej osobe newvyhovoval, tak objedndvatel predlozi
zhotovitelovi ndvrhy moznych terminov a zhotovitel je povinny
si jeden z nich vybrat. O zaskoleni sa vyhotovi doklad, ktory sa
odovzda objednavatelovi. V pripade nevykonania zaskolenia
podla tohto bodu ma dielo vady.

3.34 Zhotovitel sa zavizuje vyzvat objednavatela zapisom v
stavebnom denniku ku kontrole v3etkych prac na diele, ktoré
maju byt zabudované, alebo sa stanu nepristupné, najmenej
5 (slovom: pdt) pracovnych dni vopred. Pokial sa
objedndvatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac,
bude zhotovitel v praci pokracovat. Pokial bude objednavatel
dodatoéne pozadovat odkrytie tychto préc, je zhotovitel
povinny tdto poziadavku splnit na naklady objednavatela
za predpokladu, Ze dodatocnou kontrolou nebolo zistené, Ze
prace neboli riadne vykonané. V opatnom pripade nesie
vsetky naklady zhotovitel. Ak nevyzve zhotovitel
objednavatela ku kontrole tychto prac, je zhotovitel povinny na
pisomnou Ziadost objednavatela v stavebnom denniku tieto
odkryt a znovu zakryt a znasat vsetky ndklady s tym spojené,
atoiv pripade, Ze tieto prace boli riadne vykonané. Kazda zo
stran ma pravo uplatnit si tieto naklady na zéklade osobitnej
faktdry adresovanej druhej strane slehotou splatnosti 14
(slovom: strndst) dni od datumu jej vystavenia. Objedndvatel je
opravneny jednostranne zapoditat vsetky takto vzniknuté
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ndklady voci Ciastkam dlznym zhotovitelovi alebo ciastkam,
ktoré bude povinny hradit v buducnosti zhotovitelovi.

3.35 Zhotovitel je povinny na svoje ndklady a v terminoch
uréenych objednavatelom priebezne odstrariovat vady diela
zistené areklamované objednavatelom v priebehu jeho
zhotovovania. Objednavatel vykona reklamaciu takto zistenych
vad diela zapisom vstavebnom denniku spolu s uréenim
terminu ich odstranenia. Oodstraneni vad takto
reklamovanych objedndvatelom zhotovitel vykona zapis
v stavebnom denniku.

3.36 Zhotovitel je povinny odstrariovat vady diela v priebehu
zhotovovania diela aj v pripade, Ze objednavatel je v omeskani
s Uhradou ceny diela, v opacnom pripade je objednavatel
opravneny vadu diela odstranit sam, alebo za pomoci tretej
osoby na néklady zhotovitela. Objednavatel ma pravo uplatnit
si tieto naklady na zdklade osobitnej faktury adresovanej
zhotovitelovi s lehotou splatnosti 14 (slovom: Strndst) dni od
datumu jej vystavenia. Objedndvatel je opravneny
jednostranne zapocitat vsetky takto vzniknuté naklady voci
Ciastkam dlznym zhotovitelovi alebo Ciastkam, ktoré bude
povinny hradit vbuduicnosti zhotovitelovi. Uplatnenie
opravneni objednavatelom vyplyvajucich z tohto bodu v
Ziadnom pripade neobmedzuje zodpovednost zhotovitela za
vady alebo Skodu na stavenisku, diele, pripadne na inych
veciach a nazivote azdravi objedndvatela a inych, aani ju
neprenasa na objednavatela a rovnako nema vplyv na zaruku
za akost.

3.37 Zhotovitel je povinny prerusit zhotovovanie diela na
zdklade pisomného pokynu objedndvatela. Pre takyto pokyn
objednavatela postacuje zapis do stavebného dennika. Ak sa
strany nedohodnu inak, pred|zuju sa terminy uvedené v zmluve
alebo harmonograme vystavby o dobu, po ktoru zhotovitel
podla pokynu objednavatela prerusil zhotovovanie diela, a to
na zaklade dodatku k zmluve podpisaného oboma stranami
v stlade s bodmi 5.4 a 27.2 tychto vSeobecnych obchodnych
podmienok. Ak vSak dévodom pokynu objedndvatela k
preruSeniu zhotovovania diela bolo porusenie povinnosti
zhotovitelom vyplyvajicej zo zmluvy, tychto vieobecnych
obchodnych podmienok alebo zo zavdzného pravneho
predpisu, pravo na predlZenie terminov uvedenych v zmluve
alebo vharmonograme vystavby nevznika. Zhotovitel je
povinny pokracovat v zhotovovani diela na zaklade pokynu
objednavatela po odpadnuti dévodov, ktoré viedli k preruseniu
zhotovovania diela.

3.38 Zhotovitel je opravneny na nevyhnutne potrebnu dobu
prerusit zhotovovanie diela v pripade, ak zisti pri zhotovovani
diela skryté prekdzky znemoZnujuce jeho vykonanie
dojednanym spbsobom. Pokial prerusi prace zhotovitel, je
povinny tuto skuto¢nost najneskér do 12 (slovom: dvandst)
hodin od jej zistenia pisomne oznamit objednavatelovi a o tejto
skuto€nosti vykonat zapis do stavebného dennika, a to spolu so
spravou o predpokladanej dizke prerusenia préc a jej pricinach.

3.39 Pri kazdom preruseni prac sa zhotovitel zavazuje
objednavatelovi pisomne odporucit navrh  spOsobu
zabezpeCujuceho najucelnejsi a najefektivnejSi  spdsob
odstranenia prekazok pri zhotovovani diela. Objednavatelom
schvaleny névrh sa zhotovitel zavazuje realizovat. Schvalenie
navrhu objednavatelom nezbavuje zhotovitela zodpovednosti
za vady diela, zaruky za akost, a za vznik pripadnej Skody na
stavenisku, diele, veciach, majetku, Zivote azdravi
objednavatela a inych. Zhotovitel sa dalej zavazuje vynalozit
vsetko Usilie k tomu, aby boli dévody, ktoré viedli k preruseniu
prac, odstranené ¢o najskor.

3.40 Objednavatel je opravneny pozadovat pred a v priebehu
zhotovovania diela zmenu v zhotovovani diela. Zmenou
v zhotovovani diela sa rozumie akakolvek zmena diela alebo
zmena vjeho zhotovovani na zaklade poZiadavky
objednavatela. Pre wylicenie akychkolvek pochybnosti
zmenou Vv zhotovovani diela nie su naviac plnenia rieSené
osobitne vbode 3.42 tohto c¢lanku aani odnatie Ccasti
zhotovovania diela rieSené osobitne v bode 3.43 tohto ¢lanku.
Zmeny v zhotovovani diela, ktoré nebudd mat vplyv na cenu
diela je zhotovitel povinny akceptovat a bezodkladne vykonat.
Zmeny v zhotovovani diela, ktoré budu mat vplyv na cenu diela
je zhotovitel povinny vykonat bezodkladne az po dohode
o novej cene diela v sulade s bodom 7.5 tychto vieobecnych
obchodnych podmienok.

3.41 Drobné zmeny a spresnenia diela, ktoré nemaju vplyv na
cenu diela, termin zhotovenia aukoncenia diela, termin
odovzdania diela, a Ciastkové terminy zhotovenia diela
uvedené vzmluve alebo harmonograme vystavby, ani
vysledné vlastnosti diela, mdzu byt rozhodnuté a potvrdené
objednavatelom na stavenisku zapisom v stavebnom denniku.
Zhotovitel je povinny tieto drobné zmeny a spresnenia diela
uvedené v stavebnom denniku zhotovit bez zbytoéného
odkladu alebo vlehote uvedenej v zapise v stavebnom
denniku.

3.42 Zhotovitel sa zavdzuje dodat na svoje naklady a
nebezpecenstvo aj vsetky prace, stavebné vyrobky, materialy
alebo iné plnenia, aj keby ich zmluva vyslovne neuvddzala ako
suast diela, pokial ich zhotovenie je alebo sa stane
nevyhnutnym k riadnemu zhotoveniu diela, ak zmluva
neurcuje inak. Ide najmad ovykonanie potrebnych prac,
dodanie akychkolvek inych plneni, dodanie potrebnych
stavebnych vyrobkov alebo iného materidlu, ich dopravu na
stavenisko, 0 zabezpecenie zdvihacieho zariadenia,
vybudovanie, prevadzkovanie a odstranenie zariadenia
staveniska, zabezpecenie dopravnych a inych opatreni
vyvolanych zhotovovanim diela, zimné opatrenia na
zabranenie vzniku akejkolvek Skody na diele, stavenisku
a majetku objednavatela a inych os6b, a na Zivote a zdravi [udi,
zabezpecenie potrebnej protipoZiarnej ochrany a opatreni na
zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, o odvoz
odpadu vzniknutého pri zhotovovani diela a jeho odbornu
likvidaciu, potrebny zaber verejného priestranstva a vsetky
dalsie plnenia nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela.
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3.43 Objednavatel je opravneny zhotovitelovi odobrat Cast
zhotovovania diela predtym nez zhotovitel zacal so
zhotovovanim prislusnej asti diela a to bez uvedenia dévodu.
O odobratu ¢ast zhotovovania diela sa primerane znizuje cena
diela vsulade s bodom 7.5 tychto vSeobecnych obchodnych
podmienok. V pripade odobratia Casti diela objednavatelom,
ma zhotovitel narok na nahradu preukazanej Skody,
maximalnej vsak do vysky 2 % (slovom: dve percentd) z ceny
diela bez dane zpridanej hodnoty. Objedndvatel v3ak
nezodpoveda za usly zisk, uly zarobok, a ostatné nepriame
Skody, ktoré boli sposobené zhotovitelovi odobratim casti
diela.

4, Stavenisko

4.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo na mieste alebo stavbe
urc¢enom v zmluve alebo jej prilohach (dalej aj , Stavenisko”).

4.2 Stavenisko je priestor uréeny na zhotovovanie diela a to na
vykonavanie prac na diele, na dodanie akychkolvek inych
plneni, na dodanie a uskladnenie stavebnych vyrobkov a inych
materidlov, na uskladnenie dopravnych ainych zariadeni
potrebnych kriadnemu zhotoveniu diela, ale aj akékolvek
dalie miesta, ktoré mézu byt Specifikované v zmluve alebo jej
prilohdch ako sucast staveniska.

4.3 Zhotovitel sa zavazuje pred zacatim zhotovovania diela
riadne obozndmit so staveniskom ajeho okolim,
dokumentéciou vztahujicou sa kstavenisku azavazuje
sa ziskat vsetky informacie o stavenisku nevyhnutné pre riadne
zhotovenie diela ana predchadzanie vzniku vad a $kod na
stavenisku, diele, veciach a majetku objednavatela ainych
0s0b, Zivote a zdravi ludi. Zhotovitel nesie plni zodpovednost
za vznik pripadnych vad alebo Skody na stavenisku, diele
veciach a majetku objednavatela a inych os6b, Zivote a zdravi
[udi v désledku nesplnenia povinnosti podla predchadzajlcej

vety.

4.4 Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko v deri uvedeny
vzmluve alebo vharmonograme vystavby pre prevzatie
staveniska zhotovitelom. O odovzdani a prevzati staveniska
vyhotovia strany pisomny zapis odovzdani a prevzati
staveniska, ktory obe strany podpisu, a v ktorom uvedu najma
rozsah, hranice a stav staveniska, vytycenie zakladnych
smerovych a vyskovych bodov, pristupové cesty a miesta pre
napojenie na kanalizacie, popripade tieZ opatrenia k nakladaniu
s odpadmi a odpadovymi vodami, a iné skutocnosti.

4.5 Objednavatel urci pripojné miesta pre odber elektrickej
energie a vody. Zhotovitel na svoje naklady a nebezpecéenstvo
zabezpedi prepojenie pripojovaného zariadenia a pripojného
miesta, ako aj meracie pristroje, pokial sa strany nedohodnu
inak. Zhotovitel uhradi objednavatelovi naklady za odobrané
mnozstvo elektrickej energie a vody urené podlia cien
dojednanych s ich dodavatelmi na zaklade faktury vystavenej
objednavatelom s lehotou splatnosti 14 (slovom: strndst) dni

od datumu jej vystavenia. Objedndvatel je opravneny
jednostranne zapocitat vsetky takto vzniknuté naklady voci
Ciastkam dlznym zhotovitelovi alebo Ciastkam, ktoré bude
povinny hradit v budticnosti zhotovitelovi.

4.6 Zhotovitel nie je opravneny umiestnit na stavenisku
oznacenie svojho obchodného mena alebo iné oznacenie
vyjadrujice jeho Ucast na zhotovovani diela. Zhotovitel je
povinny zabezpedit, Ze jeho subdodavatelia neumiestnia na
stavenisku oznacenie svojho obchodného mena alebo iné
oznacenie vyjadrujlice Ucast na zhotovovani diela.

4.7 Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby na stavenisko
vstupovali len osoby menovite uvedené v zozname
odovzdanom objednavatelovi pred zacatim zhotovovania
diela, ktory je povinny vyhotovit. V zozname bude uvedené
meno a priezvisko osoby anazov zhotovitela, subdodavatel
alebo inej osoby v mene ktorej zhotovuje dielo alebo jeho Cast.
Iné osoby moézu na stavenisko vstupit len s vedomim
objednavatela, a to na zaklade zapisu v stavebnom denniku a v
sprievode objednavatelom urCenej osoby. Objednavatel
nezodpovedd za skody vzniknuté porusenim tohto bodu.
Tymto bodom nie st dotknuté povinnosti zhotovitela uvedené
v ¢lanku 24 tychto vSeobecnych obchodnych podmienok.

4.8 Zhotovitel je povinny priestory staveniska uzivat len pre
UCely suvisiace so zhotovovanim diela. K parkovaniu
motorovych vozidiel na stavenisku je zhotovitel povinny
vyuZivat len priestory, ktoré k tomu uréil objednavatel.

4.9V stvislosti so staveniskom je zhotovitel povinny zabezpecit
najma, avsak nie vylucne:

a) aby na stavenisko nemali pristup nepovolané osoby,
ato najma na miesta kde moze dojst k ohrozeniu
Zivota alebo zdravia,

b) oznacenie staveniska suvedenim udajov o diele
stanovenych  prislusSnymi  zavaznymi  pravnymi
predpismi,

) zriadenie vjazdu avyjazdu z miestnej komunikacie
alebo z Gcelovej komunikdcie na prisun stavebnych
vyrobkov ainych materidlov, na odvoz zeminy
astavebného odpadu ana pristup vozidiel
zdravotnickej pomoci apoZiarnej ochrany ajeho
udrziavanie v neposkodenom a cistom stave,

d) umiestnenie a skladovanie zariadeni staveniska (t. j.
stavieb a zariadeni docasného charakteru, ktoré
pocas uskutocriovania diela alebo odstrariovania vad
diela sluzZia prevddzkovym, vyrobnym, skladovacim
a socidlnym ucelom), inych zariadeni, stavebnych
vyrobkov amateridlov potrebnych na zhotovenie
diela,

e) odvoz a likvidaciu odpadu,

f) poriadok a Cistotu na stavenisku, vjeho okoli ana
uzivanych inZinierskych sietach,

g) bezpetnost aochranu zdravia vsetkych oséb
nachddzajucich sa na stavenisku a poziarnu ochranu
staveniska a diela, poucenie 0s6b nachadzajucich sa
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na stavenisku o bezpecnosti aochrane zdravia
a poziarnej ochrane staveniska a diela,

h) vykonanie opatreni potrebnych na ochranu
Zivotného prostredia na stavenisku i mimo neho,

i) predchadzanie skoddm na majetku tretich os6b
a Zivote a zdravi [udi,

j) splnenie inych povinnosti vyplyvajucich z prislusnych
zavaznych pravnych predpisov.

4.10 Zariadenie staveniska musi spfﬁat’ poziadavky stanovené
prisluSnymi zavaznymi pravnymi predpismi, najma predpismi
o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci, o poziarnej ochrane
a ochrane Zivotného prostredia na stavenisku i mimo neho.

4.11 Zhotovitel' je povinny vypratat stavenisko od vsetkych
zariadeni  staveniska, inych zariadeni, nadbytocnych
stavebnych vyrobkov amateridlov, inych veci a odpadu
a odovzdat Cisté a bezpetné stavenisko objednavatelovi ku driu
podpisu zapisu o odovzdani a prevzati diela.

412 V pripade, Ze bude zhotovitel vyuZivat zariadenie
staveniska vybudovaného alebo zabezpeceného
objednadvatelom, je povinny za toto uZivanie uhradit
objednavatelovi poplatok vo vyske 5 % (slovom: pét percent) z
ceny diela uvedenej v zmluve, a to na zdklade faktury
vystavenej objedndvatelom s lehotou splatnosti 14 (slovom:
Strndst) dni od jej vystavenia, ak zmluva neuréuje inak.
Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat tento
poplatok voci Ciastkam diznym zhotovitelovi alebo ciastkam,
ktoré bude povinny hradit v buducnosti zhotovitelovi.

5. Terminy zhotovenia diela

5.1 Termin prevzatia staveniska zhotovitelom, termin zacatia
zhotovovania diela zhotovitelom, termin zhotovenia
a ukoncenia diela zhotovitelom, a termin odovzdania diela
objednavatelovi, rovnako tak i ¢Ciastkové terminy zhotovovania
diela st uvedené v zmluve alebo v harmonograme vystavby.

5.2 Termin prevzatia staveniska zhotovitelom, termin zacatia
zhotovovania diela zhotovitelom, termin zhotovenia
a ukoncenia diela zhotovitelom, a termin odovzdania diela
objednavatelovi, rovnako tak i ¢iastkové terminy zhotovovania
diela st uvedené v zmluve alebo v harmonograme vystavby a
su pre zhotovitela zavazné a ich nesplnenie je porusenim
zmluvy podstatnym spdsobom.

5.3 Pokial sa stane preukazatelné, ze postup zhotovitela pri
zhotovovani diela je pomaly alebo zhotovitel ziného dovodu
opakovane nesplni niektory z terminov stanovenych v zmluve
alebo harmonograme vystavby, méze objednavatel udelit
zhotovitelovi pokyn wvykonat dodatoéné opatrenia pre
urychlenie zhotovovania diela tak, aby vSetky terminy
vyplyvajuce zo zmluvy alebo z harmonogramu vystavby boli
dodrzané a zhotovitel sa zavazuje takyto pokyn reSpektovat
a vykonat. Tieto opatrenia je zhotovitel povinny uskutoénit na
vlastné naklady, bez ndroku na zvySenie ceny diela. Pokial

zhotovitel neuskutocni opatrenia podla tohto bodu, alebo sa
opatrenia zhotovitela preukazu ako nedostatocne Ucinné, ma
objedndvatel pravo uskutoénit opatrenia pre urychlenie
zhotovovania diela sam, pricom naklady v suvislosti s tymito
opatreniami znasa zhotovitel. Objednavatel ma pravo uplatnit
si tieto naklady na zaklade osobitnej faktury adresovanej
zhotovitelovi s lehotou splatnosti 14 (slovom: strndst) dni od
datumu jej vystavenia. Objedndvatel je opravneny
jednostranne zapocitat vsetky takto vzniknuté naklady voci
Ciastkam dlznym zhotovitelovi alebo Ciastkam, ktoré bude
povinny hradit vbuduicnosti zhotovitelovi. Uplatnenie
opravneni objednavatelom vyplyvajucich z tohto bodu v
Ziadnom pripade neobmedzuje zodpovednost zhotovitela za
vady alebo Skodu na stavenisku, diele, pripadne na inych
veciach a nazivote azdravi objednavatela a inych, aani ju
neprenasa na objednavatela a rovnako nema vplyv na zaruku
za akost.

5.4 Termin prevzatia staveniska zhotovitelom, termin zacatia
zhotovovania diela zhotovitelom, termin zhotovenia
a ukoncenia diela zhotovitelom, a termin odovzdania diela
objednavatelovi, rovnako tak i ¢iastkové terminy zhotovovania
diela uvedené vzmluve alebo v harmonograme vystavby je
mozné menit len pisomnou dohodou stran vo forme dodatku
k zmluve.

6. Stavebny dennik

6.1 Zhotovitel je povinny viest odo dia prevzatia staveniska az
do dna podpisu zapisu o odovzdani a prevzati diela stranami
stavebny dennik. Ucelom vedenia stavebného dennika je
moznost kontroly priebehu zhotovovania diela zhotovitefom
zo strany objednavatela. Zhotovitel ma uloZeny stavebny
dennik na stavenisku tak, aby k nemu mal nepretrzity pristup
objednavatel kazdy pracovny deri minimalne pocas doby od
8:00 hodiny do 17:00 hodiny. Zhotovitel je povinny spristupnit
objednavatelovi stavebny dennik podia predoslej vety.
Zhotovitel je povinny ochrariovat stavebny dennik pred jeho
zni¢enim, poSkodenim a stratou. Zhotovitel je povinny viest
stavebny dennik tak, aby jednotlivé zdznamy obsahovali
pravdivé skutocnosti.

6.2 Zhotovitel vedie v stavebnom denniku denné zaznamy, ich
minimalnym obsahom bude:
a) datum,
b) ndazov subdodavatelov zucastnenych na zhotovovani
diela, a inych osdb,
pocet zamestnancov zhotovitela zicastnenych na
zhotovovani diela, pocet zamestnancov
subdodavatela zucastnenych na zhotovovani diela,
ako aj pocet zamestnancov inych os6b zUcastnenych
na zhotovovani diela,
c) pocasie,
d) popis vykonavanych cinnosti,
e) udaje o ¢asovom postupe prac,
f) druh amnoistvo pouzitych stavebnych vyrobkov
a materidlov,
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g) iné skutocnosti.

6.3 Zhotovitel dalej do stavebného dennika okrem dennych
zédznamov podla bodu 6.2 tohto ¢lanku zapisuje aj mimoriadne
zdznamy, ak sa vyskytnu:

a) prevzatie staveniska,

b) pracovné Urazy,

c) kolizia s inymi zhotovitelmi,

d) prerusenie alebo nezacatie zhotovovania diela
vratane dovodu adoby preruSenia alebo nezacatia
zhotovovania diela,

e) oznamenie o zakryti Casti diela,

f) ozndmenie terminu pripravovanych skusok, kontrol
a merani a terminu predbezného preverenia diela,

g) udaje oodchylkach od projektovej dokumentacie,
inych podkladov pre zhotovenie diela a odévodnenie
tychto odchylok,

h) faktické skutocnosti ovplyviiujice zhotovovanie
diela, najma dodrziavanie casovych terminov
urcenych v zmluve alebo v harmonograme vystavby,

i) udaje o Ukonoch uskutocnenych na zaklade pokynov
objednavatela ato najma o uskutocnenych
napravnych opatreniach,

j) oznamenie oodstraneni vad reklamovanych
objednavatelom pocas zhotovovania diela,

k) datum navstevy staveniska, zistené skutocCnosti
aopatrenia osoby opravnenej vykondvat Statny
stavebny dohlad a osoby vykonavajucej Statny dozor

I) oznamenie ozmene zastupcu alebo zodpovednej
osoby strany,

m) vSetky doleZité okolnosti tykajuce sa zhotovovania
diela, a iné skutocnosti.

6.4 Zapisy do stavebného dennika vykonavaju za zhotovitela
osoby poverené zhotovitelom, prioritne stavbyveduci. Zapisy
su vykonavané vo forme pravidelnych dennych zaznamov
amimoriadnych zaznamov. Dennym zdznam sa vykonava
v den zhotovovania diela po ukonceni vsetkych prac. Denny
zaznam mozno vykonat v nasledujuci den iba v odévodnenom
pripade.

6.5 Objednavatel je opravneny vyjadrovat sa k jednotlivym
zépisom zhotovitela v stavebnom denniku a robit vlastné
zadpisy do stavebného dennika, ku ktorym je naopak
opravneny sa vyjadrovat zhotovitel.

6.6 Zhotovitel je povinny umoznit vykonat zapis do stavebného
dennika projektantovi, geodetovi a kartografovi diela, osobam
opravnenym vykondvat Statny stavebny dohlad aosobam
vykonavajlcim Statny dozor.

6.7 Zhotovitel je povinny predkladat stavebny dennik
objednavatelovi minimalne raz za tyzdeni. Pokial su sucastou
zdznamu stavebného dennika pripomienky, upozornenia,
ozndmenia, vyzvy, Ziadosti, stanoviska zhotovitela vodi
objednavatelovi, zavazuje sa ich zhotovitel bezodkladne
dorudit objednavatelovi aj inou formou (osobne, postou).

Objednavatel'sa zavazuje k nim vyjadrit najneskér do 5 (slovom:
piatich) pracovnych dni od ich dorucenia zhotovitelom.

6.8 Zhotovitel vykonava zapisy v stavebnom denniku v tolkych
vyhotoveniach, aby objednédvatel mohol obdrzat dve
vyhotovenia zapisov. Zhotovitel je povinny na vyzvu
objednavatela tieto dve vyhotovenia kazdého zdapisu
objednévatelovi odovzdat.

6.9 Stavebny dennik je zakladny dokument o priebehu
zhotovovania diela. Zapisy v stavebnom denniku nie su
sposobilé menit obsah zmluvy. Predosla veta neplati v pripadoch
uvedenych vbode 3.40 tychto vSeobecnych obchodnych
podmienok.

7. Cena diela a platobné podmienky

7.1 Objednavatel sa zavazuje zaplatit zhotovitelovi za riadne
a v€as zhotovené dielo, cenu diela dohodnutu v zmluve. Cena
diela je dohodnutda v zmluve ako pevna cena a maximalna cena
bez ohladu na rozpocet priloZzeny k zmluve, pokial v zmluve nie
je dohodnuté inak. Strany sa dohodli, Ze vsetky penainé
transakcie medzi stranami budu uskuto¢nené v mene EURO
(slovom: euro), pokial zmluva neurcuje inak. Pre vylicenie
akychkolvek pochybnosti, v pripade ak si strany vzmluve
dohodnu ini menu pre periazné transakcie nez je mena EURO
(slovom: euro), toto nemd vplyv na menu uvedenu
v ustanoveniach o zmluvnych pokutach uvedenych v tychto
vseobecnych obchodnych podmienkach.

7.2V cene diela su bez ohladu na akékolvek obchodné zvyklosti
inak bezné vodvetvi, zahrnuté vsetky ndklady suvisiace
s pInenim zavdzkov zhotovitela zo zmluvy, tychto vSeobecnych
obchodnych podmienok azhotovenim diela, najma vsak
naklady vynaloZené na prace, iné plnenia, stavebné vyrobky
ainy material potrebné na zhotovenie diela, ako aj ostatné
naklady na zhotovenie diela, ako napriklad naklady na presuny
stavebnych vyrobkov a iného materidlu, zariadeni staveniska,
ainych zariadeni, zamestnancov zhotovitela, subdodavatelov
zamestnancov subdodavatelov ainych os6b, opakované
vykopové prace v pripade zasypania respektive zosuvu pody,
zriadenie zariadenia staveniska, prevadzku staveniska vratane
spotreby energii a médii, upratovanie a strazenie staveniska,
likvidaciu staveniska, nakladanie azneskodnenie odpadov,
vratane likvidacie pripadnych demontovanych Casti, poistenie
podla zmluvy, clo, alebo iné poplatky suvisiace s dovozom
stavebnych vyrobkov ainého materidlu, poplatky suvisiace
s certifikaciou vyrobkov aspravne alebo obdobné poplatky
vyberané akymkolvek orgdnom verejnej moci, naklady na
zaskolenie zamestnancov objednavatela alebo tretich os6b na
pouZivanie, obsluhu a udrzbu diela vratane zariadeni, ktoré
tvoria jeho sucast podla zmluvy alebo tychto vieobecnych
obchodnych podmienok, naklady na vykonanie vsetkych
skusok, merani a kontrol diela vratané zariadeni, ktoré tvoria
jeho sucast podla zmluvy alebo tychto vseobecnych
obchodnych podmienok a prislusnych zavaznych pravnych
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predpisov, anaklady na vyhotovenie vsetkej dokumentacie
k dielu, ktora je nevyhnutna na uzivanie diela alebo s nim suvisi
podla zmluvy alebo tychto vSeobecnych obchodnych
podmienok. V cene diela sa zahrnuté aj vietky naklady spojené
sopatovnym vykonanim plneni zhotovitelom alebo jeho
subdodavatelom alebo inou osobou podielajicou sa priamo
alebo nepriamo na zhotovovani diela, pokial ich opakovanie
nebolo zavinené objednavatelom.

7.3 Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi, ze
sa stal platcom dane z pridanej hodnoty, alebo Ze prestal byt
platcom dane z pridanej hodnoty a to do 5 (slovom: piatich) dni
odo dna kedy nastala niektora ztychto skutocnosti. Dan z
pridanej hodnoty sa bude fakturovat vsulade s prislusnymi
zavaznymi pravnymi predpismi tykajucimi sa dane z pridanej
hodnoty. Ak zhotovitel oslobodeny od platenia dane z pridanej
hodnoty je povinny tato skutocnost uviest na faktire
a pisomne oznamit objednavatelovi.

7.4 Cenu diela je mozné menit len v pripadoch a spésobom
stanovenych zmluvou a len pisomnou dohodou stran vo forme
dodatku k zmluve.

7.5 Ak nastanu pripady uvedené v zmluve alebo v bode 3.40
alebo bode 3.43 tychto vSeobecnych obchodnych podmienok,
cena diela bude upravend v sulade s nasledujucim postupom,
ktory sa strany zavazuju dodrzovat: Prace, stavebné vyrobky
ainé materidly, aakékolvek iné plnenia budl ocenené
jednotkovymi cenami,
a) podla zmluvy alebo vykazu vymer alebo rozpoctu,
ktory tvori prilohu zmluvy alebo,
b) podla dohody medzi
a zhotovitelom alebo,
c¢) podla Cennika Cenekon platného v case uzavretia
zmluvy, pokial predchadzajuce postupy nie su
aplikovatelné.

objednavatelom

7.6 Objednavatel zaplati cenu diela na zaklade zhotovitelom

vystavenych Ciastkovych faktur azdverecnej faktury, pokial

zmluva neurcuje inak.

7.7 Pokial zmluva neurcuje inak, Ciastkové faktidry budu
zhotovitel vystavovane 1x (slovom: jedenkrdt) mesacne na
zdklade zhotovitelom predloZzenych a objednavatefom
odsuhlasenych  stpisov  skutocne realizovanych prac,
zabudovanych stavebnych vyrobkov ainych materidlov
a dodanych inych plneni (dalej aj ,,stpis prdc”). V stpise prac
bude zaznamenany detailny rozpis vykonanych prac, pouzitych
stavebnych vyrobkov ainého materidlu adodanych inych
plneni za dané obdobie a cena podla polozkovitého rozpoctu
alebo vykazu vymer. Supis prac bude dalej obsahovat aj
rekapitulaciu doterajsej fakturacie po jednotlivych polozkach.
Supis prac bude podpisany zhotovitelom abude odovzdany
objednavatelovi v originaly. Zhotovitel' je opravneny az po
odsuhlaseni stpisu prac objednavatefom vystavit Ciastkovu
fakturu. Ciastkové faktury bude zhotovitel vystavovat postupne
az do hodnoty 90 % (slovom: deviitdesiat percent) ceny diela.

7.8 Pokial zmluva neurcuje inak, zaverecna faktira bude
zhotovitelom vystavend do 15 (slovom: pdtndst) dni odo dna
podpisu zdpisu oodovzdani aprevzati diela stranami
a odsuhlaseni supisu prac objednavatelom. Stpis prac bude
podpisany zhotovitelom a bude odovzdany objednavatelovi v
originaly V zaverecnej fakture zhotovitel vyfakturuje zvysSnych
10 % (slovom: desat percent) ceny diela.

7.9 Faktury so zdanitelnym plnenim v predchadzajicom
mesiaci, musia byt dorufené to najneskédr do 10 (slovom:
desiateho) dia v nasledujicom mesiaci spolu s prilohami na
emailovu adresu objednavatela:

e invoice.sk@pyronova.com(pre Slovensku republiku),

e invoice.cz@pyronova.com(pre Cesk republiku)

e invoice.ro@pyronova.com (pre Rumunsko),

e invoice.hu@pyronova.com pre Madarsko),

e invoice.de@pyronova.com (pre Nemecko),

e  Invoice.rs@pyronova.com (pre Srbsko).
a to vzdy na e-mailovu adresu objednavatela pre krajinu, ktora
je zhodnd skrajinou sidla objednavatela, alebo na ind e-
mailovd adresu uvedenu vzmluve, pripadne po uzavreti
zmluvy pisomné oznamenu objednavatelom zhotovitelovi.

7.10 Faktury musia vzdy obsahovat okrem tidajov stanovenych
prislusnymi zavaznymi pravnymi predpismi upravujdcimi
nalezitosti faktiry alebo darovych dokladov, aj tieto
nasledovné udaje:

a) oznacenie, Ze ide o fakturu ajej Cislo, v pripade
zaverecnej faktury oznacenie, Ze ide o zaverecnu
faktiru,

b) nazov, sidlo, identifikacné Cislo, dariové identifikacné
Cislo, identifikacné Cislo pre dan z pridanej hodnoty
objednavatela a zhotovitela,

c) Cislo zmluvy, oznacenie a miesto diela,

d) oznacenia banky a €islo Gctu vo forme IBAN pripadné
v inej forme, na ktory sa ma platit,

e) den dodania plnenia, den vystavenia faktury, a den
splatnosti faktury,

f)  fakturovanu sumu bez dane z pridanej hodnoty,

g) sadzbu danez pridanej hodnoty a vysku fakturovanej
sumy s danfou z pridanej hodnoty, ak je zhotovitel
platcom dane z pridanej hodnoty,

h)  udaj o oslobodeni od dane z pridanej hodnoty, alebo
udaj o tom, Ze zhotovitel nie je platca dane z pridanej
hodnoty,

i)  fakturovanu sumu s danou z pridanej hodnoty,

j)  mnoistvo, rozsah a druh fakturovanych prac, tovarov
a sluzieb,

k) odpocet zadriného,

I) odpocet zlavy zceny diela, na ktord wvznikol
objednavatelovi narok,

m) vyhodnotenia uZz fakturovanej sumy bez dane
z pridanej hodnoty, aktudlne fakturovanej sumy bez
dane z pridanej hodnoty, zostatku sumy k fakturacii
bez dane z pridanej hodnoty,

n) vyuctovanie pripadnych splatok ¢i zaloh, zaplatenych
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a zapocitavanych do faktury,
o) peciatka a podpis opravneného zastupu zhotovitela,
p) iné naleZitosti stanovené prislusSnymi pravnymi
predpismi alebo osobitne dojednané v zmluve.

7.11 Nevyhnutnou a neoddelitelnou sticastou kazdej faktury je
objednavatelom odsuhlaseny a potvrdeny supis prac spolu s
rekapitulaciou doterajSej fakturacie po jednotlivych polozkach,
zistovaci protokol. Nevyhnutnou a neoddelitelnou sucastou
zaverecnej faktury je zapis o odovzdani a prevzati diela a supis
vsetkych  Ciastkovych faktdr podpisany zhotovitelom
a odovzdany objednavatelovi v originadly.

7.12 Splatnost vsetkych faktur je dohodnuta v zmluve. V
pripade, Ze nie je splatnost faktir dohodnutd v zmluve, je
lehota splatnosti 60 (slovom: Sestdesiat) dni odo dia dorucenia
faktiry na emailovi adresu objedndvatela uréend vsulade
s bodom 7.9 tohto ¢lanku.

7.13 V pripade, ak faktura nebude obsahovat naleZitosti podla
bodu 7.10 tohto ¢élanku, alebo bude obsahovat nepravdivé
alebo chybné udaje, alebo k nej nebudu prilozené prilohy
uvedené v bode 7.11 tohto ¢lanku, alebo budu tieto prilohy
obsahovat nepravdivé alebo chybné udaje, alebo faktira
nebude dorucena na e-mailovu adresu objednavatela v sude
s bodom 7.9 tohto ¢lanku, je objednavatel opravneny vratit
fakturu k bezodkladnému prepracovaniu alebo doplneniu,
respektive k prepracovaniu a doplneniu priloh, respektive na
dorucenie na spravnu e-mailovd adresu zhotovitelovi. Vo
vratenej fakture objednavatel vyznaci dévod jej vratenia.
Po doruceni opravenej faktury spolu s prilohami alebo
faktary s opravenymi prilohami alebo fakttry na spravnu e-
mailovd adresu, plynie novd lehota splatnosti v sulade
s bodom 7.12 tohto ¢lanku. Objednavatel je opravneny vratit
faktdru vpripade ak nastane skutocnost predpokladana
v bode 7.16 tohto ¢lanku.

7.14 Driom uhrady kaZdej faktury sa rozumie defi odpisania
dIznej Ciastky z Uctu objednavatela v prospech uctu zhotovitela
uvedeného v zmluve.

7.15 Strany sa dohodli, Ze pri Ciastkovych fakturach je datum
dodania zdanitelného plnenia posledny den kalendarneho
mesiaca, v ktorom doslo k zhotovovaniu diela alebo jeho casti.
Strany sa dohodli, Ze ddtumom dodania zdanitelného plnenia
na zdverecnej fakture je der odovzdania a prevzatia diela
uvedeny v zdpise o odovzdani a prevzati.

7.16 Pred vystavenim kaZzdej faktary zaSle zhotovitel
objednavatelovi supis prac. Najneskor do 7 (slovom: siedmych)
pracovnych dni od dorucenia supisu prac objednavatel potvrdi
vykonanie prdc, pouzitie stavebnych vyrobkov ainych
materidlov a dodanie inych plneni v zistovacom protokole,
alebo zadle vtejto lehote zistovaci protokol obsahujci
podrobny aprehladny popis rozporovanych skutocnosti
v sUpise prac. Pokial ned6jde medzi oboma stranami k dohode
pri odsuhlaseni mnoZstva alebo druhu vykonanych prac,

pouzitych stavebnych vyrobkov ainého materidlu, alebo
dodani inych plneni, je zhotovitel opravneny fakturovat len tie
vykony, u ktorych nedoslo krozporu. Pokial bude faktura
zhotovitela obsahovat polozky, ktoré neboli objednévatefom
odsuhlasené alebo iné vady, je objednavatel opravneny fakturu
vratit.

7.17 Strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny zadrzat
bezurocne Ciastku vo vyske 10 % (slovom: desat percent) z ceny
diela bez dane zpridanej hodnoty uvedenej vzmluve ako
zadriné (dalej aj ,zddrzné”). Zadriné sluzi ako zdruka
objednavatela za riadne avfasné zhotovenie diela
zhotovitelom aza odstrafiovanie vad diela vzarucnej dobe.
Strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny uspokojit si
jednostrannym zdpoctom zo zadriného svoje naroky zvad
diela, ndklady na odstranenie vad diela, naroky na zmluvnu
pokutu, naroky na nahradu Skody, a iné naklady alebo naroky
objednavatela vodi zhotovitelovi. Zadrzné bude vytvorené tak,
Ze objedndvatel zadrzi z kazdej faktury ciastku vo vyske 10 %
(slovom: desat percent) zfakturovanej sumy bez dane
z pridanej hodnoty. Zadrzné bude uvolnené zhotovitelovi
nasledujicim spésobom:

a) 50% (slovom: pdtdesiat percent) zadrzného po podpise
zapisu oodovzdani aprevzati diela stranami.
Objednavatel uvolhi tuto ¢ast zadrzného v lehote 10
(slovom: desat) dni odo dria podpisu zapisu
o odovzdani a prevzati diela stranami.

b) 50% (slovom: pétdesiat percent) zadrzného po uplynuti
zarucnej doby a odstraneni vsetkych reklamovanych
vad v ramci zarucnej doby, a to do 30 (slovom: tridsat)
dni po pisomnej vyzve zhotovitela na vyplatenie tejto
Casti zadrzného.

7.18 Ak investor vytyka vady prac, stavebnych vyrobkov a inych
materidlov alebo inych plneni na diele, za ktoré zodpoveda
zhotovitel, a zadrZuje z tohto dovodu platby prinaleZiace
objednavatelovi, je objednavatel opravneny zadrzat z platieb
smerujucich zhotovitelovi ¢iastku zodpovedajucu ciastke takto
zadrZanej investorom. Toto prdvo zanikd v okamihu ked
zhotovitel preukdze, Ze vykonal opravu vad vytykanych
investorom, alebo prevedenie plnenia bez vad, za ktoré
zodpoveda zhotovitel. Tym nie je dotknuté dojednané zadrzné.
Ak bude investor voci objednavatelovi v omeskani s platbou
ceny diela, ¢i jej Casti z doévodov vzniknutych nie pre vady
plnenia zhotovitela, ale z inych doévodov, za ktoré voci
objednavatelovi zodpoveda zhotovitel, je objednavatel
opravneny postupit zhotovitelovi pohladavku voci investorovi
zodpovedajucu cene diela alebo jej Casti s ktorou je investor
v omeskani's Uhradou voci objednavatelovi za odplatu vo vyske
tejto postupenej pohladavky a zhotovitel sa zavazuje tuto
pohladavku vodi investorovi prijat a zaplatit objednavatelovi
uvedenU odplatu. Strany sa zavdzuju uzavriet zmluva o
postupeni uvedenej pohladavky do 30 dni od vyzvy
objednavatela, pricom lehota na zaplatenie odplaty
zhotovitelom objedndvatelovi bude 15 (slovom: pdtndst) dni
odo dna uzavretia tejto zmluvy. Strany sa dohodli, Ze
objednavatel je opravneny jednostranne zapocditat odplatu
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poskytnutl zhotovitelom za postupenie pohladavky voci
investorovi s pohladavkou zhotovitela voci objednavatelovi
z titulu neuhradenej ceny diela v zmysle zmluvy, ako aj s inou
pohladavkou zhotovitela voc&i objedndvatelovi. Ak je
dojednané postupenie pohladdvky nemozné, hlavne pre jeho
zdkaz zo strany investora, je v pripade omeskania s platbou
ceny diela ¢i jej Casti investorom voci objednavatelovi z
doévodov nie pre vady plnenia zhotovitela, ale z inych dévodov,
za ktoré vocli objednavatelovi zodpoveda zhotovitel, je
objedndvatel opravneny zadrzat zplatieb adresovanych
zhotovitelovi Ciastku zodpovedajicu sume nezaplatenej
investorom, a to po dobu omeskania investora s platenim.

7.19 Zhotovitel je povinny poskytnit objednévatelovi na jeho
vyzvu k dispozicii doklady osvedcujuce, Ze zaplatil clo, prislusné
dane a poplatky.

8. Odovzdanie a prevzatie diela

8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia diela mbze byt len dielo
ako celok, pokial zmluva neurcuje inak.

8.2 Odovzdanie a prevzatie diela ako celku sa uskutocniv dvoch
fazach:

a) predbezné preverenie diela,

b) konanie o odovzdani a prevzati diela.

8.3 Pred konanim o odovzdani a prevzati diela zhotovitel zvola
na zaklade pisomného ozndmenia  adresovaného
objednavatelovi predbeiné preverenie diela a to najneskor
vtermine uréenom pre zhotovenie aukoncenie diela
zhotovitelom. Predbezné preverenie diela sa uskutocni na
stavenisku a bude spocivat z komplexnej prehliadky diela
a vyskytu moznych vad na diele. Strany sa zavazuju zGcastnit
predbezného preverenia diela. Toto predbezné preverenie
diela nenahradzuje konanie o odovzdani a prevzati diela.

8.4 Zhotovitel je povinny pripravit a predloZit k predbeznému
prevereniu diela najma dokumentdciu podia bodu 3.28 tychto
vseobecnych obchodnych podmienok alebo vyplyvajicu zo
zmluvy.

8.5 O priebehu predbezného preverenia diela spiSu strany
protokol (dalej aj ,,protokol o predbeznom prevereni diela”),
ktorého obsahom bude zoznam pripadnych vad diela spolu
surfenim terminu do kedy je zhotovitel povinny odstranit
kazdi znich, zoznam odovzdanych dokladov, zoznam
dokladov, ktoré neboli odovzdané spolu s uréenim terminu ich
odovzdania, urcenie datumu konania o odovzdani a prevzati
diela. Kazdad zo stran obdrZi jedno vyhotovenie protokolu
o predbeznom prevereni diela.

8.6 Konanie o odovzdania prevzati diela sa uskutocni najneskor
vposledny denterminu  uréeného vzmluve alebo
vharmonograme  vystavby pre odovzdanie diela
objedndvatelovi. Strany sa zavazuju zucastnit sa konania
o odovzdani a prevzati diela. Konanie o odovzdani a prevzati

diela bude spodivat z komplexnej prehliadky diela a kontroly
odstranenia vad diela zistenych pri predbeznom prevereni
diela a kontroly dalSich moznych vad nezistenych pri
predbeZnom prevereni diela.

8.7 Objednavatel sa zavazuje prevziat dielo, pokial bolo riadne
zhotovené a ukoncené.

8.8 O priebehu konania o odovzdani a prevzati diela sa spiSe
zapis oodovzdani aprevzati diela, ktorého obsahom bude
vyhlasenie objedndavatela o odstraneni vad diela zistenych pri
predbeZznom prevereni diela, ddtum odovzdania a prevzatia
diela, ktorym bude posledny der konania o odovzdani
aprevzati diela, vyhlasenie oodovzdani diela zhotovitefom
ajeho prevzati objedndvatelom, ainé skutocnosti (v texte aj
ako ,,zapis o odovzdani a prevzati diela”).

8.9 V pripade ak pocas konania o odovzdani a prevzati diela sa
zisti, Ze vady diela zistené pri predbeznom prevereni diela
neboli odstranené, resp. objavili sa nové vady diela nezistené
pocas predbezného preverenia diela, konanie o odovzdani
aprevzati diela sa prerusi na Cas urceny objednavatefom
dokedy je zhotovitel povinny vady diela odstranit. O preruseni
konania o odovzdani a prevzati diela sa vykona zaznam v zapise
o odovzdani a prevzati diela avstavebnom denniku spolu aj
s uvedenim vad a terminu ich odstranenia. Po odstraneni vad
diela vyzve zhotovitel objednavatela na pokracovanie v konani
o odovzdani a prevzati diela. V pripade neodstranenia vad diela
alebo vyskytu novych vad diela sa konanie o odovzdani
aprevzati vad anedorobkov prerusuje za ucelom ich
odstranenia a potupuje sa obdobne podla tohto bodu. Tento
postup spocivajuci v preruseni konania o odovzdani a prevzati
diela sa bude opakovat dokym vady diela zistené pri
predbeznom prevereni diela alebo vkonani o odovzdani
a prevzati diela nebudu Uplne odstranené. Strany sa vsak mézu
dohodnut, Ze vady diela zistené pri predbeznom preberani
diela alebo v konani o odovzdani a prevzati diela sa odstrania
v ramci zarucnej doby.

8.10 V pripade ak pocas konania o odovzdani a prevzati diela
sa zisti, Zze vady diela zistené pri predbeznom prevereni diela
boli odstranené, resp. neobjavili sa nové vady diela nezistené
pocas predbezného preverenia diela, objednavatel sa zavazuje
prevziat dielo v stlade s bodom 8.7 tohto ¢lanku.

8.11 Driom podpisu zapisu o odovzdani aprevzati diela
stranami dochddza k odovzdaniu diela objedndvatelovi.

9. Zodpovednost za vady a zaruka za akost

9.1 Zhotovitel'zodpoveda v ramci zodpovednosti za vady za to,
Ze dielo bude kompletné, bez nedorobenych astia funkcné, ze
bude spifiat pozadovany ucel alebo el na ktory sa obvykle
pouziva ak zmluva nestanovuje inak (najmd vo vztahu
k vyhotoveniu a akosti), Zze bude zhotovené podla zmluvy,
tychto vseobecnych obchodnych podmienok, podkladov pre
zhotovenie diela, inych priloh zmluvy, pokynov objednavatela,
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prislusnych zavaznych pravnych predpisov, technickych a inych
noriem vztahujucich sa na dielo, jeho zhotovovanie, na price
vykondvané na diele, nastavebné vyrobky ainé materialy
pouzité na diele, na akékolvek iné plnenia dodané na dielo, Ze
bude mat vlastnosti dojednané a vyplyvajtice zo zmluvy, tychto
vSeobecnych obchodnych podmienok, z podkladov pre
zhotovenie diela, z inych priloh zmluvy, z pokynov
objednavatela, z prislusnych zavdznych pravnych predpisov,
technickych ainych noriem vztahujucich sa na dielo, jeho
zhotovovanie, na prace vykondvané na diele, nastavebné
vyrobky ainé materidly pouZité na diele, na akékolvek iné
plnenia dodané na dielo, Ze bude zodpovedat kvalitativnym
poziadavkam stanovenymi zmluvou, tymito vSeobecnymi
obchodnymi podmienkami, podkladmi pre zhotovenie diela,
inymi prilohami zmluvy, pokynmi objednavatela, prislusSnymi
zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi a inymi normami
vztahujucimi sa na dielo, na jeho zhotovovanie, na prace
vykondvané na diele, nastavebné vyrobky ainé materialy
pouzité na diele, na akékolvek iné plnenia dodané na dielo, ze
budd na fiom vykonané vsetky skusky, kontroly a merania
stanovené zmluvou, tymito vSeobecnymi obchodnymi
podmienkami a/alebo poZadované objednavatelom a/alebo
stanovené prislusnymi zavaznymi pravnymi predpismi,
technickymi ainymi normami, Ze na nom bolo vykonané
zaskolenie zamestnancov objednavatela alebo tretej osoby na
pouZzivanie, obsluhu a udrzbu diela vratane zariadeni, ktoré
tvoria jeho sucast v sulade so zmluvou, tymito véeobecnymi
obchodnymi podmienkami ak zmluva neurcuje inak, Ze k nemu
bola vyhotovena obstarana a odovzdana dokumentaciu k dielu
podia zmluvy a tychto vSeobecnych obchodnych podmienok
a Ze bude bez akychkolvekinych vad (dalej aj,, viastnosti diela”).
Strany si mozu v zmluve dohodnut $irSi rozsah zodpovednosti
za vady zhotovitelom.

9.2 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v okamihu
podpisu zapisu o odovzdani a prevzati diela, a to aj v pripade,
ked' sa vada diela stane zjavnou (objedndvatel ju objavi) az po
tomto okamihu. Zhotovitel zodpoveda takisto za akukolvek
vadu diela, ktord vznikne na diele aj po okamihu uvedenom
v predchddzajucej vete, ak tato vada diela vznikne v dosledku
porusenia povinnosti zhotovitelom vyplyvajicej mu zo zmluvy,
tychto vSeobecnych obchodnych podmienok, alebo

z prislusného  zavdzného pravneho predpisu. Zhotovitel

zodpoveda aj za vady, ktoré vzniknd poskodenim diela
objednavatelom, jeho zamestnancom, alebo tretou stranou
v dbsledku ich konania v zmysle navodu na pouzitie diela alebo
inej dokumentdcie k dielu odovzdanej zhotovitelom
objednavatelovi.

9.3 Zodpovednost za vady diela upravena v prislushom
zdvaznom pravnom predpise vcCasti, v ktorej roziruje
zodpovednost zhotovitela za vady diela alebo dopitia Gpravu
zodpovednosti za vady diela uvedenu v tychto vSeobecnych
obchodnych podmienkach je platna aucinna popri Uprave
zodpovednosti za vady tovaru uvedenej v tychto vSseobecnych
obchodnych podmienkach.

9.4 Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruku za akost diela
spocivajicu vtom, Ze dielo bude mat asi zachova vlastnosti
diela uvedené v bode 9.1 tohto ¢lanku pocas zarucnej doby,
v trvani 63 (slovom: Sestdesiattri) mesiacov, ktora zacina plynut
driom podpisu zapisu o odovzdani a prevzati diela stranami, ak
zmluva nestanovi inu lehotu zaruc¢nej doby. Strany sa dohodli,
Ze v pripade ak by zaru¢na doba objednavatela voci investorovi
vyplyvajica zo zmluvy uzavretej medzi nimi, a z ktorej vyplynula
poziadavka zhotovit dielo, ktoré je predmetom zmluvy medzi
zhotovitelom  a objednavatelom, mala skonéit neskor ako
zarucnd doba zhotovitela voci objednavatelovi zo zmluvy,
skonCi sa zarund doba poskytovana zhotovitelom podfa
zmluvy alebo tychto vieobecnych obchodnych podmienok az
poslednym dnom zdruénej doby objednavatela voci
investorovi. Tuto skutoénost sa zavazuje objednavatel oznamit
zhotovitelovi. Zhotovitel je povinny najneskér 2 (slovom: dva)
mesiace pred uplynutim zéruénej doby pisomne upozornit
objedndvatela na tdto skutocnost a vyzvat ho na obhliadku
diela, ktorej sa zaroven zucastni aj zhotovitel, a to za ucelom
zistenia jeho stavu a pripadného odstranenia nedostatkov a
vad, v opacnom pripade sa zaru¢na doba predIzuje o dobu, po
ktoru je zhotovitel v omeskani s plnenim tychto povinnosti.
Strany si v zmluve m6zu dohodnut $irsi rozsah zaruky za akost.

9.5 Zhotovitel nezodpovedd za vady diela spbsobené
nevhodnym stavebnym vyrobkom a/alebo inym materialom
odovzdanym mu objednavatelom, pokial zhotovitel na
nevhodnost stavebného vyrobku a/alebo iného materidlu
pisomne upozornil objednavatela, aobjednavatel napriek
tomuto upozorneniu na jeho pouziti trval. Zhotovitel vsak
zodpoveda za vady diela, ktoré vznikli v désledku stavebného
vyrobku a/ alebo iného materidlu odovzdaného mu
objedndvatelom, na ktorého nevhodnost zhotovitel pisomne
neupozornil objednavatela. Zhotovitel zodpoveda rovnako za
vady diela spdsobené stavebnymi vyrobkami a/alebo inymi
materialmi, ktoré si zabezpecil sdm na zhotovenie diela ako aj
za vady diela sposobené vykonanymi pracami na diele alebo
akymikolvek inymi plneniami dodanymi na dielo.

9.6 Zhotovitel nezodpovedd za vady diela spbsobené
nevhodnostou podkladu pre zhotovenie diela, alebo inou
prilohou zmluvy pokial objedndvatela pisomne upozornil na
nevhodnost tohto podkladu pre zhotovenie diela alebo inej
prilohy zmluvy a objednavatel napriek tomuto upozorneniu na
jeho poutziti trval. Zhotovitel vSak zodpoveda za vady diela,
ktoré vznikli v dosledku podkladu pre zhotovenie diela alebo
inej prilohy zmluvy na ktorej nevhodnost zhotovitel pisomne
neupozornil objedndvatela. V pripade vyrobnej dokumentacie
zhotovenej zhotovitelom podla bodu 2.4 tychto vieobecnych
obchodnych podmienok za vady diela spésobené nevhodnou
vyrobnou dokumentaciou zodpoveda wvyluéne avidy
zhotovitel.

9.7 Zhotovitel nezodpovedd za vady diela spbsobené
nevhodnostou pokynu objednavatela, pokial ho zhotovitel na
nevhodnost tohto pokynu pisomne upozornil a objednavatel
napriek upozorneniu na jeho pouziti trval. Zhotovitel' vsak
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zodpoveda za vady diela, ktoré vznikli v dosledku pokynov
objednadvatela, na  ktorych  nevhodnost zhotovitel
objednavatela pisomne neupozornil.

9.8 Objedndvatel sa zavdzuje reklamovat vady diela
u zhotovitela po ich zisteni, najneskor vsak do uplynutia
zarucnej doby. V reklamacnom protokole objednavatel uvedie
Specifikaciu vady diela anarok zvad, ktory si uplatiuje a
skutocnost ¢i ide o vadu diela podia bodu 9.12 tohto ¢lanku.
Objednavatel je opravneny si uplatnit jeden z nasledovnych
ndrokov z vad:

a) odstranenie vad diela zhotovitelom, ato najma
opravou vad, dodanim chybajiceho mnoZstva alebo
nahradného mnozstva prac, stavenych vyrobkov
ainého materialu alebo akychkolvek inych plneni,
alebo odstranenim pravnych vad diela alebo inym
spdsobom,

b) odstranenie vad diela objednavatelom alebo tretou
osobou na naklady zhotovitela,

c) pozadovat zlavu z ceny diela,

d) odstupit od zmluvy,

e) pozZadovat iné naroky z vad vyplyvajlce z prislusnych
zavaznych pravnych predpisov.

9.9 Zhotovitel je povinny vady diela za ktoré zodpoveda alebo
ktoré sa objavia poCas zarucnej doby abudu reklamované
objedndvatelom na svoje naklady odstranit ato v pripade
volby akéhokolvek naroku z vad objednavatelom.

9.10 Volba medzi narokmi z vad uvedenymi v bode 9.8 tohto
Clanku patri objednavatelovi, ak tuto volbu ozndmi
zhotovitelovi v reklamacnom protokole zaslanom
zhotovitelovi.

9.11 V pripade volby odstranenia vad ako ndroku zvad, je
zhotovitel  povinny odstranit vadu diela do 48 (slovom:
styridsatosem) hodin  od reklamovania vady diela
objednavatelom. Strany sa mdzu dohodnut aj na inej lehote
vramci ktorej je zhotovitel povinny odstranit reklamovanu
vadu diela.

9.12 V pripade reklamacie vady diela ohrozujicej bezpe¢nost
alebo prevadzku diela, alebo ohrozujucej majetok, Zivot
a zdravie ludi, alebo v pripade vady diela braniacej riadnemu
uzivaniu diela, je zhotovitel povinny odstranit vadu diela do 24
(slovom: dvadsatstyri) hodin  od jej reklamovania
objednavatelom.

9.13 Zhotovitel je povinny odstranit aj reklamované vady diela,
u ktorych popiera zodpovednost, avsak odstranenie ktorych
neznesie odklad. Ak sa preukaze, Ze zhotovitel za vadu diela,
ktoru odstranil nezodpovedd, opravnené naklady zhotovitela
budu v takomto pripade uhradené objednavatelom na zaklade
vzdjomnej dohody stran. ViySka ndkladov zhotovitela bude
v takomto pripade urcena na zaklade obvyklych cien v ¢ase
odstranenia reklamovanej vady diela.

9.14 V pripade, ak je zhotovitel v omeskani s odstrariovanim
reklamovanej vady diela, mdZe objednavatel takuto vadu diela
odstranit sam alebo prostrednictvom tretej osoby, a zhotovitel
je povinny zaplatit mu naklady, ktoré na to objednavatel Gcelne
vynaloZil. Vyska nakladov bude v takomto pripade uréena na
zaklade obvyklych cien v ¢ase odstranenia reklamovanej vady
diela. Objedndvatel na takyto postup zhotovitela podia
moznosti upozorni dopredu. Objednavatel si uplatni tieto
naklady na zaklade osobitnej faktiry adresovanej zhotovitelovi
slehotou splatnosti 14 (slovom: Strndst) dni od datumu jej
vystavenia. Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat
takto vzniknuté ndklady na odstranenie vady diela
s akymikolvek ndrokmi zhotovitela voci objednavatelovi, a to
najma so zadrznym. Odstranenim vady diela objednavatelom
alebo tretou osobou na naklady zhotovitela nezanika
zodpovednost zhotovitela za vady, ¢ zaruka za akost podla
zmluvy alebo tychto vSeobecnych obchodnych podmienok, a
ani sa neobmedzuje ich rozsah a rovnako nezanikaju iné naroky
objednavatela a to najma naroky na zmluvné pokuty spojené
s omeskanim odstrafiovania vad.

9.15 V pripade, ak zhotovitel odstrani reklamovanu vadu diela,
zavazuje sa mu objednavatel o tom vydat potvrdenie.

9.16 Objednavatel mdze vadu diela odstranit sdm alebo
prostrednictvom tretej osoby na ndklady zhotovitela, pokial
toto pravo uplatnil vreklamaénom protokole. Zhotovitel je
povinny objednavatelovi zaplatit naklady, ktoré objednavatel
na odstranenie takejto vady diela ucelne vynaloZil. Vyska
nakladov bude v takomto pripade urcena na zaklade obvyklych
cien v Case odstranenia reklamovanej vady diela. Objednavatel
si uplatni tieto naklady na zaklade osobitnej faktury
adresovanej zhotovitelovi slehotou splatnosti 14 (slovom:
Strndst) dni od datumu jej vystavenia. Objednavatel je
opravneny jednostranne zapocitat takto vzniknuté naklady na
odstranenie vady diela s akymikolvek narokmi zhotovitela vodi
objednavatelovi, a to najma so zadrznym. Odstranenim vady
diela objednavatelom alebo trefou osobou na naklady
zhotovitela nezanikd zodpovednost zhotovitela za vady, di
zaruka za akost podla zmluvy alebo tychto vSeobecnych
obchodnych podmienok, a ani sa neobmedzuje ich rozsah.

9.17 Do doby odstranenia vad diela nie je objednavatel povinny
platit ¢ast ceny diela, ktora by zodpovedala naroku na zlavu
z ceny diela, ak by vady diela neboli odstranené.

9.18 Ak sa ukaze, Ze:
a) vada diela alebo jej Cast je neodstranitelnd, alebo
b) sodstranenim vady diela by boli spojené
neprimerané naklady, alebo
c) na odstranenie vady diela by sa vyZadovala
neprimerane velka sucinnost objednavatela, alebo
d) by odstranenie vady diela bolo mozné len po uplynuti
neprimeraného ¢asu,
je objednavatel opravneny (i) pozadovat od zhotovitela
vykonanie nahradného plnenia spocivajiceho vo vykonani
prac, dodani stavebnych vyrobkov a inych materidlov a dodani
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akychkolvek inych plneni ato vtermine stanovenom
objednavatelom alebo zabezpecit takéto nahradné plnenie
tretou osobu na naklady zhotovitela a/alebo (i) pozadovat od
zhotovitela zfavu z ceny diela.

9.19V pripade ak objednavatel poZaduje zlavu z ceny diela ako
narok z vad, strany sa dohodli, Ze pri urceni vysky tejto zlavy
bude objednavatel'vychadzat najma z postdenia nasledovnych
skutocnosti:

a) naklady acas, ktoré bude objednavatel musiet
vynaloZit na dinnosti a sucinnost, ktoré su
nevyhnutné na to, aby sa dielo stalo bezvadnym
vzmysle zmluvy, a

b) hodnota diela, a

c) vyznam diela pre hospodarsku alebo podnikatelsku
¢innost objednavatela alebo tretej osoby, a

d) wvyska $kod, ktoré mozu byt vadnostou diela
objednavatelovi alebo tretej osobe sposobené.

9.20 Objednavatel je opravneny si vysku zlavy z ceny diela
uplatnit priamo v reklamac¢nom protokole, alebo aj dodatoc¢né
po jej vycisleni.

9.21 Objednavatel mdZe o uplatnent zlavu z ceny diela znizit
cenu diela alebo jej ¢ast. V pripade ak objednavatel cenu diela
alebo jej Cast zaplatil zhotovitelovi, objednavatel ma pravo na:
a) vrdtenie ceny diela alebo jej ¢asti do vysky uplatnenej
zlavy z ceny diela,
b) jednostranné zapocitanie naroku na zlavu zceny
diela proti akémukolvek naroku zhotovitela voci
objednavatelovi, a to najma so zadrznym.

9.22 Zarucna doba neplynie a sa vzdy predIzuje o dobu, pocas
ktorej nie je mozné tie Casti diela, na ktorych sa vada vyskytla
alebo ktoré s vadnym plnenim suvisia, uZivat pre vady diela.
Pokial vSak takato vada diela znemoznila uZivanie aj inych Casti
diela alebo celého diela, predlzuje sa zarucna doba i pre tieto
Casti diela alebo pre celé dielo.

9.23 Akékolvek vymenené stavebné vyrobky ainé materidly
aakékolvek iné  plnenia  uskutoénené v suvislosti
sodstrarfiovanim vad diela, budd rovnako podliehat
ustanoveniam zmluvy alebo tychto vSeobecnych obchodnych
podmienok , ktoré sa tykaju zaruky za akost a zarucnej doby
ako pévodné plnenia na ktorych boli odstrariované vady diela.
Novd zaruénd doba na takéto stavebné vyrobky a iné materidly,
akékolvek iné plnenia podla predchadzajlcej vety zacne plynat
odo dna potvrdenia odstranenia vady diela objedndvatelom.

9.24 Pokial zavazok zhotovitela zhotovit dielo celkom alebo z
Casti zanikne inak nez splnenim, zodpoveda zhotovitel za vady

plneni, ktoré pri zhotovovani diela uz uskutocnil a objednavatel

ich prevzal, v rozsahu a za podmienok obdobne, ako keby
zavazok zhotovitela zhotovit dielo zanikol splnenim a zaroveri
zhotovitel na takéto pInenia poskytuje zaruku za akost podla
tychto vSeobecnych obchodnych podmienok alebo zmluvy.

Zaruéna doba vtakomto pripade zacina plynat driom, ked'

zavazok zhotovitela zhotovit dielo celkom alebo z ¢asti zanikol
inak ako splnenim.

9.25 V pripade ak sa na stavebny vyrobok alebo iny material,
ktory zakupil zhotovitel za U€elom jeho zapracovania do diela
vztahuje aj zaruka za akost poskytovana tretou osobou, je
zhotovitel  povinny informovat objednavatela o vsetkych
skutocnostiach, ktoré mézu mat vplyv na uplatnenie narokov
zvad takéhoto stavebného vyrobku alebo iného materialu,
najma je povinny pisomne oznamit objednavatelovi den,
vktory uplynie ziruénd doba aje povinny odovzdat
objednavatelovi vietky dokumenty, ktoré je potrené v pripade
uplatnenia nérokov zo zaruky za akost predlozZit u tretej osoby.
Zhotovitel splnomocriuje objednavatela na uplatnenie
akychkolvek narokov zo zaruky za akost poskytovanej na
stavebny vyrobok alebo iny material tretou osobou a na Ukony
s tym suvisiace. Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti, zaruka
za akost zhotovitela vztahujica sa na dielo podla tychto
vseobecnych obchodnych podmienok alebo zmluvy tymto
bodom nie je dotknutd aplati popri ziruke za akost
poskytovanej tretou osobou na stavebny vyrobok alebo iny
material.

9.26 Akékolvek naklady, ktoré je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi vsuvislosti s odstrafiovanim vad diela
zahffiaju najma naklady na identifikdciu vady diela, odstranenie
vady diela, ndklady spojené s poskytnutim sudcinnosti
objednavatefom andaklady na vsetky dodatocné skusky,
merania  akontroly, ktoré mdiu byt  vsuvislosti
s odstraniovanim vady alebo po ich odstraneni nevyhnutné
ainé naklady.

9.27 Objednavatel je opravneny uplatneny narok z vad aj bez
stihlasu zhotovitela menit v pripade, ak:
a) zhotovitel je v omeskani's odstranenim reklamovanej
vady diela, alebo
b) prechddzajuci postup zhotovitela vzbudzuje
v objednavatelovi odovodnené pochybnosti
o schopnosti zhotovitela reklamovanu vadu diela
vCas odstranit, alebo
c) zhotovitel po uplynuti primeraného casu, eSte
nevykonal podstatnd ¢ast Ukon smerujiceho
k uspokojeniu naroku objednavatela z vad.

9.28 Uplatnenim niektorého z narokov z vad objednavatelom,
nie su dotknuté jeho naroky na nadhradu sSkody alebo na
zmluvnd pokutu, ako ani akékolvek iné ndroky voci
zhotovitelovi.

9:29 V pripade volby odstupenia od zmluvy ako naroku z vad,
objednavatel bude primerane postupovat podla ¢lanku 13
tychto vSeobecnych obchodnych podmienok.

10. Vlastnicke pravo a nebezpecenstvo skody

10.1 Vlastnicke pravo k dielu alebo k jeho zhotovenej ¢asti ma
objednavatel, ato od momentu vzniku diela alebo jeho
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zhotovenej Casti. Vlastnicke pravo kstavebnym wvyrobkom
ainym materialom, ktoré zabezpecil zhotovitel za Ucelom
zhotovenia diela prechadza na objednavatela okamihom ich
zabudovania do diela.

10.2 Nebezpecenstvo vzniku Skody na diele alebo jeho casti,
na stavenisku aj mimo staveniska, na veciach a majetku
objednavatela atretich osob, Zivote azdravi [udi, znasa
zhotovitel od prevzatia staveniska alebo datumu uvedeného
vzmluve alebo harmonograme vystavby uréeného na
prevzatie staveniska zhotovitefom, podla toho ktora z tychto
skutoénosti nastane skor. Nebezpecenstvo Skody na diele
alebo jeho Casti, na stavenisku aj mimo staveniska, na veciach a
majetku objednavatela atretich osOb, Zivote azdravi [udi
zahima akukolvek skodu vzniknutu zakéhokolvek doévodu,
vratane Skody vzniknutej z dévodu vyssej moci (vyssia moc je
prekdzka, ktord nastala nezdvisle od véle strany a brdni jej
v splneni povinnosti, pokial nemozno rozumne predpokladat, Ze
by strana tuto prekdzku alebo jej ndsledky odvrdtila alebo
prekonala a taktieZ, Ze by v ¢ase vzniku zdvizku tuto prekdzku
predvidala. Za vyssiu moc sa povaZuju len tie skutocnosti, ktoré
maju bezprostredny vplyv na zdvdzky strdn zo zmluvy).
Nebezpecenstvo skody na diele prechadza na objednavatela
driom podpisu zapisu o odovzdani a prevzati diela stranami.

10.3 Nebezpecenstvo skody na stavebnych vyrobkoch a inych
materidloch, pracovnych pomdckach, nastrojoch, zariadeni
staveniska alebo nainych veciach, ktoré zabezpelil pre
zhotovovanie  diela  zhotovitel, znasa  zhotovitel.
Nebezpecenstvo skody podla predchadzajucej vety zahima
akukolvek Skodu vzniknutu z akéhokolvek dévodu, vratane
Skody vzniknutej z dévodu vyssej moci (vyssia moc je prekdzka,
ktord nastala nezdvisle od véle strany abrdni jej v splneni
povinnosti, pokial nemozno rozumne predpokladat, Ze by
strana tuto prekdzku alebo jej ndsledky odvrdtila alebo
prekonala a taktiez, Ze by v Case vzniku zavizku tuto prekdzku
predvidala. Za vyssiu moc sa povaZuju len tie skutocnosti, ktoré
maju bezprostredny vplyv na zavdzky stran zo zmluvy).

10.4 Nebezpecenstvo Skody na stavebnych vyrobkoch a inych
materidloch, pracovnych pomdckach, nastrojoch, zariadeni
staveniska, alebo na inych veciach, ktoré zhotovitelovi za
Ucelom zhotovenia diela odovzdd objednavatel, od ich
prevzatia alebo dorucenia na stavenisko znasa zhotovitel, a to
az do doby ich vratenia objednavatelovi alebo spracovania pri
zhotovovani  diela.  Nebezpelenstvo  sSkody  podlia
predchadzajucej vety zahffia akukolvek Skodu wvzniknutd
z akéhokolvek dovodu, vratane Skody vzniknutej z dovodu
vysSej moci (vyssia moc je prekdzka, ktord nastala nezavisle od
vole strany a brani jej v splneni povinnosti, pokial nemozZno
rozumne predpokladat, Ze by strana tuto prekdzku alebo jej
ndsledky odvrdtila alebo prekonala a taktieZ, Ze by v Case vzniku
zdvdzku tuto prekazku predvidala. Za vyssiu moc sa povazuju
len tie skutocnosti, ktoré maju bezprostredny vplyv na zdvizky
strdn zo zmluvy). V pripade znicenia, straty, odcudzenia alebo
znehodnotenia takéhoto majetku objedndvatela uhradi
zhotovitel objednavatelovi jeho obstaravaciu cenu, v pripade

jeho poskodenia, ktoré je mozné opravit, naklady vynaloZené
na jeho opravu.

10.5 Zhotovitel' zodpoveda za vetky Skody na diele, stavenisku
aj mimo staveniska, ako aj vzniknutych objednavatelovi a
tretim osobam ana stavebnych vyrobkoch ainych
materialoch, pracovnych pomdckach, nastrojoch, zariadeni
staveniska a inych veciach, ktoré vzniknd priamo alebo
nepriamo pri zhotovovani diela zhotovitelom alebo pri
odstrafiovani vad na diele pocas zhotovovania diela alebo po
odovzdani diela alebo v ramci zaruénej doby, alebo porusenim
akéhokolvek vyhlasenia, zaruky, alebo povinnosti zhotovitefom
podla zmluvy, prislusného pravneho predpisu alebo iného
zmluvného vztahu medzi objedndvatelom a zhotovitelom,
ktory podlieha zmluve, bez ohladu na to ¢i zhotovovanie diela
bolo vykonané alebo vyhlasenie, zaruka a povinnost porusena
jeho zamestnancami, subdodavatelmi, zamestnancami
subdodavatelov alebo inymi osobami. Zhotovitel sa zavazuje,
Ze akukolvek takto spdsobenu Skodu odstrani uvedenim
poskodenej veci do povodného stavu, alebo zaplati nahradu
Skody v plnej vyske.

10.6 V pripade vzniky Skody na diele sa zhotovitel zavazuje
tito Skodu ozndmit objednavatelovi a prednostne, bez
zbytoéného odkladu uviest dielo do pévodného stavu.

10.7 V pripade, Ze zhotovitel pre zhotovenie diela vyhotovil
alebo nechal wvyhotovit wyrobni dokumentéaciu alebo
projektovu dokumentaciu, alebo int dokumentaciu prechadza
vlastnicke pravo na objednavatela driom jej odovzdania
zhotovitelom objednavatelovi, pokial sa strany nedohli inak.
Zhotovitel je povinny previest vlastnicke pravo k dokumentacii
podla predoslej vety na objedndvatela, ato najneskor v den
odovzdania diela, pokial sa strany nedohodli inak. Odplata za
prevod vlastnickeho prava kwvyrobnej dokumentacii,
projektovej dokumentacii alebo inej dokumentacii podla tohto
bodu je zahrnuta v cene diela, pokial sa strany nedohodli inak.

10.8  Objednavatel nesie zodpovednost len za Skody
sposobené  zhotovitelovi poruSenim  zmluvy, tychto
vseobecnych obchodnych podmienok, alebo zavdzného
pravneho predpisu najviac do vysky 10 % (slovom: desat
percent) ceny diela bez dane z pridanej hodnoty, pokial zmluva
alebo tieto vSeobecné obchodné podmienky neustanovuju
inak. Objednavatel nezodpoveda za usly zisk, usly zarobok,
a ostatné nepriame Skody, ktoré boli spésobené zhotovitelovi
v pripade porusenia zmluvy, tychto vSeobecnych obchodnych
podmienok, alebo  zavazného pravneho  predpisu
objednavatelom.

11. Zmluvné pokuty

11.1 Vpripade, ak sa zhotovitel dostane do omeskania
s prevzatim staveniska alebo so zacatim zhotovovania diela
alebo so zhotovenim a ukoncenim diela alebo s odovzdanim
diela objednavatelovi, zavdzuje sa zhotovitel zaplatit
objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,1 % denne z ceny
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diela za prvy aZ dvadsiaty deri omeskania a zmluvnu pokutu vo
vyske 0,5 % denne zceny diela pocnuc dvadsiatym prvym
driom omeskania, a to za kazdy aj zacaty deri omeskania.

11.2 Vpripade, ak sa zhotovitel dostane do omeskania
s odstrariovanim vady diela reklamovanej objednavatelom
pocas zhotovovania diela, vady diela zistenej pocas
predbezného preverenia diela, vady diela zistenej v konani
oodovzdani aprevzati diela, vady diela reklamovanej
objednavatelom po odovzdani diela za ktoru zodpoveda
zhotovitel, vady diela reklamovanej objednavatelom pocas
zarucnej doby, zavazuje sa zhotovitel zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske =330,- EUR (slovom: tristotridsat eur)
za kazdu vadu diela a za kazdy aj zacaty den omeskania s jej
odstranenim.

11.3 Vpripade, ak sa zhotovitel dostane do omeskania
svypratanim a odovzdanim Cistého a bezpe¢ného staveniska
objedndvatelovi,  zavdzuje sa  zhotovitel  zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske =330,- EUR (slovom:
tristotridsat eur) za kazdy aj zacaty dern omeskania.

11.4 V pripade porusenia hociktorej povinnosti zhotovitelom
uvedenej v clankoch 16, 17 a 18 tychto vseobecnych
obchodnych podmienkach, je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,-EUR (slovom:
dvetisic eur) za kazdy jednotlivy pripad porusenia povinnosti, a
to do 7 (slovom: siedmich) dni odo dna dorucenia vyzvy
objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty adresovanej
zhotovitelovi.

11.5 V pripade porusenia povinnosti zhotovitelom podla bodu
19.1 alebo bodu 19.3 tychto vSeobecnych obchodnych
podmienok, zavizuje sa zhotovitel' zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske =10.000,- EUR (slovom: desattisic eur)
za kazdé porusenie takejto povinnosti, a to do 7 (slovom:
siedmich) dni odo dna dorucenia vyzvy objednavatela na
zaplatenie zmluvnej pokuty adresovanej zhotovitelovi.

11.6 Zhotovitel sa zavazuje zaplatit objednavatelovi zmluvnud
pokutu vo vyske =300,- EUR (slovom: tristo eur) za nevedenie
stavebného dennika a to za kazdy nezaznamenany der, a to do
7 (slovom: siedmich) dni odo dna dorucenia vyzvy
objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty adresovanej
zhotovitelovi.

11.7 Zhotovitel sa zavazuje zaplatit objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske =100,- EUR (slovom: sto eur) v pripade ak
denné zaznamy vstavebnom denniku nebudl obsahovat
vsetky minimalne naleZitosti poZadované tymito vSeobecnymi
obchodnymi podmienkami, a to za kazdy denny zaznam, ktory
nebude mat uvedené naleZitosti. Zhotovitel sa zavazuje zaplatit
takdto zmluvnu pokutu do 7 (slovom: siedmich) dni odo dna
dorucenia vyzvy objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty
adresovanej zhotovitelovi.

11.8 Zhotovitel sa zavazuje zaplatit objednavatelovi zmluvnu

pokutu vo vyske =5.000,- EUR (slovom: pdittisic eur) v pripade
poskodenia, zniCenia, straty stavebného dennika, a to do 7
(slovom: siedmich) dni odo dria dorucenia vyzvy objednavatela
na zaplatenie zmluvnej pokuty adresovanej zhotovitelovi.

11.9 Zhotovitel sa zavazuje zaplatit objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske =200,- EUR (slovom: dvesto eur) v pripade ak
sa preukdze, ze zaznamy vstavebnom denniku obsahuju
nepravdivé skutocnosti a to za kazdym jeden takyto zaznam.
Zhotovitel sa zavazuje zaplatit takito zmluvnd pokutu do 7
(slovom: siedmich) dni odo dria dorucenia vyzvy objednavatela
na zaplatenie zmluvnej pokuty adresovanej zhotovitelovi.

11.10 Zhotovitel sa zavazuje zaplatit objednavatelovi zmluvni
pokutu vo vyske =500,- EUR (slovom: pdtsto eur) v pripade ak
nespristupni stavebny dennik objednavatelovi, ato za kazdy
pripad nespristupnenia stavebného dennika. Zhotovitel' sa
zavdzuje zaplatit takdto zmluvnd pokutu do 7 (slovom:
siedmich) dni odo dria dorudenia vyzvy objednavatela na
zaplatenie zmluvnej pokuty adresovanej zhotovitelovi.

11.11 Zhotovitel sa zavazuje zaplatit objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske =300,- EUR (slovom: tristo eur)v pripade ak sa
zhotovitel nezicastni kontroly objednavatela ato za kazdé
takéto nezucastnenie sa kontroly. Zhotovitel sa zavazuje
zaplatit takdto zmluvnu pokutu do 7 (slovom: siedmich) dni odo
dna dorucenia vyzvy objedndvatela na zaplatenie zmluvnej
pokuty adresovanej zhotovitelovi.

11.12 Zhotovitel sa zavazuje zaplatit objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske =100,- EUR (slovom: sto eur) za kazdé
omeskanie s oznamenim zmeny v jeho Udajoch. Zhotovitel sa
zavazuje zaplatit takato zmluvnd pokutu do 7 (slovom:
siedmich) dni odo dra dorudenia vyzvy objednavatela na
zaplatenie zmluvnej pokuty adresovanej zhotovitelovi.

11.13 Zhotovitel sa zavizuje zaplatit objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske =500,- EUR (slovom pdtsto eur) denne, za
kazdy aj zacaty den omeSkania sodvolanim zamestnanca
zhotovitela alebo subdodavatela zo zhotovovania diela na
zéklade pokynu objednavatela, alebo za kaidy aj zacaty
dert omeskania so zabezpecenim odvolania zamestnanca
subdodavatela alebo inej osoby zo zhotovovania diela na
zaklade pokynu objednavatela.

11.14 Vpripade ak je zhotovitel vomeskani sprevodom
vlastnickeho prava k vyrobnej dokumentacii alebo projektovej
dokumentdcii alebo k inej dokumentdcii, ktoru vyhotovil alebo
si nechal wyhotovit pre zhotovenie diela, vtermine
dohodnutom stranami, zavdzuje sa zhotovitel zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske =100,- EUR (slovom:
jednosto eur) denne, za kaidy aj zaCaty deri omeSkania
s prevodom vlastnickeho prava.

11.15 V pripade ak zhotovitel porusi hociktord z povinnosti
uvedenych vclanku 14 tychto vsSeobecnych obchodnych
podmienok, zavidzuje sa zhotovitel zaplatit objednévatelovi
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zmluvnu pokutu vo vyske =5.000,- EUR (slovom: pdttisic eur)
a to za kazdé porusenie povinnosti. Zhotovitel sa zavazuje
zaplatit takdto zmluvnu pokutu do 7 (slovom: siedmich) dni odo
dna dorucenia vyzvy objedndvatela na zaplatenie zmluvnej
pokuty adresovanej zhotovitelovi.

11.16 Vpripade ak zhotovitel porusi povinnost uvedenu
vbode 15.1 alebo vbode 15.6 tychto vsSeobecnych
obchodnych podmienok, zavazuje sa zhotovitel zaplatit
objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske =5.000,- EUR
(slovom: pdttisic eur) a to za kazdé porusenie povinnosti.
Zhotovitel sa zavazuje zaplatit takdto zmluvnd pokutu do 7
(slovom: siedmich) dni odo dia dorucenia vyzvy objedndvatela
na zaplatenie zmluvnej pokuty adresovanej zhotovitelovi.

11.17 Vpripade ak zhotovitel porusi povinnost uvedenu
vbode 154 alebo vbode 15.5 tychto vSeobecnych
obchodnych podmienok, zavazuje sa zhotovitel zaplatit
objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske =5.000,- EUR
(slovom: pdittisic eur), a to za kazdé porusenie povinnosti.
Zhotovitel sa zavazuje zaplatit takdto zmluvnd pokutu do 7
(slovom: siedmich) dni odo dra dorucenia vyzvy objednavatela
na zaplatenie zmluvnej pokuty adresovanej zhotovitelovi.

11.18 V pripade ak zhotovitel porusi niektort z povinnosti
uvedenych vbode 4.7 tychto vSeobecnych obchodnych
podmienok, zavizuje sa zhotovitel' zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske =5.000,- EUR (slovom: pdttisic eur),
a to za kazdé porusenie povinnosti. Zhotovitel sa zavazuje
zaplatit takdto zmluvnu pokutu do 7 (slovom: siedmich) dni odo
dna dorucenia vyzvy objedndvatela na zaplatenie zmluvnej
pokuty adresovanej zhotovitelovi.

11.19 Vpripade ak zhotovitel porusi niektord z povinnosti
uvedenych vbode 21.1 tychto vSeobecnych obchodnych
podmienok, zavizuje sa zhotovitel zaplatit objednévatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske =10.000,- EUR (slovom: desattisic
eur), a to za kazdé porusenie povinnosti. Zhotovitel sa zavazuje
zaplatit takdto zmluvnu pokutu do 7 (slovom: siedmich) dni odo
dna dorucenia vyzvy objedndvatela na zaplatenie zmluvnej
pokuty adresovanej zhotovitelovi.

11.20 Okrem poruSeni povinnosti Zhotovitela vyslovne
uvedenych v tomto ¢lanku, ma objednavatel pravo poZadovat
od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske = 200,- EUR
(slovom: dvesto eur) za kazdy jednotlivy pripad porusenia inej
povinnosti zhotovitela, ku ktorej sa zaviazal zmluvou alebo
tymito vSeobecnymi obchodnymi podmienkami. Zhotovitel sa
zavazuje zaplatit takdto zmluvnd pokutu do 7 (slovom:
siedmich) dni odo dna dorucenia vyzvy objednavatela na
zaplatenie zmluvnej pokuty adresovanej zhotovitelovi.

11.21 Vpripade ak sa zhotovitel dostane do omeskania so
splnenim povinnosti uvedenej v bode 7.3 tychto vSeobecnych
obchodnych podmienok, zavazuje sa zhotovitel zaplatit
objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske =1.000,- EUR
(slovom: jedentisic eur), za kaidé omesSkanie splnenim

uvedenej povinnosti. Zhotovitel sa zavazuje zaplatit takuto
zmluvnu pokutu do 7 (slovom: siedmich) dni odo diia dorucenia
vyzvy objedndvatela na zaplatenie zmluvnej pokuty
adresovanej zhotovitelovi.

11.22 V pripade ak sa objednavatel dostane do omeskania
suhradou ceny diela celkom alebo scasti, zavdzuje sa
objednavatel zaplatit zhotovitelovi zmluvn( pokutu vo vyske
0,05 % denne zo sumy neuhradenej ceny diela za kazdy den
omeskania.

11.23 V pripade, Ze zhotovitel porusi niektord z povinnosti
uvedenych v bode 25.13 alebo 25.14 tychto vSeobecnych
obchodnych podmienok, zavazuje sa zhotovitel zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske = 50 000 EUR
(slovom: patdesiattisic eur) za kaZdé takéto porusenie.
Zhotovitel sa zavazuje zaplatit takito zmluvni pokutu do 7
(slovom: siedmich) dni odo dria dorucenia vyzvy na zaplatenie
zmluvnej pokuty adresovanej zhotovitelovi.

11.24 Objednavatel si méze zapocitat svoju pohladavku na
zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom proti akejkolvek
pohladavke zhotovitela voci objednavatelovi.

11.25 Dohodnuta zmluvna pokuta v prospech objednavatela
nema vplyv na narok objednavatela na nahradu Skody, ktoru si
mozZe uplatnit okrem zmluvnej pokuty v plnej vyske voci
zhotovitelovi.

12. Odstupenie od zmluvy zo strany zhotovitela

12.1 Zhotovitel méze od zmluvy odstupit len z dévodov
uvedenych v prislusnom zdvdznom pravnom predpise.

12.2 Odstupenie od zmluvy sa musi vykonat pisomne a musi
byt dorucené druhej strane. Odstupenie od zmluvy nadobuda
pravne Ucinky drnom dorucenia oznamenia o odsttpeni od
zmluvy druhej strane.

12.3 Odstupenie od zmluvy sa nedotyka narokov na nahradu
Skody vzniknutych porusenim zmluvy, tychto vSeobecnych
obchodnych podmienok alebo zévazného pravneho predpisu,
ndrokov na zaplatenie zmluvnych pokut a Urokov z omeskania,
narokov na nahradu akychkolvek ndkladov, ustanoveni
o poskytovani zaruky za akost a zodpovednosti za vady tej Casti
diela, ktord bola do odstipenia zhotovena a narokov z nich
vyplyvajucich, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa rieSenia
sporov medzi stranami ainych ustanoveni, ktoré podia
prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu maju
trvat aj po ukonéeni zmluvy.

12.4 Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu
Skody vzniknutej porusenim povinnosti stanovenej zmluvou,
tymito vSeobecnymi obchodnymi podmienkami alebo
zavaznym pravnym predpisom, ndroku na zaplatenie zmluvnej
pokuty a uroku zomeskania, naroku na ndhradu akéhokolvek
nakladu, ustanoveni oposkytnutej zaruke za akost
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azodpovednosti za vady tej Casti diela, ktora bola do
odstupenia zhotovena androkov znich vyplyvajucich, ani
zmluvnych ustanoveni tykajucich sa rieSenia sporov medzi
stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran
alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po ukonceni
zmluvy. Zhotovitel' musi svoj narok na Uhradu tychto vydavkov
alebo nakladov, vratane ich vysky preukazat do 1 (slovom:
jedného) mesiaca odo dia zaniku zmluvy, v opacnom pripade
tento ndrok zanika.

13. Odstipenie od zmluvy zo stany objednavatela

13.1 Objednavatel méze odstupit od zmluvy alebo Ciastocne
odstupit od zmluvy z nasledovnych dévodov, z ktorych kazdy sa
povaZuje za podstatné porusenie zmluvy:

a) ak je zhotovitel vomeskani splnenim terminu
uvedenom vzmluve alebo vharmonograme
vystavby po dobu dlhsiu ako 7 (slovom: sedem) dni,

b) ak zhotovitel nezhotovuije dielo v stlade so zmluvou,
tymito vSeobecnymi obchodnymi podmienkami,
podkladmi pre zhotovenie diela, inymi prilohami
zmluvy, pokynmi objednavatela, prislusnymi
zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi a inymi
normami,

c) ak je zhotovitel vomeskani s odstrariovanim vady
diela  reklamovanej  objedndvatelom  pocas
zhotovovania diela, vady zistenej pocas predbezného
preverenia diela, vady diela zistenej v konani
oodovzdanie aprevzatie diela, vady diela
reklamovanej objednavatelom po odovzdani diela za
ktoru zodpoveda zhotovitel, vady diela reklamovanej
objednavatelom pocas zaruénej doby,

d) porusenia zivazku podla bodu 25.8 tychto
vSeobecnych obchodnych podmienok,

e) ak zhotovitel porusi akukolvek ini povinnost nez tie
spomenuté pod pismenami a), b), c) a d) tohto bodu
vyplyvajice mu zo zmluvy, tychto vSeobecnych
obchodnych podmienok alebo zo zavazného
pravneho predpisu, apricom bol na porusenie
povinnosti objednavatelom upozorneny azavadny
stav vzniknuty porusenim povinnosti vlehote 10
(slovom: desat) dni od upozornenia objedndvatela
neodstranil,

f) aksazacalo konkurzne konanie voci zhotovitelovi, bol
na majetok zhotovitela wvyhlaseny konkurz, bol
podany navrh na vyhlasenie konkurzu na majetok
zhotovitela, sa zacal vyhotovovat reStrukturalizacny
posudok na zhotovitela, sa zacalo restrukturalizacné
konanie voli zhotovitelovi, bola povolend
restrukturalizacia zhotovitela, ¢i vstipil zhotovitel do
likvidacie. Zhotovitel je povinny ozndmit tuto
skutocnost objednavatelovi do 3 (slovom: troch) dni
odkedy nastala ktorakolvek z tychto skutocnosti,

g) ak zo spravania zhotovitela alebo pre hospodarsku
situdciu zhotovitela je dana odévodnena obava, Ze si
zhotovitel nesplni alebo nebude plnit svoju
povinnost, ktord mu vyplyva zo zmluvy, tychto

vSeobecnych obchodnych podmienok, alebo zo
zavazného pravneho predpisu,

h) ak zhotovitel vyhlasi, Ze si nesplni povinnost, ktora mu
vyplyva zo zmluvy, tychto vSeobecnych obchodnych
podmienok alebo zo zavazného pravneho predpisu,

i) ak zhotovitel, jeho subdodavatel, alebo ind osoba
podielajica sa priamo alebo nepriamo na
zhotovovani diela pouZije osobu, na ktort sa vztahuje
niektora z definicii nelegalneho zamestnavania podla
Clanku 24  tychto vSeobecnych obchodnych
podmienok pri zhotovovani diela.

13.2 Objednavatel' ma pravo odstupit od zmluvy aj v pripade,
ak dojde k ukonceniu zmluvy uzavretej medzi objednavatelfom
ainvestorom, ktorej predmet suvisi s dielom zhotovovanym
zhotovitelom na zaklade zmluvy. Vtakom pripade ma
zhotovitel narok na uhradu ceny diela len za riadne zhotovenu
Cast diela (t. j. dovtedy vykonané prdce na diele), ku dru
ukoncenia zmluvy medzi objednavatelom a investorom.

13.3 Objednavatel' ma pravo odstlpit od zmluvy aj ohladne
plnenia, ktoré uz bolo prijaté, alebo pri ktorom este nenastalo
omeskanie, ak toto plnenie nema vzhfadom na svoju povahu
pre objednavatela hospodarsky vyznam bez zvysku plnenia.

13.4 Odstupenie od zmluvy sa musi vykonat pisomne a musi
byt dorucené druhej strane. Odstupenie od zmluvy nadobuda
pravne Ucinky drnom dorucenia oznamenia o odstupeni od
zmluvy druhej strane.

13.5 V pripade odstupenia objednavatela od zmluvy z dévodu
uvedeného v bode 13.2 tohto ¢lanku ma zhotovitel narok na
nahradu preukdzanej Skody, maximalne vsak do vysky 3 %
(slovom: troch percent) zceny diela bez dane zpridanej
hodnoty. Objednavatel viak nezodpovedd za usly zisk, usly
zarobok, aostatné nepriame Skody, ktoré boli sposobené
zhotovitelovi odstipenim objednavatela od zmluvy.

13.6 Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu
Skody vzniknutej poruSenim povinnosti stanovenej zmluvou,
tymito  vSeobecnymi  obchodnymi  podmienkami alebo
zavaznym pravnym predpisom, ndroku na zaplatenie zmluvnej
pokuty a uroku z omeskania, naroku na nahradu akéhokolvek
nakladu, ustanoveni o poskytnutej zaruke za akost
azodpovednosti za vady tej Casti diela, ktora bola do
odstlpenia zhotovend androkov znich vyplyvajucich, ani
zmluvnych ustanoveni tykajucich sa rieSenia sporov medzi
stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej véle stran
alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po ukoncéeni
zmluvy.

13.7 Cast diela zhotoveného do odsttipenia od zmluvy zostava
vlastnictvom objedndvatela, pokial objednavatel nezvoli
postup podla bodu 13.3 tohto ¢lanku.

13.8 V pripade odstupenia od zmluvy z dévodov uvedenych v
bode 13.1. alebo 13.3 tohto ¢lanku je objednavatel opravneny
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zabezpecit realizaciu diela inym zhotovitelom - tretou osobou,
a zhotovitel suhlasi, Ze cena takto zadaného diela inému
zhotovitelovi - tretej osobe, ktoré nerealizoval vébec alebo v
plnom rozsahu, méze byt navysena maximalne o 30% (slovom:
tridsat percent) ceny diela dohodnutej medzi objednavatefom
a zhotovitelom, priom o tuto sumu bude znizena cena diela
zhotovitela, s ¢im zhotovitel suhlasi.

14. Postupenie prav, povinnosti, pohladavok a zapocitanie
pohladavok

14.1 Zhotovitel je povinny si vyZiadat sthlas od objednavatela
predtym neZ postupi tretej osobe akukolvek pohladdvku
vzniknutd na zaklade zmluvy, ktord ma voci objednavatelovi.
Bez tohto suhlasu alebo v pripade neudelenia suhlasu nie je
zhotovitel opravneny postipit tretej osobe akukolvek
pohladavku vzniknutd na zaklade zmluvy, ktord ma voci
objednavatelovi.

14.2 Zhotovitel nie je opravneny vykonat jednostranné
zapoditanie svojho naroku, ktory ma voci objednavatelovi
s narokom objednavatela voci zhotovitelovi.

14.3 Zhotovitel je povinny si vyZiadat suhlas od objednévatela
predtym neZ postupi prava a povinnosti vyplyvajlce zo zmluvy
na tretiu osobu. Bez tohto suhlasu alebo v pripade neudelenia
suhlasu nie je zhotovitel opravneny postupit prava a povinnosti
vyplyvajuce zo zmluvy na tretiu osobu.

15. Subdodavatelia a platby subdodavatelom

15.1 Zhotovitel je povinny si vyZiadat sthlas od objednavatela
predtym nez poveri zhotovovanim diela alebo jeho Casti
subdodavatela. Bez tohto suhlasu alebo v pripade neudelenia
tohto suhlasu, nie je zhotovitel opravneny poverit zhotovenim
diela alebo jeho casti subdodavatela.

15.2 V pripade ak zhotovitel poveri zhotovenim diela alebo
jeho Casti subdoddvatela, po splneni podmienky uvedenej
v bode 15.1 tohto ¢lanku, zhotovitel zodpoveda za zhotovenie
diela alebo jeho Ccasti subdodavatelom ako keby dielo
vykondval sam.

15.3 Strany sa dohodli, Ze v pripade ak zhotovitel bude
v omeskani s Uhradou odplaty za zhotovenie diela alebo jeho
Casti svojmu subdoddavatelovi, ktorého tym poveril, je
objednévatel opravneny uhradit tito odplatu za zhotovitela.
Driom  wvykonania  Uhrady odplaty  subdodavatela
objednavatelom namiesto zhotovitela, zanika pohladavka
subdodavatela voci zhotovitelovi z titulu odplaty za zhotovenie
diela alebo casti diela, azarover v rovnakom rozsahu zanika
pohladdvka zhotovitela voéi objednavatelovi ztitulu
nezaplatenej ceny diela vyplyvajucej zo zmluvy, to znamen3, Ze
dochédza k zaniku povinnost objednévatela na zaplatenie ceny
diela vtomto rozsahu. Zhotovitel je vtakom pripade povinny
vystavit faktiru na sumu zodpovedajicu takto zaniknutej
pohladéavke ztitulu nezaplatenej ceny diela. Objednavatel je

povinny pred vykonanim Uhrady odplaty subdodavatelovi si
preverit, ¢i subdodavatel riadne zhotovil dielo alebo jeho ¢ast
a na tento Ucel si vyziadat aj potrebné dokumenty a vyziadat aj
suhlas subdodavatela stakymto spdsobom udhrady jeho
pohladavky voci zhotovitelovi.

15.4 Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby povinnosti ainé
zavazky stanovené zmluvou, tymito vSseobecnymi obchodnymi
podmienkami a prislusnymi zavaznymi pravnymi predpismi pre
zhotovitela, jeho zamestnancov dodrziavali a plnili
subdodavatelia a ich zamestnanci.

15.5 Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby povinnosti ainé
zavazky stanovené zmluvou, tymito vSseobecnymi obchodnymi
podmienkami a prislusnymi zavaznymi pravnymi predpismi pre
zhotovitela, jeho zamestnancov, subdodavatelov aich
zamestnancov dodrziavali a pInili aj iné osoby, ktoré sa priamo
alebo nepriamo podielaju na zhotovovani diela.

15.6 Zhotovitel je povinny si vyZiadat suhlas od objednévatela
predtym neZz jeho subdodavatel poveri ind osobu
zhotovovanim diela alebo jeho Casti. Bez tohto suhlasu alebo
v pripade neudelenia tohto suhlasu, nie je subdodavatel
opravneny poverit zhotovenim diela alebo jeho ¢asti ini osobu
a zhotovitel je povinny to zabezpecit.

16. Zivotné prostredie a odpadové hospodarstvo

16.1 Zhotovitel' je povinny pri plneni zmluvy udrZiavat v
maximalnej moznej miere poriadok a Cistotu na stavenisku,
cestach achodnikoch, prejazdoch ainych priestoroch.
Zhotovitel je povinny na svoje naklady odstrafiovat odpad,
zostatky stavebnych vyrobkov ainého materidlu a neistoty,
ktoré vznikli jeho ¢innostou pri zhotovovani diela. Zhotovitel je
povinny zabezpeit likvidaciu vzniknutych odpadov v sulade
s prislusSnymi zavaznymi pravnymi predpismi upravujucimi
nakladanie sodpadmi aochranu Zivotného prostredia
a u svojich subdodavatelov je povinny zabezpecit a kontrolovat
tuto povinnost a dodrZiavanie prislusnych zavaznych pravnych
predpisov upravujucich nakladanie sodpadmi aochranu
Zivotného prostredia. Zhotovitel je povinny zabezpedit Uplnu
predpisanu dokladov evidenciu tykajucu sa odpadov
vyplyvajucu zprislusnych  zdvaznych pravnych predpisov
upravujucich nakladanie sodpadmi aochranu Zivotného
prostredia. Na vyZiadanie objednavatela, je zhotovitel povinny
tuto evidenciu predlozit. Pokial je na stavenisku zavedeny
systém triedeného zberu odpadov a zhotovitel bude vyzvany k
zapojeniu do tohto systému, je povinny zapojit sa, dodrziavat
systém triedenia a ukladania jednotlivych druhov odpadov a
podielat sa na nakladoch spojenych so zneskodnenim odpadov
v dohodnutej vyske. Pokial sa vyskytne druh odpadu, ktory na
stavenisku nebude zhromazdovany v sulade so systémom
triedeného zberu zavedenym objednavatelom alebo inou
osobu, je zhotovitel povinny tento odpad zhromaidit a
zneskodnit na vlastné naklady podla prislusnych zavaznych
pravnych predpisov upravujucich nakladanie sodpadmi
a ochranu Zivotného prostredia.
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16.2 Pri neplneni povinnosti zhotovitela v suvislosti so
zabezpecovanim Cistoty na stavenisku a prijazdovych
komunikaciach zabezpeli toto na ndklady zhotovitela
objednavatel's tym, Ze pripadné vSetky pokuty ¢i ndhrady Skody
uloZené objednavatelovi v suvislosti s porusenim tejto
povinnosti zhotovitefom, je povinny uhradit zhotovitel
objednavatelovi na zaklade vyzvy objednavatela.

16.3 Zhotovitel sa zavazuije, Ze vlastna stavebna mechanizdcia
bude zaistena proti pripadnému Uniku prevadzkovych naplni a
Ze nebude bezddvodne ponechévat v chode spalovaci motor.
Zhotovitel je povinny zdrzat sa vykondvania (driby a
doplniovania prevadzkovych naplni na stavenisku.

16.4 Zhotovitel nesie plni zodpovednost za ochranu Zivotného
prostredia na stavenisku avjeho okoli a za nakladania s
odpadmi, ktoré vzniknd pri zhotovovani diela a plne znasa
nasledny mozny financny postih zo strany organov verejnej
moci pobsobiacich v oblasti ochrany Zivotného prostredia za
nedodrziavanie zdvaznych pravnych predpisov upravujucich
nakladanie s odpadmi a ochranu Zivotného prostredia.

16.5 Zhotovitel je povinny na vyZiadanie objedndavatela
poskytnat zoznam nebezpetnych chemickych latok, pripravkov
a dokumentov vztahujucich sa k nimi a to najma bezpe¢nostné
listy, s ktorymi na stavenisku alebo diele pracuje. Zhotovitel je
povinny pracovat s takymito chemickymi latkami a pripravkami
podla zavaznych pravnych predpisov upravujucich nakladanie
s chemickymi latkami a pripravkami. Pri nebezpecnych
chemickych latkach a pripravkoch je zhotovitel povinny
predlozit objednavatelovi doklady o preskoleni zamestnancov
zhotovitela, ktori s tymito latkami a pripravkami pracujd,
autorizovanou osobou, ato pred zacatim pracovania s nimi.
Vpripade ak snebezpeénymi  chemickymi  latkami
a pripravkami budu pracovat zamestnanci subdodavatela
alebo iné osoby, je zhotovitel povinny predlozit
objednavatelovi doklady oich preskoleni autorizovanou
osobou, a to pred zacatim pracovania s nimi.

16.6 Zhotovitel je povinny dodrziavat zavazne pravne predpisy
upravujuce ochranu prirody, krajiny, Zivotného prostredia a pri
zhotovovani diela je povinny neposkodit dreviny, pripadne iné
porasty v okoli diela a/alebo staveniska. Povolenie k vyrubu
drevin je zhotovitel povinny prerokovat s prislusnym organom
verejnej moci a postupovat v stlade so zaviznymi pravnymi
predpismi upravujicimi podmienky na vyrub drevin.

16.7 Zhotovitel je povinny sa zoznamit s environmentalnou
politikou objednavatela a dodrziavat ju. Pokial je na stavenisku
a/alebo diele vypisany environmentalny program, ktory sa
bude tykat aj zhotovitela pri plneni zavizkov zo zmluvy, je
zhotovitel povinny riadit sa nim. Zhotovitel je povinny sa s
tymto programom oboznamit pred zahdjenim zhotovovania
diela.

17. Bezpeénost a ochrana zdravia pri praci

17.1 Zhotovitel je povinny dodrZiavat pri zhotovovani diela
povinnosti stanovené zdvaznymi pravnymi predpismi o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a je povinny zabezpecit,
aby jeho zamestnanci, subdoddvatelia azamestnanci
subdodavatelov ainé osoby podielajice sa priami alebo
nepriamo na zhotovovani diela dodrziavali tieto povinnosti.
Zhotovitel je zodpovedny za urazy a Skody, ktoré vzniknu
porusenim alebo zanedbanim povinnosti podla zavaznych
pravnych  predpisov  alebo bezpetnostnych  noriem
upravujlcich bezpecnost a ochranu zdravia pri praci. V pripade
zistenia porusovania pravnych predpisov tykajucich sa
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci zo strany zhotovitela,
jeho zamestnancov, subdodavatela ajeho zamestnancov
ainych os6b podielajucich sa priamo alebo nepriamo na
zhotovovani diela, je zhotovitel povinny zjednat napravu podla
pokynov objednavatela alebo investora, vratane reSpektovania
zdkazu prace na diele, ¢i vykdzania takychto osdb zo staveniska.

17.2 Zhotovitel' je povinny podniknit vietky opatrenia na
ochranu zdravia abezpeCnosti jeho zamestnancov,
subdodavatelov a zamestnancov subdodavatelov a inych os6b
podielajucich sa priamo alebo nepriamo na zhotovovani diela
pri zhotovovani diela, a je povinny vyZadovat ich dodrZiavanie.
Zhotovitel urci na stavenisku osobu, ktora bude zodpovedat za
dodrZiavanie  bezpefnosti  aochrany zdravia  jeho
zamestnancov, subdodavatelov, zamestnancov
subdodavatelov ainych oséb podielajucich sa priamo alebo
nepriamo na zhotovovani diela na stavenisku pri zhotovovani
diela. Tato osoba bude pre tito pracu spdsobila a bude mat
pravo vydavat pokyny, vykonavat bezpecnostné opatrenia na
zamedzenie pracovnych Urazov, zabezpei obozndamenie
zamestnancov zhotovitela, subdodavatelov, zamestnancov
subdodavatelov ainych oséb podielajucich sa priamo alebo
nepriamo na zhotovovani diela s rizikami prac vykonavanymi
pri zhotovovani diela z hladiska bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci, upozorni na vsetky nebezpecenstva na stavenisku,
kde existuje zvySené riziko Urazu, bude zabezpecovat
bezpetnost a ochranu zdravia pri praci v sulade s prislusnymi
zavaznymi pravnymi predpismi vztahujucich sa k bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci.

17.3 Kazdy vzniknuty pracovny Uraz pri zhotovovani diela, musi
zodpovednd osoba zhotovitela podla bodu 17.2 tohto ¢lanku,
okamZite ohlasit objednavatelovi alebo nim uréenej osobe, aby
objednavatel mal okamZiti moznost zucastnit sa vySetrovania
pricin a okolnosti pracovného Urazu. V pripade registrovaného
pracovného urazu je zodpovednd osoba zhotovitela povinna
do 7 (slovom: siedmich) dni odo dia vzniku pracovného urazu,
odovzdat objednavatelovi alebo nim uréenej osobe podpisanu
kopiu zaznamu o pracovnom Uraze.

17.4 Zhotovitel je povinny dodrZiavat alebo zabezpedit
dodrziavanie pri plneni svojich zavazkov voci objednavatelovi
zo zmluvy tieto zakladné bezpecnostné pokyny:
a) Zhotovitel je povinny na vyzvu objednavatela
predlozit doklady o Skoleni zamestnancov

P4 _SM 08/ Platiod: 18. 11. 2024

Verzia: 10

22/32



zhotovitela, subdodavatelov, zamestnancov
subdodavatela a inych osob podielajlcich sa priamo
alebo nepriamo na zhotovovani diela predpisanom
prislusnym zavaznym pravnym predpisom.

Zamestnanci zhotovitela, subdodavatelia,
zamestnanci subdodavatelov, ainé osoby ktoré sa
podielaju priamo alebo nepriamo na zhotovovani
diela, s povinni pouzZivat pri zhotovovani diela,
ochranné prostriedky a pomocky, ktorymi su hlavne
ochranné prilby a topanky, vystrazné vesty a dalSie
ochranné pomacky stanovené prisluSnymi zavaznymi
pravnymi predpismi vztahujice sa na bezpeénost
aochranu zdravia pri praci. Zhotovitel' je povinny
zabezpedit pre svojich zamestnancov ochranné
prostriedky a pomocky, ako aj wvyZadovat a
kontrolovat ich pouZivanie. Zhotovitel je povinny
zabezpetit, aby subdodavatel zabezpedil pre svojich
zamestnancov ochranné prostriedky a pomaocky a je
povinny vyZzadovat a kontrolovat ich pouzivanie.

b

-~

Povinnost podla predoslej vety ma zhotovitel

rovnako usubdodavatelov ainych oséb ktoré sa
podielaju priamo alebo nepriamo na zhotovovani
diela. Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela
pouZivat stavebné vyrobky ainé materidly,
zariadenia, nastroje, pomocky, a iné veci, ktoré su v
sulade s prisluSnymi zadvaznymi pravnymi predpismi,
technickymi ainymi normami, a maju predpisané
revizie, prehliadky, kontroly a dalSie potrebné
doklady pre pouzivanie podla prislusnych zavaznych
pravnych predpisov a technickych a inych noriem. Na
vyZiadanie objednavatela je zhotovitel povinny
predloZit tieto platné doklady podla predoslej vety.

c) Zamestnanci zhotovitela, subdodavatelia,

zamestnanci subdodavatelov a iné osoby podielajtce

sa priamo alebo nepriamo na zhotovovani diela su

povinni byt oznaceni na viditelnom mieste odevu, &i

ochrannej prilby identifikacnym Stitkom obsahujicim

ich meno a priezvisko a nazov spolo¢nosti/osoby pod
ktoru patria.

Zamestnanci zhotovitela, subdodavatelia,

zamestnanci subdoddvatela ainé osoby podielajtce

sa priamo alebo nepriamo na zhotovovani diela su
povinni si plnit povinnosti v rozsahu pokynov

objednavatela a analyz nebezpecenstiev, ohrozeni a

identifikacii rizik pre zabezpecenie bezpecnosti a

ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi.

e) Zhotovitel je povinny sa pred nastupom na
zhotovovanie diela oboznamit so zabezpecenim a
vybavenim staveniska a s poziadavkami bezpecnosti
aochrany zdravia pri praci obsiahnutymi v
projektovej dokumentacii kdielu a/alebo stavbe
a inych dokumentoch.

f) Zhotovitel pred nastupom na zhotovovanie diela sa
zavdzuje vykonat oboznamenie s moznymi
ohrozeniami zdravia zamestnancov zhotovitela,
subdodavatelov, zamestnancov subdodavatelov
a inych os6b podielajlcich sa priamo alebo nepriamo

d

-

na zhotovovani diela a s hodnotenim rizik, a s
preventivnymi a ochrannymi opatreniami pre
zamestnancov objedndvatela.

g) Stavenisko a samostatné priestory pracovisk musia byt
oplotené a zabezpetené v zmysle prisluSnych
zavaznych pravnych predpisov tykajlucich sa
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, pripadne
podla dalsich pokynov objednavatela.

h) Zamestnanci zhotovitela, subdodavatelia,
zamestnanci subdodavatela, ainé osoby ktoré sa
podielaju priamo alebo nepriamo na zhotovovani
diela, sa m6zu zdrziavat len na tych pracoviskach a v
priestoroch, kde plnia svoje pracovné povinnosti, a
kde boli pouceni o bezpecnosti prace a moznostiach
vzniku Urazu. Pri vstupe na pracovisko, do socidlnych
zariadeni a podobnych priestorov, mézu pouzivat len
komunikdcie, ktoré im boli na to uréené.

17.5 Zhotovitel' je povinny podniknit vietky opatrenia na
zamedzenie protipravneho alebo inak nevhodného spravania
zamestnancov zhotovitela, jeho subdodavatelov,
zamestnancov subdodavatelov a inych osdb podielajucich sa
priamo alebo nepriamo na zhotovovani diela, a na udrzanie
poriadku na stavenisku a v jeho okoli, a na ochranu majetku a
Zivota a zdravia osob.

17.6 Zhotovitel je povinny zabezpedit zdkaz pouzivania
alkoholickych napojov, omamnych a inych psychotropnych
latok na stavenisku, donasanie tychto napojov a latok na
stavenisko, ako i vstup na stavenisko pod ich vplyvom zo strany
jeho zamestnancov, subdodavatelov, zamestnancov jeho
subdodavatelov ainych oséb podielajucich sa priamo alebo
nepriamo na zhotovovani diela. PoruSenie daného zakazu bude
zistované pomocou dychovej pripadne inej skusky potrebnej
na zistenie pritomnosti tychto latok, ktorej su osoby
spomenuté v predoslej vete povinné sa podrobit, ¢o je
zhotovitel povinny zabezpedit. V pripade pozitivheho vysledku
skusky alebo odmietnutia skusky (odmietnutie sa bude
povaZovat za pozitivny vysledok skusky) budu tieto osoby
vykazané zo staveniska s tym, Ze uz nebudu dalej pracovat na
zhotovovani diela. Dychovu skusku s opravnené vyzadovat a
vykondvat zodpovedné osoby objednavatela, a pocas ich
nepritomnosti nimi urceny zastupca, ostatné potrebné skisky
sa budu vykonavat za sucinnosti zdravotnickych zariadeni.

17.7 Zhotovitel je povinny na zaklade pokynu objednavatela,
odvolat zo zhotovovania diela jeho zamestnanca,
subdodévatela alebo zabezpedit odvolanie zamestnanca
subdodavatela, alebo inej osoby podielajlicej sa priamo alebo
nepriamo na zhotovovani diela, ktorda je pod vplyvom
alkoholickych napojov alebo omamnych a psychotropnych
latok, ato do 3 (slovom: troch) dni odo dna udelenia tohto
pokynu a je povinny bez zbytoéného odkladu nahradit alebo
zabezpecit nahradenie takejto osoby inou.

17.8 Zhotovitel je povinny neumoznit Ziadnemu jeho
zamestnancovi, subdodavatelovi, zamestnancovi
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subdodavatela, alebo inej osobe podielajucej sa priamo alebo
nepriamo na zhotovovani diela, aby bola na stavenisku
prechodne alebo trvalo ubytovana.

17.9 Zhotovitel je povinny zabezpelit, aby zamestnanci
zhotovitela, subdodavatelia, zamestnanci subdodavatelov,
ainé osoby podielajuce sa priamo alebo nepriamo na
zhotovovani diela, ktoré vykonavaju prace vo vyskach alebo
nad volnou hibkou z &asti v priestore s kolektivnym zaistenim a
z Casti mimo neho, mali po celd dobu na trupe upevneny
bezpecnostny pristroj s pripojovacim lanom a padovou brzdou.
Zhotovitel je povinny dalej zabezpecit, aby zamestnanci
zhotovitela subdodavatelia, zamestnanci subdodavatela, a iné
osoby podielajlce sa priamo alebo nepriamo na zhotovovani
diela, sa vhodnym spdsobom zaistili pri vykondvani prac na
diele, pri ktorych hrozi nebezpecenstvo padu z vysky, alebo do
hibky na pracovisku bez kolektivneho zaistenia.

18. Ochrana pred poziarmi

18.1 Prava a povinnosti stran v oblasti poZiarnej ochrany
aprevencie vyplyvaju zo zavaznych pravnych predpisov a
noriem.

18.2 Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby jeho zamestnanci,
subdodavatelia, zamestnanci subdodavatelov, ainé osoby
podielajuce sa priamo alebo nepriamo na zhotovovani diela
dodrziavali pokyny objednavatela a podrobili sa posobeniu
kontrolnych organov objednavatela averejne moci v oblasti
ochrany pred poziarmi a poZziarnej prevencie podla zavaznych
pravnych predpisov a internych predpisov objednavatela pre
vykon danej kontrolnej cinnosti pri zhotovovani diela.
Prdvomoci tohto kontrolného organu objednavatela ma
technik bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred
poziarmi, produktovy a projektovy manazér.

18.3 Povinnosti zhotovitela su:

a) reSpektovat zadsady ochrany pred poZiarmi
apoziarnej prevencie, plnit a dodrZiavat pravne
predpisy a technické normy tykajuce sa ochrany pred
poZiarmi a poZiarnej prevencie,

b) stanovit protipoZiarne opatrenia a vyzadovat
zabezpecenie ochrany pred poZiarmi pri zhotovovani
diela a v objektoch so zvySenym poziarnym
nebezpefenstvom aj vo vztahu kzamestnancov
zhotovitela,  subdodavatelom, zamestnancom
subdodavatelov, ainym osobam podielajucim sa
priamo alebo nepriamo na zhotovovani diela.

c) zaistit, aby zamestnanci, subdodavatelia aich
zamestnanci, ainé osoby podielajice sa priamo
alebo nepriamo na zhotovovani diela, boli pred
vstupom na stavenisko a pred zacatim zhotovovania
diela preskoleni o ochrane pred poZiarmi podla
prislusného  zdvdazného  pravneho  predpisu
tykajuceho sa ochrany pred poZiarmi apoziarnej
prevencie, a podla platného poziarneho projektu,

d) dodrziavat, aby pri zhotovovani diela boli vsetky

prace protipoZziarne zabezpecené (hasiace pristroje,
unikové cesty, poZiarny dozor) a v miestach so
zvySenym poziarnym nebezpelenstvom zabezpecit
povolenie k tymto pracam,

e) predlozit objednavatelovi pisomné hldsenie o
kazdom vzniknutom poziari na stavenisku alebo
diele. Tato povinnost nezbavuje zhotovitela
povinnosti  ohlasit vznik poZiaru hasi¢skému
zachrannému zboru a dalsim prisluSnym organom
verejnej moci,

f) vykonavat kontrolnd ¢innost na stavenisku alebo
diele v sulade so zavdznymi pravnymi predpismi
tykajucimi sa ochrany pred poZiarmi a poZiarnej
prevencie,

g) zabezpelit nasledny dozor po ukondeni price s
otvorenym ohriom a ukoncenie ostatnych prac so
zvySenym nebezpedenstvom vzniku poZziaru v stlade
s poziadavkami pravnych predpisov a technickych
a inych noriem tykajucich sa ochrany pred poziarmi
a poziarnej prevencie, ktoré suvisia s vykonavanymi
pracami.

19. Ochrana dévernych informacii

19.1 Strany su povinné v priebehu trvania ich zmluvného
vztahu zaloZeného zmluvou a v nasledujucich 5 (slovom:
piatich) rokoch po jeho ukonceni, zachovavat micanlivost o
dovernych informaciach s vynimkou pripadov, ked' si tieto
informacie vyZiada sud alebo iny opravneny organ verejnej
moci. Pre vylicenie akychkolvek pochybnosti objednavatel nie
je povinny zachovavat miéanlivost o skutocnostiach, ktoré sa
tykaju diela, udelenej licencie (suhlasu) podla bodu 20.1 tychto
vseobecnych obchodnych podmienok, udelenej licencie
(suhlasu) inymi nositelmi prav podla bodu 20.7 tychto
vseobecnych obchodnych podmienok alebo o skuto¢nostiach
suvisiacich s inym pripustnym vyuZivanim prav inych nositelov
prav podla bodu 20.7 tychto vSeobecnych obchodnych
podmienok.

19.2 Dovernou informaciou rozumeju vsetky informacie
akéhokolvek  druhu  vrdtane informdcii  obchodnej
(predovsetkym skutocnosti, ktoré tvoria obchodné tajomstvo),
technickej a inej povahy tykajlce sa stran, zmluvy, ako i vSetky
dalsie informacie ziskané pred alebo po podpisani zmluvy,
ktoré strana ziskala pocas Ustneho jednania alebo
prostrednictvom iného komunikaéného prostriedku.

19.3 Strany su povinné ddverné informacie chranit ako vlastné,
vyuzivat ich len vsuvislosti splnenim predmetu zmluvy,
nezneuzivat ich a nespristupriovat ich tretim osobam. Za tretie
osoby sa nepovazuju clenovia organov stran, auditori, alebo
pravni poradcovia stran, ktori st ohladne im spristupnenych
informacii viazani povinnostou mléanlivosti na zaklade
zavaznych pravnych predpisov.

19.4 Strany su povinné zabezpedit, aby spristupnenie
dovernych informacii bolo vyhradené len pre tych

P4 _SM 08/ Platiod: 18. 11. 2024

Verzia: 10

24/32



zamestnancov, subdodavatelov aich zamestnancov ainym
osobam, ktoré sa priamo alebo nepriamo podielaju na
zhotovovani diela, ktoré ich musia vzhladom ku svojej
pracovnej naplni poznat, a aby tieto osoby boli viazané
povinnostou zachovavat mi¢anlivost o dévernych informaciach
v rozsahu podla bodu 19.1 tohto ¢lanku v spojeni s bodmi 19.2
a 19.3 tohto ¢lanku.

19.5 Povinnost zachovavat milcanlivost o dbvernych
informaciach podla bodu 19.1 tohto ¢lanku sa nevztahuje na:

a) na informacie, ktoré mali strany predtym, nez zacali
rokovat ouzavreti zmluvy aktoré zéroven
nepodliehaju  povinnosti zachovavat micanlivost
podla zmluvy,

b) na informacie, ktoré su vSeobecne zname alebo
vbuduicnosti sa stand zndme inak ako ich
zverejnenim jednou zo stran v rozpore so zmluvou,

c) pripady poskytnutia dévernych informacii osobam
spomenutym vo vynimke uvedenej vbode 19.3
tohto ¢lanku, spriaznenym osobam strandm, bankam
poskytujucim  financovanie, pokial taka osoba
prevezme na seba povinnost miéanlivosti v rozsahu
podla bodu 19.1 tohto ¢lanku v spojeni s bodmi 19.2
a 19.3 tohto ¢lanku,

d) pripady  poskytnutia  dovernych  informacii
potencidlnym investorom, pokial tdto osoba
prevezme na seba povinnost mi¢anlivosti v rozsahu
podla bodu 19.1 tohto ¢lanku v spojeni s bodmi 19.2
a19.3 tohto clanku.

19.6 Zhotovitel je dalej povinny zachovavat mlcanlivost
o vsetkych skutocnostiach, ktoré sa tykaju diela, ato aj po
zaniku zmluvy.

20. Prava dusevného vlastnictva

20.1 Vrozsahu, vakom budi predmetom prav dusevného
vlastnictva,  zhotovitel = udeluje  podpisom  zmluvy
objednavatelovi vyhradnud, neodvolatelnd, vecne, casovo
a Uzemne neobmedzent licenciu (suhlas) na pouzitie vysledkov
¢innosti zhotovitela podla zmluvy a vyrobnej dokumentdcie,
projektovej dokumentacie, alebo inej dokumentdcie, ktoru
vyhotovil zhotovitel alebo nechal vyhotovit zhotovitel na
zhotovenie diela, ¢i uz ako celku alebo ich jednotlivych casti, a
to akymkolvek sposobom ana akykolvek mozny ucel
vyplyvajuci zo zmluvy, tychto vSeobecnych obchodnych
podmienok, inych priloh zmluvy a prislusnych pravnych
predpisov, spravom udelovat tretim osobam sublicenciu
v rovnakom rozsahu a za rovnakych podmienok ku vsetkym
alebo len ku niektorym pravam vyplyvajucim ztejto licencie
(suhlasu).

20.2 \Vyhradna licencia (suhlas) znamena, Ze zhotovitel je
povinny zdrzat sa udelenia takejto licencie (suihlasu), alebo inej
licencie (suhlasu) akejkolvek tretej osobe asam je povinny
zdrzat sa pouiitia vysledkov jeho ¢&innosti podla zmluvy a
vyrobnej dokumentacie, projektovej dokumentacie alebo inej

dokumenticie, ktori vyhotovil alebo nechal vyhotovit na
zhotovenie diela, spésobom, na ktory udelil tuto licenciu
(suhlas), alebo spdsobom. na ktory licenciu (suhlas) neudelil.

20.3 Licencia (suihlas) podia bodu 20.1 tychto vseobecnych
obchodnych podmienok zahimia najma tieto sposoby pouZzitia
vysledkov Cinnosti zhotovitela podla zmluvy avyrobnej
dokumenticie, projektovej dokumentacie ainej
dokumentdcie, ktord zhotovitel vyhotovil alebo nechal
vyhotovit na zhotovenie diela:

e ich pouzivanie akymkolvek sp6sobom, ktory je
mozny podla aktudlneho stavu poznania [udskej
vedy a techniky v ¢ase uzavretia zmluvy,

e ich pouZivanie akymkolvek sposob na ucel
stanoveny v zmluve a na ucel, na ktory sa bezne
vyuzivaju,

e ich pouZivanie na akékolvek komeréné
a podnikatelské aktivity, ato najma ich
ponukanie a predavanie tretim osobam,
vykonavanie ich spravy, udrzby a opravy, zmeny,
Upravy a demontaze,

e ich registrovanie pod obchodnym menom
objedndvatela alebo inym, ako pravo
objedndvatela,

e vyhotovenie ich rozmnozZeniny,

e verejné rozdirovanie ich origindlu alebo
rozmnozeniny predajom alebo inou formou
prevodu vlastnickeho prdva, alebo inak,

e verejné rozSirovanie ich origindlu alebo
rozmnoZeniny najmom alebo vypoZi¢anim alebo
inak,

e ich spracovanie, prekladanie, vykonanie
akejkolvek zmeny alebo Udpravy vrdtane ich
odstranenia, adaptovanie,

e ich zaradenie do suborného diela,

e ich verejné vystavenie kdekolvek,

e ich verejné vykonanie a predstavenie
kdekolvek,

e vykonanie ich verejného prenosu akymkolvek
sposob a kdekolvek,

e ich spojenie s inym dielom.

20.4 Objednavatel ako nadobudatel licencie (suhlasu) podla
bodu 20.1 tychto vSeobecnych obchodnych podmienok nie je
povinny tuto licenciu (suhlas) vyuzivat.

20.5 Licencia (suhlas) podla bodu 20.1 tychto vSeobecnych
obchodnych podmienok v pripade zaniku objednavatela
prechadza na jeho pravneho nastupcu.

20.6 Zhotovitel podpisom zmluvy udeluje objednavatelovi
suhlas na udelenie sublicencie podia bodu 20.1 tychto
vSeobecnych obchodnych podmienok akejkolvek tretej osobe.
Zhotovitel podpisom zmluvy udeluje objednavatelovi suhlas na
postupenie licencie (suhlasu) podla bodu 20.1 tychto
vseobecnych obchodnych podmienok na akukolvek tretiu
osobu. V pripade ak by sa stal ktorykolvek suhlas zhotovitela
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podla tohto bodu z akéhokolvek dévodu neplatny, neucinny,
alebo by bol povaZzovany za neudeleny, je zhotovitel povinny
najneskor do troch dni odo dia poZiadania objedndvatelom
mu ho pisomne udelit.

20.7 Vrozsahu, vakom zhotovitel nie je opravneny udelit
licenciu (suhlas) podla bodu 20.1 tychto vSeobecnych
obchodnych podmienok, je zhotovitel povinny zabezpedit, ze
tato licencia (suhlas) bude udelend objednavatelovi nositelmi
prislusnych  prdv  duSevného vlastnictva, alebo bude
objedndvatelovi umoznené wvyuzivat tieto prava inym
pripustnym sp&sobom.

20.8 Vsetky naklady alebo poplatky spojené s udelenim licencie
(suhlasu) objednavatelovi podia bodu 20.1 tychto vSeobecnych
obchodnych podmienok a/alebo so zabezpecenim udelenia
licencie (suhlasu) objednavatelovi zo strany nositelov
prislusnych prav dusevného vlastnictva alebo zabezpecenim
umoznenia ich vyuzivania objednavatelom inym pripustnym
spdsobom podla bodu 20.7 tychto vieobecnych obchodnych
podmienok su sucastou ceny diela.

20.9 Vpripade ak zhotovitel' porusi hociktord z povinnosti
uvedenych vbodoch 19.6, 20.2, 20.6 a20.7 tychto
vseobecnych obchodnych podmienok, zavazuje sa zhotovitel
zaplatit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske =10.000,-
EUR (slovom: desattisic eur) a to za kaidé porusenie
povinnosti. Zhotovitel sa zavazuje zaplatit takdto zmluvni
pokutu do 7 (slovom: siedmich) dni odo dna dorucenia vyzvy
objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty adresovanej
zhotovitelovi. Dojednanim zmluvnej pokuty v prospech
objednavatela, nie je dotknuty ndrok objedndvatela na
nahradu 3kody, ktorého sa méze domahat popri zmluvnej
pokute v plnom rozsahu po zhotovitelovi.

21. Poistenie

21.1 Zhotovitel je povinny pred zahajenim zhotovovania diela
uzavriet poistnd zmluvu s osobou poskytujicou poistovacie
sluzby (dalej aj ,poistoviia®), tak aby najneskor priprevzati
staveniska zhotovitelom, tento odovzdal objednavatelovi
potvrdenie o poisteni zhotovitela vydané prisluSnou
poistovriou. Poistna zmluva sa bude vztahovat na stavenisko,
dielo, zhotovovanie diela zhotovitefom a subdodavatelmi a
inymi osobami podielajicimi priamo alebo nepriamo na
zhotovovani diela a ich zamestnancami, stavebné vyrobky a iné
materidly, akékolvek iné plnenia, zariadenie staveniska a iné
veci, na osoby podielajuce sa na zhotovovani diela, a to najma
zhotovitela, jeho zamestnancov, subdodavatelov aich
zamestnancov a iné osoby, ktoré sa priamo alebo nepriamo
podielaju na zhotovovani diela a ich zamestnancov. Zhotovitel
je povinny poistnl zmluvu udrZiavat v platnosti a Gc¢innosti po
celé obdobie zhotovovania diela. Poistnd zmluva musi kryt
vetky rizika, a to najméa akékolvek skody, ktoré mozu vzniknit
na stavenisku, diele, pri zhotovovani diela zhotovitelom a
subdodavatelmi aich zamestnancami ainymi osobami
podielajlcimi priamo alebo nepriamo na zhotovovani diela, na

stavebnych vyrobkoch a inych materialoch a akychkolvek inych
plneniach, zariadeni staveniska ainych veciach, majetku
objednavatela a inych o0s6b a Zivote a zdravi akychkolvek osob.

21.2 Strany sa m6zu dohodou v zmluve odchylit od bodu 21.1
tohto ¢lanku a dojednat iny rozsah poistenia.

21.3 Zhotovitel je povinny poistnt zmluvu podla bodu 21.1
tohto ¢lanku alebo poistnd zmluvu podla bodu 21.2 tohto
Clanku uzavriet s poistovriou s poistnym plnenim vopred
schvdlenym objednavatelom.

22. Zastupcovia stran

22.1 Zoznam zodpovednych osbb stran opravnenych konat vo
veciach plnenia zmluvy, ato najma vo veciach zhotovovania
diela a vo veciach technickych, tvori prilohu zmluvy, alebo su
tieto osoby uvedené priamo v zahlavi zmluvy.

22.2 Mimo osdb opravnenych konat v mene jednotlivych stran
(najmd Statutdrne orgdny strén), méziu byt urCeny dalsi
zastupcovia stran za objednavatela a zhotovitela, ktoré su
opravnené rokovat o veciach technickych, G¢tovnych a inych,
ktoré maju stvislost so zhotovovanym dielom.

22.3 Na ziadost objednavatela je zhotovitel povinny vymenit
zodpovednu osobu zhotovitela, pokial neposkytuje dostato¢nu
sudinnost a toto mdze mat za nasledok stazenie priebehu
zhotovovania diela. Toto ustanovenie nemozno pouzit, v
pripade ak tato osoba ospravedini svoju nelcast na rokovani's
jednodniovym casovym predstihom. Objednavatel ma pravo
pozadovat vyslanie inej kompetentnej zodpovednej osoby
zhotovitela, ktord je vybavena prisluSnou pravomocou a to
hlavne v pripade, Ze nelcast zhotovitela na takomto rokovani
by zapriinila stazenie riadenia stavby alebo diela, koordinacie
ostatnych zhotovitelov, subdodavatelov ainych os6b
podielajucich sa priamo alebo nepriamo na zhotovovani diela.
Takuto Ziadost nie je zhotovitel opravneny odmietnut.

224 Zmena ktorychkolvek zastupcov stran alebo
zodpovednych o0s6b nevyZaduje zmenu zmluvy. Strana, o
ktorej zastupcu alebo zodpovednu osobu sa jedn3, je vsak
povinna takuto zmenu bez zbytoéného odkladu oznamit druhej
strane zépisom v stavebnom denniku a nasledne potvrdit
pisomnym oznamenim na adresu strany pre dorucovanie
pisomnosti. Dorucenim pisomného oznamenia je zmena
ucinnd vodi druhej strane.

23. Dorucovanie

23.1 Pisomnosti tykajlice sa zmluvy mozno dorucovat osobne,
postou alebo prostrednictvom elektronickej posty (e-mailom).
Zmluva alebo tieto vSeobecné obchodné podmienky stanovia,
ktoré pisomnosti sa akym sposobom dorucuju. V pripade, Ze
zmluva alebo tieto vSeobecné obchodné podmienky
nestanovu;ju spésob dorucovania pisomnosti, ma sa za to, Zze sa
tieto pisomnosti mézu dorucovat osobne alebo postou.
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23.2 Za adresu pre dorucovanie pisomnosti sa povazuje adresa
uvedena vzmluve, vtychto vSeobecnych obchodnych
podmienkach alebo adresa, ktoru strana po uzatvoreni zmluvy
ako taku, pisomne ozndmi druhej strane.

23.3 Pisomnosti dorucované postou su strany povinné zasielat
doporucene.

23.4 Strany sa zavdzuju prevzatie pisomnosti dorucovanej
osobne jednou zo stran pisomne potvrdit.

23.5 Pisomnost dorucovana prostrednictvom elektronickej
posty (e-mailom) sa povaZuje za dorucenu v den jej dorucenia
strane, ktorej bola adresovana.

23.6 Pokial nie je zmluvou stanovené inak, potom pisomnost
jednej zo stran sa povazuje za doruenu druhej strane i
okamihom, ked'tato druha strana prijatie pisomnosti odmietne
alebo jej dorucenie inak Umyselne znemozni, alebo ked' drzitel
postovej licencie pisomnost zaslani na adresu strany uréenu
pre dorucovanie pisomnosti, ju vrati strane, ktora bola
odosielatefom predmetnej pisomnosti ako nedorucenu
z akéhokolvek d6vodu.

24. Nelegalne zamestnavanie

24.1 Nelegalne zamestnavanie je zamestnavanie pravnickou
osobou alebo fyzickou osobou, ktora je podnikatelom, ak
vyuziva zavisld pracu (tj. prdcu vykondvanu vo vztahu
nadriadenosti zamestndvatela a podriadenosti zamestnanca,
osobne zamestnancom pre zamestndvatela, podla pokynov
zamestndvatela, vjeho mne, vpracovnom case urcenom
zamestndvatelom):

a) fyzickej osoby anemd srou zalozeny
pracovnopravny vztah alebo $tatnozamestnanecky
pomer podla prislusnych zavaznych pravnych
predpisov upravujucich pracovnopravne vztahy
alebo $tatnozamestnanecké vztahy,

b) fyzickej osoby a ma s riou zaloZeny pracovnopravny
vztah alebo S$titnozamestnanecky pomer podla
prislusnych ~ zdvaznych  pravnych  predpisov
upravujucich  pracovnopravne vztahy alebo
$tatnozamestnanecké vztahy, anesplnila povinnost
prihlasit tuto fyzickd osobu do registra poistencov
asporitelov starobného dbéchodkového sporenia
uprislusného organu na povinné  odvody
(nemocenské poistenie, poistenie v nezamestnanosti,
urazové poistenie, garancné poistenie, déchodkové
poistenie (starobné ainvalidné), resp. iny druh
poistenia alebo sporenia) ustanovené prislusnymi
pravnymi predpismi,

c) Statneho prislusnika krajiny, ktora nie je clenskym
Statom Eurdpskej unie, inym zmluvnym Statom
Dohody o Eurépskom hospodarskom priestore alebo
Svajtiarskou konfederaciou alebo osoby bez §tatnej
prislusnosti (dalej aj , statny prislusnik tretej krajiny“),

anie su splnené podmienky na jeho/jej
zamestnavanie podla prislusSného  pravneho
predpisu.

24.2 Nelegdlne zamestnavanie je aj zamestnavanie Statneho
prislusnika tretej krajiny, ktory sa zdrZiava na Uzemi, kde ma byt
zhotovené dielo, v rozpore s prisluShym zavdznym pravnym
predpisom upravujucim pobyt cudzincov alebo azyl, a ktory
vykonava zavislu pracu.

24.3 V bodoch 24.1 a 24.2 tohto ¢lanku je stanovena definicia
nelegdlneho zamestnavania, ktord je pre zhotovitela
a objednavatela zavdzna. Osobitny pravny predpis upravujuci
nelegdlne zamestnavanie moZe stanovit ind definiciu
nelegdlneho zamestnavania, ktord ma prednost pred tou
uvedenou vbodoch 24.1 a24.2 tohto clanku, aktord je
rovnako zavaznad pre zhotovitela a objednavatela.

24.4 Zhotovitel je povinny dodrziavat, zdkaz spocivajlici v tom,
Ze nesmie na zhotovovanie diela, pouzit osobu, na ktoru sa
vztahuje definicia nelegidlneho zamestnavania uvedend
v bodoch 24.1 a 24.2 tohto ¢lanku, alebo uvedena v prislusnom
pravnom predpise upravujucom nelegdlne zamestnavanie.

24.5 Zhotovitel je povinny zabezpetit, Ze jeho subdodavatel
nepoufije osobu, ktora spifia definiciu nelegdlneho
zamestndvania podla bodov 24.1 a24.2 tohto ¢lanku alebo
uvedenld voprislusnom zdvdznom pravnom predpise
upravujucom nelegdlne zamestnavanie na zhotovovanie diela,
ktoré ma na zdklade zmluvy wvykonat zhotovitel pre
objednavatela, a ktorym nasledne zhotovitel poveril
subdodavatela,. Zhotovitel je povinni rovnako zabezpeit, ze
Ziadna ind osoba podielajuca sa na zhotovovani diela priamo
alebo nepriamo nepouzije osobu, ktord spifia definiciu
nelegdlneho zamestndvania podla bodov 24.1 a24.2 tohto
¢lanku alebo uvedend v prisluSnom zadvaznom pravnom
predpise  upravujicom nelegdlne zamestnavanie na
zhotovovanie diela, ktoré ma na zaklade zmluvy vykonat
zhotovitel pre objednavatela.

24.6 Povinnosti zhotovitela:

a) Zhotovitel je povinny objednavatelovi odovzdat
zoznam zamestnancov zhotovitela, ktori sa budu
podielat na zhotovovani diela. Zoznam bude
obsahovat osobné tdaje v rozsahu meno, priezvisko,
bydlisko, ddtum narodenia, rodné Cislo, identifikacné
Cislo socidlneho zabezpecenia, Cislo dokladu
totoznosti. Zoznam bude dalej obsahovat vyhlasenie
tychto zamestnancov zhotovitela, Ze vsetky udaje
viiom uvedené su pravdivé aichsuhlas so
spracovanim tychto UGdajov podla prislusného
pravneho predpisu upravujiceho ochranu osobnych
Gdajov a bude nimi podpisany. V pripade os6b, ktoré
sa budu podielat na zhotovovani diela, aviak nebudu
uvedené vzozname zamestnancov podla tohto
pismena, je zhotovitel povinny  predloZit
objednavatelovi Cestné vyhlasenie v ktorom uvedie,
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Ze tieto osoby su vo vztahu k nemu vinom pravnom
vztahu neZ je pracovnopravny vztah, uvedie
konkrétny pravny vztah v akom tato osoba je k nemu,
vyhlasi viiom, Ze neporusuje pri nich povinnost
zdkazu nelegalneho zamestnavania podla bodu 24.4
tychto vSeobecnych obchodnych podmienok,
pricom ¢estné vyhlasenie musi byt podpisané osobou
opravnenou konat v mene zhotovitela ajej podpis
musi byt Uradne osvedceny. Zhotovitel je povinny
uviest pravdivé Udaje vcéestnom vyhlaseni podla
predoslej vety. Vpripade ak sa udaje uvedené
v estnom wvyhldseni ukaiu ako nepravdivé, je
zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske =200.000,- EUR (slovom: dvestotisic
eur) za kazdé neuvedenie pravdivého Udaju
v Cestnom vyhlaseni.

b) Zhotovitel je povinny objednéavatelovi odovzdat
dokumenty (najmd zmluvy) preukazujice, Ze
zamestnanci zhotovitela uvedeny vzozname podla
pismena a) tohto bodu su vo vztahu k zhotovitelovi,
v pracovnopravnom, Statnozamestnaneckom alebo
v inom obdobnom pravnom vztahu.

c) Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi doklad
0 pobyte alebo iné opravnenie na pobyt v pripade ak
zamestnanec zhotovitela uvedeny v zozname podla
pismena a) tohto bodu, je statnym prislusnikom tretej
krajiny a/alebo potrebuje povolenie na pobyt
v krajine, kde sa zhotovuje dielo.

d) Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi listiny
vydané prisluSnymi orgdnmi (najmé potvrdenia)
preukazujlice, Ze zamestnanec zhotovitela uvedeny
v zozname podla pismena a) tohto bodu je prihlaseny
na povinné zdravotné a socialne odvody ustanovené
prislusnymi zavaznymi pravnymi predpismi (najmd
nemocenské poistenie, poistenie v nezamestnanosti,
urazové poistenie, garancné poistenie, déchodkové
poistenie (starobné ainvalidné), resp. iny druh
poistenia alebo sporenia). V pripade ak z prislusnych
zavaznych pravnych predpisov nevyplyva povinnost
pre zhotovitela podla predchadzajucej vety je
povinny  odovzdat  objednavatelovi  otejto
skutocnosti  Cestné prehlasenie s osvedéenym
podpisom osoby opravnenej konat vmene
zhotovitela, kde uvedie dévody pre ktoré nema tato
povinnost a zamestnancov zhotovitela vo vztahu ku
ktorym nemd tuto povinnost.

e) Vpripade ak zhotovitel zhotovuje dielo
prostrednictvom subdodavatela, alebo je dielo alebo
jeho ¢ast zhotovované priamo alebo nepriamo
prostrednictvom inej osoby, je zhotovitel povinny si
od subdodavatela atejto inej osoby vyZiadat
dokumenty uvedené v pismenach a), b) c) a d) tohto
bodu vo vztahu k ich zamestnancom a odovzdat ich
objednavatelovi.

24.7 Zhotovitel je povinny odovzdat objednéavatelovi
dokumenty uvedené v bode 24.6 tohto ¢lanku najmenej 10

(slovom: desat) dni pred zacatim zhotovovanie diela.

24.8 V pripade ak zhotovitel dokumenty uvedené v bode 24.6
tohto ¢lanku neodovzda v lehote podla bodu 24.7 tohto ¢lanku,
nemozu osoby, ktorych sa tieto dokumenty tykaju vstupit na
stavenisko a podielat sa na zhotovovani diela.

24.9 Odovzdanie dokumentov uvedenych v bode 24.6 tohto
¢lanku zhotovitelom objednavatelovi podia bodu 24.7 tohto
¢lanku, nezbavuje zhotovitela zodpovednosti a povinnosti
podfa tohto ¢lanku v suvislosti s nelegalny zamestnavanim
alebo podla prislusného zdvazného pravneho predpisu
upravujuceho nelegdlne zamestndvanie, ataktiez tato
zodpovednost a povinnosti neprechadzaju na objednavatela.

24.10 V pripade ak objednavatel na zaklade predloZzenych
dokumentov podla bodu 24.6 bude mat pochybnosti o osobe,
ktorej sa tieto dokumenty tykaji, ma pravo pozadovat po
zhotovitelovi, aby bola nahradena inou osobou a zhotovitel je
povinny tejto poziadavke vyhoviet. Objedndvatel ma
vtakomto pripade pravo neumoznit takejto osobe vykon
Cinnosti, na ktoré sa zhotovitel zaviazal na zaklade zmluvy
uzavretej medzi nim aobjedndvatelom. Zhotovitel je
v takomto pripade povinny bezodkladne takuto osobu stiahnut
z ¢innosti vykondvanych pre objednavatela a nahradit ju inou.
Zhotovitel je povinny pred vymenou osoby predlozit
dokumenty podla bodu 24.6 tohto clanku objednavatelovi na
posudenie.

24.11 Nesplnenie povinnosti podia bodu 24.7 tohto ¢lanku
a bodu 24.10 tohto ¢lanku je prekazkou na strane zhotovitela a
za akékolvek  omeskania, ktoré vznikne v suvislosti
snesplnenim tychto povinnosti je zodpovedny wvyluéne
zhotovitel. Rovnako v pripade vymeny osoby podla bodu 24.10
tohto ¢lanku nesie zodpovednost wvyluéne zhotovitel za
akékolvek omeskanie.

24.12 V pripade ak d6jde k poruseniu povinnosti zhotovitelom
uvedenej v bode 24.4 alebo 24.5 tohto ¢lanku, je zhotovitel
povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske
=200.000,- EUR (slovom: dvestotisic eur), a to za kazdé takéto
porusenie povinnosti. Tymto dojednanim o zmluvnej pokute
nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu skody,
ktorého sa moze objednavatel domahat poprizmluvnej pokute
v plnej vyske po zhotovitelovi. Objednavatel je opravneny si
jednostranne zapoditat akykolvek svoj narok z titulu zmluvnej
pokuty  sakymkolvek  ndrokom  zhotovitela  voci
objednavatelovi.

24.13 V pripade ak by v stvislosti s porusenim povinnosti podla
tohto clanku zhotovitelom alebo vsuvislosti s porusenim
povinnosti ustanovenej prisluSnym pravnym predpisom
upravujicim nelegalne zamestnavanie zhotovitefom pripadne
jeho subdodavatelom, alebo inou osobou, ktord sa priamo
alebo nepriamo podiela na zhotovovani diela doslo k uloZeniu
akejkolvek sankcie (najmé povinnost zaplatit pokutu, skodu,
periaZny trest, akékolvek ndklady, mzdu, dane, poistné
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alebo ind sankcia) objedndvatelovi, zavdzuje sa zhotovitel
namiesto objedndvatela ju uhradit. V pripade ak zhotovitel
neuhradi sankciu podla predoslej vety, zavazuje sa zhotovitel
zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske =1.000,- EUR
(slovom: jedentisic eur) denne, za kazdy aj zalaty den
omeskania s plnenim tejto povinnosti. Tymto dojednanim
o zmluvnej pokute, nie je dotknuty narok objedndvatela na
nahradu skody, ktorého sa moze objednavatel domahat popri
zmluvnej pokute v plnej vyske po zhotovitelovi.

24.14 V pripade ak by v suvislosti s porusenim povinnosti podla
tohto ¢lanku zhotovitelom alebo vsuvislosti s porusenim
povinnosti ustanovenej prisluSnym pravnym predpisom
upravujucim nelegalne zamestnavanie zhotovitefom pripadne
jeho subdodavatelom, alebo inou osobou, ktora sa priamo
alebo nepriamo podiela na zhotovovani diela doslo k uloZeniu
akejkolvek sankcie (najmd povinnost zaplatit’ pokutu, skodu,
periazny  trest,  akékolvek  ndklady, mzdu, dane,
poistné alebo ind sankcia) objednavatelovi alebo k preneseniu
akejkolvek sankcie (najmé povinnosti zaplatit pokutu, skodu, ,
petiaZzny  trest,  akékolvek  ndklady, mzdu, dane,
poistné alebo ind sankcia) uloZzenej zhotovitelovi pripadne jeho
subdodavatelovi alebo inej osobe, ktora sa priamo alebo
nepriamo podiela na zhotovovani diela na objednavatela, je
objednavatel opravneny ich jednostranne zapocitat
s akymikolvek narokmi  zhotovitela, ktoré ma vodi
objednavatelovi.

24.15 Zhotovitel sa zavazuje poskytovat maximalnu moznu
sucinnost v pripade ak by zo strany organu verejnej moci doslo
ku kontrole uobjednavatela vsuvislosti s nelegdlnym
zamestndvanim, ana Ziadost objednavatela predlozit do 3
(slovom: troch) dni potrebné dokumenty alebo podat pisomne
potrebné vysvetlenia alebo vykonat iny ukon. V pripade
porusenia povinnosti podla predchddzajucej vety sa zhotovitel
zavazuje zaplatit objedndvatelovi zmluvnd pokutu vo vyske
=3.000,- EUR (slovom: tritisic eur) denne, za kazdy aj zaCaty den
omeskania s plnenim tejto povinnosti. Tymto dojednanim nie
je dotknuty narok objedndvatela na ndhradu skody, ktorého sa
moze objednavatel doméhat popri zmluvnej pokute v plnej
vySke po zhotovitelovi. Objednavatel je opravneny si
jednostranne zapoditat akykolvek svoj narok z titulu zmluvne;j
pokuty  sakymkolvek  narokom  zhotovitela  vodi
objednavatelovi.

25. DalSie prava a povinnosti

25.1 Zhotovitel je povinny zdrzat sa akéhokolvek konania,
ktorého nasledkom je vznik Skody alebo inej ujmy u
objednavatela. V pripade porusenia povinnosti zhotovitefom
uvedenej v predchadzajlcej vete, je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske =200.000,- EUR
(slovom: dvestotisic eur), ato za kaidé porusenie tejto
povinnosti. Tymto dojednanim o zmluvnej pokute, nie je
dotknuty narok objednavatela na nahradu skody, ktorého sa
moze objednavatel domahat popri zmluvnej pokute v plnej
vySke po zhotovitelovi. Objednavatel je opravneny si

jednostranne zapoditat akykolvek svoj narok z titulu zmluvnej
pokuty  sakymkolvek  ndrokom  zhotovitela  voci
objednavatelovi.

25.2 Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby sa jeho
subdodavatel alebo akakolvek ina osoba podielajuca sa na
priamo alebo nepriamo na zhotovovani diela zdrzala
akéhokolvek konania, ktorého nasledkom je vznik skody alebo
inej ujmy u objednavatela. V pripade porusenia povinnosti
zhotovitelom uvedenej v predchadzajlcej vete, je zhotovitel
povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske
=200.000,- EUR (slovom: dvestotisic eur), ato za kaidé
porusenie tejto povinnosti. Tymto dojednanim o zmluvnej
pokute, nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu skody,
ktorého sa moZe objednavatel domahat poprizmluvnej pokute
v plnej vyske po zhotovitelovi. Objednavatel je opravneny si
jednostranne zapoditat akykolvek svoj narok z titulu zmluvnej
pokuty  sakymkolvek  ndrokom  zhotovitela  voci
objednavatelovi.

25.3 Vpripade ak objedndvatelovi bude ulozena akakolvek
sankcia (najmd povinnost zaplatit pokutu, skodu, periazny trest,
akékolvek ndklady, mzdu, dane, poistné alebo ind sankcia) zo
strany organu verejnej moci z dévodu nesplnenia povinnosti
zhotovitelom alebo jeho subdodavatelom, alebo inej osoby
podielajlcej sa priamo alebo nepriamo na zhotovovani diela
vyplyvajucej zo zmluvy, tychto vSeobecnych obchodnych
podmienok, zavazného pravneho predpisu alebo z dévodu
iného konania zhotovitela, jeho subdodavatela, alebo inej
osoby podielajlcej sa priamo alebo nepriamo na zhotovovani
diela, je zhotovitel povinny uhradit tito sankciu namiesto
objednavatela do 3 (slovom: troch) dni od vyzvania
objednavatelom na thradu sankcie. V pripade ak zhotovitel
neuhradi sankciu podla predoslej vety, zavizuje sa zaplatit
objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vySke =1.000,- EUR
(slovom: jedentisic eur) denne, za kazdy aj zacaty den
omeskania splnenim tejto povinnosti. Tymto dojednanim
o zmluvnej pokute, nie je dotknuty narok objedndvatela na
nahradu skody, ktorého sa méze objednavatel domahat popri
zmluvnej pokute v pInej vyske po zhotovitelovi.

25.4 V pripade ak objednavatelovi bude uloZzend akakolvek
sankcia (najmd povinnost zaplatit pokutu, skodu, periazny trest,
akékolvek ndklady, mzdu, dane, poistné alebo ind sankcia) zo
strany organu verejnej moci zdévodu nesplnenia povinnosti
vyplyvajucej zo zmluvy, tychto vSeobecnych obchodnych
podmienok, zavazného pravneho predpisu zhotovitelom, jeho
subdodavatelom, alebo inou osobou podielajicou sa priamo
alebo nepriamo na zhotovovani diela, alebo z dévodu iného
konania zhotovitela, jeho subdodavatela, alebo inej osoby
podielajlcej sa priamo alebo nepriamo na zhotovovani diela,
alebo bude prenesend akakolvek sankcia (najmd povinnost
zaplatit pokutu, skodu, periaZny trest, akékolvek ndklady,
mzdu, dane, poistné aleboind sankcia) pévodne uloZena
zhotovitelovi, jeho subdodavatelovi alebo inej osobe
podielajucej sa priamo alebo nepriamo na zhotovovani diela
orgdnom verejnej moci na objednavatela, je objednavatel
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opravneny ju jednostranne zapoditat s akymikolvek narokmi
zhotovitela, ktoré ma voci objednavatelovi.

25.5 Zhotovitel' je povinny poskytovat maximalnu moznu
sucinnost v pripade ak by zo strany organov verejnej moci doslo
ku kontrole u objednavatela, na stavenisku alebo diele, a na
Ziadost objednavatela predloZit do 3 (slovom: troch) dni
potrebné dokumenty alebo podat pisomne potrebné
vysvetlenia, pripadne vykonat iny Ukon. V pripade porusenia
povinnosti podla predchadzajlicej vety sa zhotovitel zavazuje
zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske =3.000,- EUR
(slovom: tritisic eur) denne, za kaZdy aj zaCaty defi omeskania
s plnenim tejto povinnosti. Tymto dojednanim o zmluvnej
pokute, nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu skody,
ktorého sa moZe objednavatel domahat popri zmluvnej pokute
v plnej vyske po zhotovitelovi. Objednavatel je opravneny si
jednostranne zapoditat akykolvek svoj narok z titulu zmluvne;j
pokuty  sakymkolvek  narokom  zhotovitela  vodi
objednavatelovi.

25.6 Objednavatel je opravneny si jednostranne zapocditat
akykolvek svoj narok splatny aj nesplatny, ktory ma voci
zhotovitelovi s akymkolvek narokom zhotovitela splatnym aj
nesplatnym, ktory ma voci objednavatelovi.

25.7 Zhotovitel sa zavizuje poskytovat pocas zhotovovania
diela, ako aj po jeho zhotoveni maximdlnu moznu suc¢innost
objednavatelovi, ak ho objednévatel oto poZiada ato do 3
(slovom: troch) dni od poziadania. V pripade ak je zhotovitel
vomeskani s poskytnutim sucinnosti zavdzuje sa zaplatit
objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske =3.000,- EUR
(slovom: tritisic eur) denne, za kaZdy aj zaCaty deri omeskania
s plnenim tejto povinnosti. Tymto dojednanim o zmluvnej
pokute, nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu Skody,
ktorého sa moZze objednavatel domahat popri zmluvnej pokute
v plnej vyske po zhotovitelovi. Objednavatel je opravneny si
jednostranne zapocitat akykolvek svoj narok z titulu zmluvnej
pokuty  sakymkolvek  narokom  zhotovitela  vodi
objednavatelovi.

25.8 Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu rokovat priamo s investorom ¢i vy$sim
zhotovitelom diela, najma nie je opravneny rokovat o cenovych
zélezitostiach. Porusenie tohto dojednania je povaZované za
podstatné porusenie zmluvy.

25.9 Strany sa dohodli, Ze sa budu informovat o vietkych
zmenach tykajucich sa stran, ato najmd zmeny obchodného
mena, sidla, pravnej formy spoloc¢nosti, Statutarnych zastupcov
aspbsobu ich konania za spolo¢nost, bankového spojenia
a Cisla Uuctu ato do 5 (slovom: piatich) dni odo dna, kedy tato
zmena nastala.

25.10 Zhotovitel je povinny predchadzat $kodam na majetku,
Zivote a zdravi objedndvatela alebo tretich oséb. Rovnako je
povinny zabezpe(it, aby jeho subdodavatel aind osoba
podielajlca sa priamo alebo nepriamo na zhotovovani diela

predchadzali Skodam na majetku, Zivote a zdravi objednavatela
alebo tretich osob.

25.11 Objednavatel je opravneny kedykolvek pocas
zhotovovanie diela vstipit na stavenisko za Uéelom kontroly
zhotovovania diela adodrziavania zavaznych pravnych
predpisov pri jeho zhotovovani. Objednavatel vopred oznami
zhotovitelovi termin kontroly. Zhotovitel je povinny sa zdcastnit
takejto kontroly.

25.12 Strany pre vylucenie akychkolvek pochybnosti vyslovne
uvadzaju, Ze akékolvek potvrdenie alebo schvalenie zo strany
objednavatela nezbavuje zhotovitela akejkolvek
zodpovednosti za vady, Skody, omesSkanie ainé skutocnosti
anedochddza ani kpreneseniu tejto zodpovednosti na
objednavatela.

25.13 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pocas trvania zmluvy a dva roky
po jej ukonceni nevstupi s investorom (klient objednavatela),
pre ktorého je dielo urtené, do zmluvného vztahu, ktorého
predmetom by boli ¢innosti zhodné alebo podobné s ¢innostou
zhotovitela podla zmluvy alebo s predmetom podnikania
objednavatela, a to vo vztahu k Uzemiu Slovenska, Ceskej
republiky, Madarska, Rumunska, Srbska, Nemecka a dalsich
krajin Eurdpy a sveta. Odmena za splnenie tejto povinnosti je
zahrnutd v cene diela.

25.14 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pocas trvania zmluvy a dva roky
po jej ukonceni nebude sprostredkovavat, napomahat alebo
inak prispievat k uzavretiu zmluvného vztahu medzi tretou
osobou a investorom (klient objednavatela), pre ktorého je
dielo urcené, ktorého predmetom by boli cinnosti zhodné
alebo podobné s ¢innostou zhotovitela podla tejto zmluvy,
alebo s predmetom podnikania objednavatela, a to vo vztahu k
Uzemiu Slovenska, Ceskej republiky, Madarska, Rumunska,
Srbska, Nemecka a dalSich krajin Eurépy a sveta. Odmena za
splnenie tejto povinnosti je zahrnuta v cene diela.

26. Ochrana osobnych udajov

26.1 Objednavatel si je vedomy toho, Ze pri plneni zmluvy
moze prist do styku sosobnymi Udajmi zhotovitela ak je
fyzickou osobou a osobnymi Gdajmi fyzickych osdb konajucich
pod zhotovitefom, ato najma avsak nie vyluéne sjeho
zamestnancami, subdodavatelmi aich zamestnancami,
zmluvnymi partnermi a ich zamestnancami, a inymi osobami.
Spracovanie osobnych Udajov tychto fyzickych os6b bude
prebiehat wvyluéne vsulade snariadenim Eurdpskeho
parlamentu aRady EU & 2016/679 z07.04.2016 o ochrane
fyzickych os6b pri spractivani osobnych udajov aovolhom
pohybe takychto tdajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES
(vSeobecné nariadenie o ochrane udajov) (dalej aj ,nariadenie
GDPR") a vnutrostatnymi predpismi.

26.2 Pravnym pokladom pre spracovanie osobnych udajov
objednavatelom v pripade zhotovitela, ktory je fyzickou
osobou je ¢lanok 6 odsek 1 pism. b) nariadenia GDPR. V
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pripade ostatnych fyzickych os6b spomenutych vbode 26.1
vseobecnych obchodnych podmienok je pravnym podkladom
pre spracovanie osobnych udajov objedndvatelom ¢lanok 6
odsek 1 pismeno f) nariadenia GDPR ateda spracovanie
osobnych udajov je nevyhnutné na ucely opravnenych
zaujmov, ktoré sleduje objednavatel. Opravnenymi zaujmami,
ktoré sleduje objednavatel su:

a) riadne plnenie zmluvy a prav apovinnosti
vyplyvajucich zo zmluvy,

b) riadne plnenie zmluvného vztahu so subdodévatel/mi
alebo klientmi objednavatela,

c) archivacia,

d) plnenie povinnosti vyplyvajicej zo vSeobecne
zavazného pravneho predpisu,

e) uplatiiovanie pripadného ndroku objednavatela na
sude alebo rozhodcovskom sude alebo obrana proti
ndaroku iného,

f) bradnenie prava objedndvatela pred organom
verejnej moci alebo poskytovanie riadnej sucinnosti
organu verejnej moci zo strany objednavatela.

26.3 Objednavatel zhotovitelovi poskytuje nasledovné
informacie:

a) Objednavatel spracovdva osobné udaje fyzickych
0s6b zakonnym spbsobom za ucelom opravnenych
zaujmov ktoré sleduje, tak aby nedoslo k poruseniu
Ziadnych prav fyzickych osob.

b) Identifikacné udaje objednavatela si okrem zmluvy,
bodu 1.2 tychto vsSeobecnych obchodnych
podmienok dostupnych na stranke
www.pyronova.com v sekcii kontakty, dostupné ajvo
verejnom registri, kde je objednavatel zapisany ako
pravna entita.

c) Kontaktné Udaje objedndvatela st vidy dostupné na
internetovej stranke www.pyronova.com Vv sekcii
kontakty.

d) Osobné udaje fyzickych osdb su vidy spracovavané
vylucne za Ucelom riadneho plnenia zmluvy a prav
a povinnosti  vyplyvajucich zo zmluvy, riadneho
plnenia zmluvného vztahu so subdodavatelmi
alebo klientmi objednavatela, archivacie, plnenia
povinnosti vyplyvajicej zo vSeobecne zavazného
pravneho predpisu, uplatfiovanie pripadného naroku
objednavatela na sude alebo rozhodcovskom sude
alebo obrana proti ndroku iného, branenie prava
objednavatela pred orgdnom verejnej moci alebo
poskytovanie riadnej sucinnosti orgdnom verejnej
moci zo strany objednavatela.

e) Pravny zdklad pre spracovanie osobnych udajov
zhotovitela, ktory je fyzickou osobou
objednavatelom je stanoveny v clanku 6 odsek 1
pismeno b) nariadenia GDPR. Pravny zdklad pre
spracovanie osobnych Udajov ostatnych fyzickych
osob  konajucich pod zhotovitelom je uvedeny

v druhej a tretej vete bodu 26.2 tychto vSeobecnych
obchodnych podmienok.

f) Osobné udaje fyzickych os6b, ktoré su
objednavatelom spracovavané su: titul, meno,
priezvisko, datum narodenia, pracovné zaradenie,
sluzobné zaradenie, funkéné zaradenie, miesto
vykonu prace, telefénne cislo, faxové Cislo, adresa
elektronickej poSty na pracovisko a identifikacné
Udaje osoby pod ktorou kona (napriklad
zamestnavatel).

g) Objednavatel uistuje, Ze osobné Udaje fyzickych osdb
neposkytuje Ziadnym inym subjektom s vynimkou
nasledovnych prijemcov, ktorymi su externi
spolupracovnici objedndvatela ako pravni, danovi
auctovni poradcovia, auditori, subdodavatelia
objednavatela, klienti objednavatela, sudy ainé
organy verejnej moci avsak vidy len za ucelom
opravnenych zaujmov.

h) Osobné udaje fyzickych oséb budu uschovavané u
objednavatela pocas trvania zmluvy a 10 (slovom:
desat) rokov od ziniku zmluvy. Nasledne bude
zabezpecena ich likvidacia.

i) Kazda fyzicka osoba, ktorej Udaje su spracovavané
objednavatelom ma nasledovné prava: 1) pravo na
pristup kosobnym Uddajom podia clanku 15
nariadenia GDPR, 2) pravo na opravu osobnych
udajov podla ¢lanku 16 nariadenia GDPR, 3) pravo na
vymaz osobnych udajov podla ¢lanku 17 nariadenia
GDPR, 4) pravo na obmedzenie spraclivania
osobnych Udajov podla ¢lanku 18 nariadenia GDPR,
5) prdvo na prenosnost osobnych udajov podia
Clanku 20 nariadenia GDPR, 6) pravo vzniest
namietku proti spracovaniu osobnych Udajov podia
¢lanku 21 nariadenia GDPR, 7) pravo podat staznost
dozornému orgdnu podla ¢lanku 77 nariadenia
GDPR. Podmienky vykonu tychto prav su blizsie
uvedenych v jednotlivych ¢lankoch nariadenia GDPR
uvedenych v predoslej vete.

j)  Zdrojom osobnych udajov fyzickych oséb je konanie
na zdklade zmluvy alebo v suvislosti s fiou zo strany
zhotovitela a os6b konajucich pod nim.

26. 4 Vpripade ak pod zhotovitefom konaju fyzické osoby
v suvislosti so zmluvou, je zhotovitel povinny ich oboznamit
pred ich konanim sinformaciami uvedenymi vbode 26.3
tychto vSeobecnych obchodnych podmienok s vynimkou prvej
vety pismena e) bodu 26.3 vseobecnych obchodnych
podmienok. V pripade ak nesplni povinnost podla predoslej
vety je povinny bezodkladne kontaktovat objednavatela, aby
mohol poskytnut tieto informacie on tymto fyzickym osobam.

27. Zaverecné ustanovenia

27.1 V pripade, Ze niektoré ustanovenie zmluvy alebo tychto
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vseobecnych obchodnych podmienok je ale sa z akéhokolvek
dovodu stane neplatné, neucinné ale nevynutitelné
(obsolentné), nema to aani to nebude mat za nasledok
neplatnost, nelcinnost alebo nevyndtitelnost ostatnych
ustanoveni zmluvy atychto vSeobecnych obchodnych
podmienok. Strany su povinné neplatné, neucinné alebo
nevynutitelné  ustanovenie  pisomne nahradit  inym
ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o
najviac podobny ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pricom
ucel azmysel zmluvy atychto vSeobecnych obchodnych
podmienok musi byt zachovany. Do doby kym strany
nedosiahnu dohodu ako aj pre pripad, Ze k nej neddjde vobec,
sa na nahradenie neplatného, neucinného alebo
nevynutitelného ustanovenia pouziju iné ustanovenia zmluvy a
tychto vseobecnych obchodnych podmienok, a ak také nie su,
potom ustanovenia prislusnych zavaznych pravnych predpisov
ato také ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritéridm podla
predchadzajucej vety.

27.2 Zmeny a doplnky zmluvy je mozné robit len pisomnou
dohodou stran formou dodatku k nej, ktory bude podpisany

osobami opravnenymi konat v mene stran.

27.3 Zmluva vratane tychto vSeobecnych obchodnych

podmienok sa riadi pravom krajiny, v ktorej ma objednavatel

svoje sidlo a na prejednanie a rozhodnutie v3etkych pripadnych
sporov vyplyvajucich zo zmluvy vratane tychto vieobecnych
obchodnych podmienok alebo so zmluvou vratane tychto
vSeobecnych obchodnych podmienok suvisiacich maja
pravomoc sudy krajiny, v ktorej ma objednavatel svoje sidlo.

27.4 Zmluva vznikd a nadoblda Ucinnost driom jej podpisu
oboma stranami. Ustanovenia tychto vSeobecnych
obchodnych  podmienok sa tymto dfiom stavaju
neoddelitelfnou siicastou zmluvy, pokial je v nej uvedeny odkaz
na tieto véeobecné obchodné podmienky.

27.5 Zhotovitel tymto podpisom potvrdzuje, Ze pozna
nasledujuce dolezité ustanovenia tychto vSeobecnych
obchodnych podmienok, Ze vSetkym tymto ustanoveniam
rozumie a vyslovne ich prijima: (a) zmluvné pokuty uvedené
v ¢lanku 11 tychto vSeobecnych obchodnych podmienok, (b)
zmluvné pokuty uvedené vclanku 20 tychto vSeobecnych
obchodnych podmienok, (c) licenciu (sthlas) uvedeny v bode
20.1 tychto vSeobecnych obchodnych podmienok, (d) suhlasy
uvedené vbode 20.6 tychto vSeobecnych obchodnych
podmienok, (e) zmluvné pokuty uvedené v ¢lanku 24 tychto
vseobecnych obchodnych podmienok, (f) zmluvné pokuty
uvedené vclanku 25 tychto vSeobecnych obchodnych
podmienok

\Y dna

(Zhotovitel)
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