Vseobecné obchodné podmienky spoloénosti zo skupiny
ALTENOVA pre — Zmluvu o dielo - platné od 09.06.2026
(dalej aj ,,vseobecné obchodné podmienky”)

1. Predmet Gpravy

1.1 Odkazom na tieto vSeobecné obchodné podmienky sa
uréuje ¢ast obsahu zmluvného vztahu zalozeného zmluvou
o dielo, alebo rdmcovou zmluvou o dielo, akceptovanou
objednavkou, alebo inou zmluvou (dalej aj ,zmluva’),
predmetom  ktorej je zhotovenie diela  blizSie
$pecifikovaného v zmluve a/alebo jej prilohach (dalej aj
,dielo”) ato vykonanim akychkolvek prac a/alebo
dodanim akychkolvek stavebnych vyrobkov ainého
materialu a/alebo dodanim akychkolvek inych plneni (dale/
af ,,zhotovenie dliela”)tretou osobou ako zhotovitelom (dalej
aj ,,zhotovitel”) pre spoloc¢nost zo skupiny ALTENOVA ako
objednavatelovi (dalej aj ,objednavatel”) (dalej spolu
objednavatel” a zhotovitel” aj ,strany”). Tieto vSeobecné
obchodné podmienky su neoddelitelnou sucastou kazdej
zmluvy, pokial na ne tato zmluva odkazuje. Pre vylucenie
akychkolvek pochybnosti v pripade ak su sucastou zmluvy
akékolvek prilohy tieto tvoria jej neoddelitelnu sucast tak ako
tieto vSeobecné obchodné podmienky, pricom ak je urcity
udaj uvedeny v prilohe, ma sa za to, Ze je uvedeny v zmluve.
V pripade rozporu medzi ustanoveniami zmluvy
a ustanoveniami prilohy, maju vzdy prednost ustanovenia
zmluvy.

1.2 Za spolocnost zo skupiny ALTENOVA na ucely bodu 1.1
tychto vSeobecnych obchodnych podmienok sa povazuje
najmad (1) spolocnost Altenova CEE, s.r.o., so sidlom
Landererova 8, 811 09 Bratislava, Slovenska republika, ICO:
31422 802, zapisana v obchodnom registri Okresného sudu
Bratislava |, Oddiel: Sro, vlozka €. 117131/B, (2) spolo¢nost
Altenova Czech Republic, s.ro., so sidlom Purkynova
2836/79a, Krélovo Pole, Brno 612 00, Ceska republika, ICO:
607 23572, zapisana v obchodnom registri Krajského sudu
v Brne pod spisovou znackou C 16750, (3) spolo¢nost
Altenova Romania S.R.L., so sidlom Calea Turzii 192, 400495
Cluj-Napoca, Rumunsko, zapisana v kancelarii narodného
obchodného registra Ministerstva spravodlivosti Rumunska
pod poradovym c¢islom J2006004407120, (4) spolo¢nost
ALTENOVA Hungary Kft, so sidlom Edison utca 2. BE. ép. 3.
em., Budadrs 2040, Madarsko, zapisanad na registracnom
urade Ministerstva spravodlivosti Madarska pod c¢islom
spoloc¢nosti: Cg. 01-09-943539, (5) spoloc¢nost Altenova
Slovakia, s.r.o., so sidlom Landererova 8, 81109 Bratislava,
Slovenska republika, zapisana v obchodnom registri
Okresného sudu Bratislava |, Oddiel: Sro, vlioZka ¢. 138215/B,
(6) spolocnost Altenova doo Veternik, so sidlom Sofije
Paskovi¢ 21, 212 03 Veternik, Srbsko, ID: 21684422, , (7)
Altenova Germany GmbH, so sidlom Athenstral3e 7, 974 24
Schweinfurt, Germany, ID: HRB 9561, ako aj kazda ina
spoloénost zo skupiny ALTENOVA neuvedena vo vypocte
tohto bodu vyssie, ktord v zmluve odkaze na tieto vSeobecné
obchodné podmienky. Pre vylacenie akychkolvek
pochybnosti pripadne zmeny v Udajoch spolo¢nosti zo
skupiny ALTENOVA uvedenych v tomto bode nema vplyv
na platnost aucéinnost zmluvy atychto vSeobecnych
obchodnych podmienok, na ktoré tadto zmluva odkazuje,
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a prednost maju vzdy udaje o spolo¢nostiach zo skupiny
ALTENOVA uvedené v zmluve, neZ tie uvedené vtomto
bode.

1.3 Ustanovenia uvedené vtychto vSeobecnych
obchodnych podmienkach su podstatnymi naleZitostami
kazdej zmluvy. Od znenia ustanoveni tychto vSeobecnych
obchodnych podmienok sa nemoézu strany v zmluve
odchylit, okrem pripadu kedy tak vyslovne ustanovuju tieto
vSeobecné obchodné podmienky. Pripadné odchylné
ustanovenia uvedené v zmluve, mimo tych kedy to tieto
vSeobecné obchodné podmienky umoziuju, nemaju
prednost pred ustanoveniami tychto vSeobecnych
obchodnych podmienok a su neplatné.

2. Podklady pre zhotovenie diela

2.1 Podklady pre zhotovenie diela su uvedené v zmluve
atvoria jej neoddeliteln( sucast (dalej aj ,,podkiady pre
zhotovenie diela”). Podkladmi pre zhotovenie diela su
najma projektova dokumentacia v sulade s ktorou méa byt
dielo zhotovené (dalej aj ,projektovd dokumentacia”),
vyrobna dokumentacia podla bodu 2.4 tohto ¢lanku, zadanie
objednavatela, vykaz vymer alebo rozpocet obsahujuci
rozsah a ceny prac, stavebnych vyrobkov a inych
materidlov, ainych plneni, cenovd ponuka zhotovitela,
pravoplatne stavebné povolenie vztahujuce sa kdielu,
vyjadrenia prislusnych organov verejnej moci tykajuce sa
diela, rozhodnutia a iné akty organov verejnej moci, ktorych
obsah sa tyka diela alebo jeho zhotovovania alebo ktoré su
pre zhotovovanie diela nevyhnutné, harmonogram
vystavby obsahujuci zavdzné terminy zhotovovania diela,
technologické postupy prac a inych plneni alebo navody na
pouzitie vydané vyrobcami stavebnych vyrobkov a inych
materidlov tykajuce sa ich pouzitia alebo postupu ich
aplikacie, ako aj iné dokumenty tvoriace prilohu zmluvy,
ktoré sa tykaju diela a jeho zhotovovania.

2.2 Zhotovitel uzavretim zmluvy vyhlasuje, Ze sa
s podkladmi pre zhotovenie diela, ktoré tvoria sucast
zmluvy, oboznamil pred uzavretim zmluvy. Zhotovitel je
povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vsak do 5
(slovom: piatich) dni odo dna uzavretia zmluvy, pisomne
upozornit objednavatela na pripadnu akukolvek nevhodnost
podkladu pre zhotovenie diela (¢ j. na chybnost podkladu
pre zhotovenie diela, na nedplnost podkiadu pre zhotovenie
diela, na rozpornost medzi podkladom pre zhotovenie diela
azmluvou, tymito vseobecnymi obchodnymi
podmienkami, pokynmi objednavatela, s inymi podkladmi
pre zhotovenie diela alebo s prislusnymi vseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi ainymi
normami vztahujucimi sa priamo alebo nepriamo na dielo,
Jjeho zhotovovanie, na prace ktoré sa maju vykonat na diele,
na stavebné vyrobky a iné materialy, ktoré sa maju pouzitna
diele, a akékolvek iné pinenia ktoré maju byt na dielo
dodane, inymi prilohami zmluvy, a na akukolvek inu vadu
alebo nedostatok podkladu pre zhotovenie diela), dévody
tejto nevhodnosti, désledky pouzitia tohto podkladu pre
zhotovenie diela na dielo, jeho vady, alebo priebeh jeho
zhotovovania a navrhnut opatrenia na odstranenie tejto
nevhodnosti. Objednavatel sa zavdzuje najneskér do 5
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(slovom: piatich) dni odo dna dorucenia tohto pisomného
upozornenia, pisomne oznamit zhotovitelovi, ¢i na podklade
pre zhotovenie diela trva alebo suhlasi sjeho zmenou.
Pripadny suhlas objednavatela nezbavuje zhotovitela
zodpovednosti za vady diela, a za vznik pripadnej Skody na
diele, veciach, majetku, Zivote a zdravi inych. Ak nevhodny
podklad pre zhotovenie diela prekadza v riadnom
zhotovovani diela, je zhotovitel opravneny jeho vykonavanie
v nevyhnutnom rozsahu prerusit alebo nezacat so
zhotovovanim diela, ato do doby vymeny alebo zmeny
podkladu pre zhotovenie diela, alebo pisomného
oznamenia, ze objednavatel trvd na zhotovovani diela
s pouzitim odovzdaného podkladu pre zhotovenie diela.
V odévodnenych pripadoch prerusenia alebo nezacatia
zhotovovania diela zhotovitelom sa o dobu, po ktoru bolo
potrebné prerusit alebo nezacat so zhotovovanim diela
posuvaju terminy uvedené v zmluve alebo
v harmonograme vystavby, ato dodatkom podpisanym
oboma stranami vsulade sbodmi 54 a27.2 tychto
v§eobecnych obchodnych podmienok.

2.3 Vpripade ak niektoré podklady pre zhotovenie diela
v ¢ase uzavretia zmluvy netvorili jej sucast, a boli odovzdané
zhotovitelovi az neskér po jej uzavreti, kedy sa uZ stali
neoddelitelnou sucastou zmluvy, zhotovitel je povinny bez
zbytoéného odkladu, najneskér vsak do 5 (slovom: piatich)
dni odo dna ich obdizania, pisomne upozornit
objednavatela pripadnu akukolvek nevhodnost podkladu
pre zhotovenie diela (¢ j na chybnost podkladu pre
zhotovenie diela, na neuplnost’ podkladu pre zhotovenie
diela, na rozpornost medzi podkladom pre zhotovenie diela
azmluvou, tymito vseobecnymi obchodnymi
podmienkami, pokynmi objednavatela, s inymi podkladmi
pre zhotovenie diela alebo s prislusnymi vseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi a inymi
normami vztahujucimi sa priamo alebo nepriamo na dielo,
Jeho zhotovovanie, na prdce ktoré sa maju vykonat na diele,
na stavebné vyrobky a iné materidly, ktoré sa maju pouzitna
diele, a akekolvek iné plnenia ktoré maju byt na dielo
dodané, inymi prilohami zmluvy, a na akukolvek inu vadu
alebo nedostatok podkiadu pre zhotovenie diela), dovody
tejto nevhodnosti, dosledky pouzitia tohto podkladu pre
zhotovenie diela na dielo, jeho vady, alebo priebeh jeho
zhotovovania a navrhnut opatrenia na odstranenie tejto
nevhodnosti. Objednavatel sa zavdzuje najneskér do 5
(slovom: piatich) dni odo dna dorucenia tohto pisomného
upozornenia, pisomne oznamit zhotovitelovi, ¢i na podklade
pre zhotovenie diela trva alebo suhlasi sjeho zmenou.
Pripadny suhlas objednavatela nezbavuje zhotovitela
zodpovednosti za vady diela, zaruky za akost, aza
vznik pripadnej Skody na stavenisku, diele, veciach, majetku,
Zivote a zdravi objednavatela a inych. Ak nevhodny podklad
pre zhotovenie diela prekaza v riadnom zhotovovani diela, je
zhotovitel opravneny jeho vykonavanie v nevyhnutnom
rozsahu prerusit alebo nezacat so zhotovovanim diela, a to
do doby vymeny alebo zmeny podkladu pre zhotovenie
diela, alebo pisomného oznamenia, Zze objednavatel trva na
zhotovovani diela s pouzitim odovzdaného podkladu pre
zhotovenie diela. V odévodnenych pripadoch prerusenia
alebo nezacatia zhotovovania diela zhotovitelom sa o dobu,
po ktord bolo potrebné prerusit alebo nezaat so
zhotovovanim diela posuvaju terminy uvedené v zmluve
alebo vharmonograme vystavby, ato dodatkom
podpisanym oboma stranami v sulade s bodmi 5.4 a 27.2
tychto vSeobecnych obchodnych podmienok.

2.4 Zhotovitel sa zavazuje, pokial je to nutné, alebo ak to
objednavatel bude poZadovat, na vlastné néaklady a bez
naroku na navySenie ceny diela vyhotovit vyrobnu
dokumentéciu, ktora bude detailnym rozpracovanim
projektovej dokumentacie, a bude spracovanda v
nadvéaznosti na zhotovitelom vykonané zameranie podla
skutocnosti a bude v sulade so zmluvou, tymito
vSeobecnymi  obchodnymi  podmienkami, pokynmi
objednavatela, podkladmi pre zhotovenie diela, inymi
prilohami zmluvy, prislusSnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, technickymi ainymi normami
vztahujucimi sa priamo alebo nepriamo na dielo, jeho
zhotovovanie, na prace ktoré sa maju vykonat na diele, na
stavebné vyrobky a iné materialy, ktoré sa maju pouzit na
diele, aakékolvek iné plnenia ktoré maju byt na dielo
dodané, a najmaé vztahujucimi sa na strojové a elektronické
vybavenie stabilnych hasiacich zariadeni, pripadne iné
zariadenia. Vyrobna dokumentécia vyhotovena
zhotovitelom podlieha schvaleniu objednavatelom, pricom
pripadné schvélenie tejto dokumentacie objednavatelom
nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za vady diela, zaruky
za akost, aza vznik pripadnej Skody na stavenisku, diele,
veciach, majetku, Zivote azdravi objednavatela a inych.
Zhotovitel nie je opravneny tuto vyrobnu dokumentaciu
pouzit k zhotoveniu diela bez predchadzajuceho schvélenia
objednavatelom. Vyrobnd dokumentacia vyhotovena
zhotovitelom musi byt predlozena v troch vyhotoveniach a
v jednej digitalnej verzii objednavatelovi najmenej 14
(slovom: strnast) dni pred zacatim zhotovovania diela alebo
jeho Casti na schvélenie. Plati, Ze schvalenim vyrobnej
dokumentécie objednavatel neprebera zodpovednost za jej
spravnost, Uplnost a ani za vysledok diela.

25 Body 22 a23 tychto vseobecnych obchodnych
podmienok sa primerane aplikuju aj na iné prilohy zmluvy.

3. Zhotovenie diela

3.1 Zhotovitel' uzavretim zmluvy vyhlasuje, Ze je opravneny
aodborne spoésobily zhotovit dielo blizSie Specifikované
v zmluve, v tychto véeobecnych obchodnych podmienkach,
v podkladoch pre zhotovenie diela, av pripadnych inych
prilohach zmluvy.

3.2 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo pre objednavatela.
Zhotovitel je povinny zhotovit dielo riadne a véas.

3.3 Zhotovitel splni povinnost riadne zhotovit dielo, ak ho
riadne zhotovi a ukondi.

3.4 Pokial zmluva neuréuje inak, riadnym zhotovenim
a ukoncenim diela sa rozumie taky stav diela:

a) vktorom je dielo kompletné, bez nedorobenych
Casti a funkcné,

b) ktoré spifia pozadovany Géel alebo uéel na ktory sa
obvykle pouziva ak zmluva neurcuje inak (najma
vo vztahu k vyhotoveniu a akosti),

¢) vktorom je dielo zhotovené podla zmluvy, tychto
v§eobecnych obchodnych podmienok, podkladov
pre zhotovenie diela, inych priloh zmluvy, pokynov
objednavatela, prislusnych zavaznych pravnych
predpisov, technickych ainych noriem
vztahujucich sa na dielo, jeho zhotovovanie, na
prace vykonavané na diele, na stavebné vyrobky
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a iné materialy pouzité na diele, na akékolvek iné
plnenia dodané na dielo, a

d) v ktorom ma dielo vSetky vlastnosti vyplyvajice zo
zmluvy, tychto vSeobecnych obchodnych
podmienok, z podkladov pre zhotovenie diela,
zinych priloh zmluvy, z pokynov objednavatela, z
prislusnych zavaznych pravnych predpisov,
technickych ainych noriem vztahujucich sa na
dielo, jeho zhotovovanie, na prace vykonavané na
diele, na stavebné vyrobky a iné materialy pouzité
nadiele, na akékolvek iné plnenia dodané na dielo,
a

e) vktorom bude dielo zodpovedat kvalitativnym
poziadavkam stanovenymi zmluvou, tymito
vS§eobecnymi obchodnymi podmienkami,
podkladmi pre zhotovenie diela, inymi prilohami
zmluvy, pokynmi objednavatela, prisluSnymi
zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi
ainymi normami vztahujucich sa na dielo, jeho
zhotovovanie, na prace vykonavané na diele,
na stavebné vyrobky ainé materidly pouzité na
diele, na akékolvek iné pInenia dodané na dielo, a

f)  na ktorom boli vykonané vsetky skusky, kontroly
a merania stanovené zmluvou, tymito
v§eobecnymi obchodnymi podmienkami, a/alebo
pozadované objednavatelom a/alebo stanovené
prislusnymi  zavaznymi pravnymi predpismi,
technickymi a inymi normami, a

g na ktorom bolo vykonané zaskolenie
zamestnancov objednavatela alebo inych oséb na
pouzivanie, obsluhu a udrzbu diela vratane
zariadeni, ktoré tvoria jeho sucast v sulade so
zmluvou, tymito vSeobecnymi obchodnymi
podmienkami, ak zmluva neuréuje inak, a

h) ku ktorému bola vyhotovena, obstarana
a odovzdana dokumentacia k dielu podla zmluvy a
tychto vseobecnych obchodnych podmienok, a

i)  ktoré je bez akychkolvek inych vad.

3.5 Ak zhotovitel porusi povinnost riadne zhotovit dielo, ma
dielo vady.

3.6 Zhotovitel je povinny zhotovit a ukoncit dielo v termine
uréenom v zmluve alebo v harmonograme vystavby pre
zhotovenie a ukoncenie diela zhotovitelom.

3.7 Zhotovitel je povinny odovzdat dielo objednavatelovi
vtermine uréenom vzmluve alebo vharmonograme
vystavby pre odovzdanie diela objednavatelovi.

3.8 Povinnost riadne zhotovit dielo sa povazuje za splnenu
véas, pokiall vtermine uréenom vzmluve alebo
v harmonograme vystavby pre odovzdanie diela
objednavatelovi bude podpisany zapis o odovzdani
aprevzati diela, vktorom bude vyhlasenie o tom, ze
zhotovitel dielo odovzdava a objednavatel dielo prebera.

3.9 Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti zhotovenie diela
zhotovitelom v sulade s podkladmi pre zhotovenie diela,
inymi prilohami zmluvy alebo pokynmi objednavatela,
nezbavuje zhotovitela povinnosti upozornit objednavatela
na ich nevhodnost v pripadoch stanovenych tymito
véeobecnymi  obchodnymi  podmienkami ako ani
zodpovednosti za vady a skody v pripade neupozornenia na
ich nevhodnost.

3.10 Zhotovitel je povinny postupovat pri zhotovovani diela
s odbornou starostlivostou. Zhotovitel je povinny zacat so
zhotovovanim diela vtermine uréenom zmluve alebo
v harmonograme vystavby pre zacatie zhotovovania diela
zhotovitelom.

3.11 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo vo vlastnom
mene, na vlastnu zodpovednost a na vlastné naklady aje
povinny chranit ho az do doby jeho prevzatia
objednavatelom.

3.12 Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit dielo v sulade s pokynmi
objednavatela. Bez zbytoéného odkladu po obdizani pokynu
objednavatela, zhotovitel pisomne upozorni objednavatela
na pripadnu akukolvek nevhodnost pokynu (/. na chybnost
pokynu, na neupinost pokynu, rozpornost pokynu s inymi
pokynmi alebo so zmluvou, tymito vseobecnymi
obchodnymi podmienkami, s podkladmi pre zhotovenie
diela, sinymi prilohami zmluvy alebo s prislusnymi
zavéznymi  pravnymi predpismi, technickymi ainymi
normami vziahujucimi sa priamo alebo nepriamo na dielo,
Jjeho zhotovovanie, na prace ktoré sa maju vykonat na diele,
na stavebné vyrobky a iné materidly, ktoré sa maju pouzit na
diele, a akékolvek iné pinenia ktoré maju byt na dielo
dodané, a na akukolivek ind vadu alebo nedostatok pokynuy),
dévody nevhodnosti pokynu, doésledky vykonania tohto
pokynu na dielo, jeho vady, alebo priebeh jeho
zhotovovania, a navrhnut opatrenia na odstranenie tejto
nevhodnosti. Objednavatel sa zavdzuje najneskér do 5
(slovom: piatich) dni odo dna doruéenia tohto pisomného
upozornenia, pisomne oznamit zhotovitelovi, ¢i na pokynu
trvd alebo suhlasi sjeho zmenou. Pripadny suhlas
objednavatela nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za vady
diela, aza vznik pripadnej skody na stavenisku, diele,
veciach, majetku, Zivote azdravi objednavatela a inych.
Pokial' napriek upozorneniu zhotovitela na nevhodnost
pokynu objednavatela, ten trva na jeho pouziti, zhotovitel je
povinny respektovat tento pokyn avykonat ho. Ak
nevhodny pokyn objednavatela prekdza vriadnom
zhotovovani diela, je zhotovitel] opravneny jeho
zhotovovanie v nevyhnutom rozsahu prerusit do doby
zmeny pokynu objednavatela alebo pisomného oznamenia,
Ze objednavatel trvd na zhotoveni diela s pouzitim daného
pokynu. V odévodnenych pripadoch prerusenia
zhotovovania diela zhotovitelom sa o dobu, po ktort bolo
potrebné prerusit zhotovovanie diela posuvaju terminy
uvedené v zmluve alebo v harmonograme vystavby, ato
dodatkom podpisanym oboma stranami v sulade s bodmi
54 abodmi 27.2 tychto vseobecnych obchodnych
podmienok.

3.13 Pokial’ zhotovitel nesplni pokyn objednavatela bez
zbytoéného odkladu, je objednavatel opravneny zapisat
pokyn vo forme prikazu do stavebného dennika, pripadne
zaslat ho zhotovitelovi pisomne inym sposobom (osobne,
postou). Pokial' ani potom nebude predmetny pokyn
zhotovitelom splneny do 3 (slovom: troch)dni odo dna jeho
zapisania do stavebného dennika, alebo odo dna jeho
dorucenia zhotovitelovi, je objednavatel opravneny
uskutoénit opatrenia na naklady zhotovitela, aké sam uzna
za nevyhnutné na splnenie predmetného pokynu.
Objednavatel' ma pravo uplatnit si tieto naklady na zaklade
osobitnej faktiry adresovanej zhotovitelovi s lehotou
splatnosti 14 (slovom: strndst)dni od datumu jej vystavenia.
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Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat vSetky
takto vzniknuté naklady voci ¢iastkam dlznym zhotovitelovi
alebo ciastkam, ktoré bude povinny hradit v buducnosti
zhotovitelovi. Uplatnenie opravneni objednavatelom
vyplyvajucich z tohto bodu v Ziadnom pripade neobmedzuje
zodpovednost zhotovitela za vady alebo Skodu na
stavenisku, diele, pripadne na inych veciach a nazivote
azdravi objednavatela a inych, aani ju neprenasa na
objednavatela a rovnako nema vplyv na zaruku za akost.

3.14 Pre wvylucenie akychkolvek pochybnosti pokyny
objednavatela mo6zu udelovat aj zadstupcovia objednavatela,
alebo zodpovedné osoby objednavatela uvedené v zmluve
alebo jej prilohe.

3.15 Zhotovitel je povinny pouzit pri zhotovovani diela len
stavebné vyrobky a iné materialy, ktoré je mozné pouzit na
stavebné ucely pre dané dielo, ktoré je predmetom zmluvy,
a ktoré spifiaju poziadavky stanovené zaviznymi pravnymi
predpismi, technickymi a inymi normami vztahujtcimi sa na
stavebné vyrobky a iné materialy, ktoré je mozné pouzit pri
zhotovovani diela alebo na stavbach, ako aj poziadavky
stanovené inymi zavaznymi pravnymi predpismi,
technickymi a inymi normami. Zhotovitel je dalej povinny
pouzit také stavebné vyrobky a iny material, ktoré spifaju
vysoké poziadavky na kvalitu a musia mat také vlastnosti,
aby zabezpecili dlhovekd funkénost, mechanicki pevnost
astabilitu diela, pozZiarnu bezpecnost, hygienické
poziadavky, ochranu zdravia azivotného prostredia,
bezpecnost pri uzivani, ochranu proti hluku a usporu na
energiach.

3.16 Zhotovitel je povinny pouzit pri zhotoveni diela len
stavebné vyrobky ainé materidly, ktoré budu s sulade so
zmluvou, tymito véeobecnymi obchodnymi podmienkami,
podkladmi pre zhotovene diela, inymi prilohami zmluvy,
a budu bez akychkolvek vad a nedostatkov.

3.17 Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit vSetky stavebné
vyrobky ainé materidly nevyhnutné pre zhotovenie diela
a dopravit ich na stavenisko ato vtakom predstihu, aby
pred zacatim zhotovovania diela respektive jeho prislusnej
Casti boli na stavenisku kdispozicii, pokial zmluva
neustanovuje inak.

3.18 Objednavatel moze dat zhotovitelovi pokyn, ze East
diela alebo celé dielo bude zhotovovat zo stavebného
vyrobku a/alebo iného materialu nim uréeného. Zhotovitel
sa vtakom pripade zavdzuje bez zbytoéného odkladu
preskimat vhodnost (t j ich bez-chybovost sulad so
zmluvou, tymito vseobecnymi obchodnymi podmienkami,
s podkiadmi pre zhotovenie diela, inymi prilohami zmluvy, s
prislusnymi vseobecne zavéznymi pravnymi predpismi,
technickymi a inymi normami vztahujucimisa priamo alebo
nepriamo na dielo, jeho zhotovovanie, na prace ktoré sa
maju vykonat na diele, na stavebné vyrobky a iné materidly,
ktoré sa maju pouZit na diele, a akékolvek iné pinenia ktoré
maju byt na dielo dodané, aabsenciu inych vad
a nedostatkov) takéhoto stavebného vyrobku a/alebo iného
materiadlu a pisomne upozornit objednavatela na pripadnu
nevhodnost stavebného vyrobku a/alebo iného materialu,
dovody tejto nevhodnosti, dosledky jeho poufZitia na dielo,
jeho vady, priebeh zhotovovania a navrhnut opatrenia na
odstranenie tejto nevhodnosti. Pokial napriek pisomnému
upozorneniu zhotovitela na nevhodnost stavebného

vyrobku a/alebo iného materialu, objednavatel trva na jeho
pouziti, zhotovitel' je povinny reSpektovat tento pokyn
a pouzit ho. Ak nevhodny stavebny vyrobok a/alebo iny
materidl objednavatela prekdza vriadnom zhotovovani
diela, je zhotovitel opravneny jeho zhotovovanie
v nevyhnutom rozsahu prerusit do doby jeho zmeny alebo
pisomného ozndmenia, ze objednavatel trva na zhotoveni
diela s jeho pouzitim. Vodbévodnenych pripadoch
prerusenia zhotovovania diela zhotovitelom sa o dobu po
ktord bolo potrebné prerusit zhotovovanie diela posuvaju
terminy uvedené vzmluve alebo vharmonograme
vystavby, ato dodatkom podpisanym oboma stranami
vsulade sbodom 54 a27.2 tychto vSeobecnych
obchodnych podmienok.

3.19 Zhotovitel je povinny vykonat na svoje naklady skusky,
kontroly alebo merania za Ucelom zistenia suladu
stavebnych vyrobkov ainych materidlov s prislusnymi
zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi ainymi
normami vztahujucimi sa na ne, dielo alebo jeho
zhotovovanie, prace vykonavané na diele, alebo akékolvek
iné plnenia dodané na dielo, ¢i inymi zavaznymi pravnymi
predpismi, technickymi a inymi normami, zmluvou, tymito
v§eobecnymi obchodnymi podmienkami, podkladmi pre
zhotovenie diela ainymi prilohami zmluvy, ato pred ich
zabudovanim do diela alebo po ich zabudovani, v pripade
ak tak stanovuje zavazny pravny predpis, alebo o to poziada
objednavatel. Skuska, kontrola alebo meranie sa vykona za
Ucasti stran aoich vysledku sa spiSe protokol, ktory sa
odovzda kazdej zo stran. V pripade ak stavebné vyrobky
ainé materidly nevyhoveli poziadavkam stanovenymi
prisluSnymi zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi
ainymi normami vztahujacimi sa na ne, dielo alebo jeho
zhotovovanie, prace vykonavané na diele, alebo akékolvek
iné plnenia dodané na dielo, ¢i stanovenymi inymi
zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi a inymi
normami, zmluvou, tymito vSeobecnymi obchodnymi
podmienkami, podkladmi pre zhotovenie diela ainymi
prilohami zmluvy, zavazuje sa ich zhotovitel' nepouzit a na
svoje naklady nahradit inymi alebo odstranit, aznova
zhotovit tu Cast diela v pripade ak uz boli zabudované do
diela. Zhotovitel je povinny na Ziadost objednavatela a na
svoje naklady vykonat aj iné skusky, kontroly alebo merania,
arovnako je povinny na svoje naklady vykonat skusky,
merania a kontroly vyplyvajice zo zavaznych pravnych
predpisov.

3.20 V pripade ak méa objednavatel akékolvek pochybnosti
o kvalite stavebnych vyrobkov a iného materialu alebo jeho
suladnosti s prislusnymi zavéznymi pravnymi predpismi,
technickymi ¢&i inymi normami vztahujuci sa na ne, dielo
alebo jeho zhotovovanie, prace vykonavané na diele, alebo
akékolvek iné plnenia dodané na dielo, ¢i s inymi zavaznymi
pravnymi predpismi, technickymi ¢i inymi normami,
zmluvou, tymito v§eobecnymi obchodnymi
podmienkami, podkladmi pre zhotovenie diela alebo inymi
prilohami zmluvy a ktoré maju byt pouzité pri zhotovovani
diela, ma pravo ziadat po zhotovitelovi, aby ich na svoje
néaklady nahradil inymi stavebnymi vyrobkami a materialmi.

3.21 Zhotovitel' je povinny odovzdat objednavatelovi 10
(slovom: desat) dni pred zacatim zhotovovania diela
technologické postupy, t. j. technologické predpisy zavazné
pre vykonavané prace na diele.
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3.22 Zhotovitel mbze zhotovovanim diela alebo jeho Casti
poverit iba tretiu osobu, ktora je v zmluvnom vztahu
k zhotovitelovi (dalej aj ,subdodavatel/”) alebo osobu
v pracovnom pomere so zhotovitelom alebo vo vztahu
obdobnom pracovnému pomeru (dalej aj ,,zamestnanec
zhotovitela” alebo ,,zamestnanec”). Dodrziavanie zavazku
podla predchadzajicej vety je zhotovitel povinny zabezpedit
aj usubdodavatela aosoby vpracovhom pomere so
subdodavatelom alebo vo vztahu obdobnom pracovnému
pomeru (dalej aj ,zamestnanec subdodavatela” alebo
LZamestnanec”).

3.23 Zhotovitel je povinny dodrziavat vsetky prislusné
zavazné pravne predpisy tykajuce sa zamestnavania
zamestnancov. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho
subdodavatelia dodrziavali vSetky prislusné zavazné pravne
predpisy tykajlce sa zamestnavania zamestnancov.

3.24 Zhotovitel je povinny pouzit na zhotovovanie diela len
takych  svojich  zamestnancov a  subdodavatelov
s pozadovanou odbornou kvalifikaciou
a schopnostami, zdravotnym stavom a inymi poziadavkami
vyzadovanymi  objednavatelom alebo  prisluSnymi
zavaznymi pravnymi predpismi na vykonavané prace na
diele. Zhotovitel' je rovnako povinny zabezpecit, aby
poziadavky podla predoslej vety spifali aj zamestnanci
subdodavatelov alebo akékolvek iné osoby podielajuce sa
priamo alebo nepriamo na zhotovovani diela.

3.25 Zhotovitel' je povinny na zaklade pokynu objednavatela,
odvolat zo zhotovovania diela jeho zamestnanca, alebo
subdodavatela, alebo zabezpedit odvolanie zamestnanca
subdodavatela, alebo akejkolvek inej osoby podielajlcej sa
priamo alebo nepriamo na zhotovovani diela, ktora riadne
a/alebo véas nezhotovuje dielo, alebo ktoru objednavatel
povazuje za odborne alebo inak nespdsobili na
zhotovovanie diela, alebo inym spésobom porusuje svoje
povinnosti alebo poskodzuje zaujmy objednavatela, a to do
3 (slovom: troch) dni od dorucéenia pokynu objednéavatela.
Zhotovitel je povinny bezodkladne nahradit alebo zabezpecit
nahradenie os6b podla predoslej vety inymi osobami.

3.26 Predmetom zmluvy asucastou zavazku zhotovitela
zhotovit dielo pre objednavatela, je aj zdvédzok zhotovitela
zhotovit, obstarat a odovzdat objednavatelovi spolu
s dielom vsetku dokumentaciu, ktora s dielom suvisi, pokial
zmluva neuréuje inak. Na chybajucu, nespravnu alebo
neuplnu dokumentaciu k dielu sa hladi ako na vady diela.
Zhotovitel je povinny dodat dokumentaciu k dielu v jazyku
krajiny, kde sa nachadza stavenisko, ak zmluva neurcuje, ze
sa ma tato dokumentacia dodat v inom jazyku. Zhotovitel je
povinny dodat dokumentaciu kdielu v origindlom
vyhotoveni, pokial zmluva neurcuje inak, alebo pokial
objednavatel pisomne neozndmi zhotovitelovi, ze mu
postacuje len fotokdpia originalu pripadne notarom alebo
inou verejnou instituciou osvedéena fotokopia originalu.

3.27 Zhotovitel je povinny predlozit dokumentaciu k dielu pri
predbeznom prevereni diela. Objednavatel je vSak
opravneny poziadat o predlozenie dokumentdcie k dielu aj
pred terminom predbeZného preverenia diela a zhotovitel je
povinny tejto poziadavke vyhoviet.

3.28 Dokumentéciu k dielu tvori najma:
a) projekt skutoéného vyhotovenia v troch listinnych

vyhotoveniach a dvakrat v digitalnej forme (-dwg.).
Projektom skutocného vyhotovenia sa rozumie
aktualny projekt po realizacii diela, v ktorom budu
odborne zakreslené vsetky odchylky skuto¢ného
zhotovovania diela od projektovej dokumentacie
alebo vyrobnej dokumentacie. Na projekte
skuto¢ného vyhotovenia bude na kazdom vykrese
peciatka, podpis zodpovednej osoby zhotovitela a
datum vyhotovenia,

b) zoznam stavebnych vyrobkov a inych materialov,
pouzitych pri zhotovovani diela,

c) osvedcenia o akosti azarucné listy pouZitych
stavebnych vyrobkov a inych materialov,

d) doklady o preukazani zhody stavebnych vyrobkov
a inych materialov,

e) certifikaty, atesty pouzitych stavebnych vyrobkov
a inych materialov,

f) doklady a protokoly o vykonanych skaskach,
kontroldch ameraniach podla zmluvy alebo
prislusnych  zavaznych pravnych prepisov,
protokol o funkénom vyskusani diela,

g) stavebny dennik,

h) pasporty, revizne knihy, revizne spravy a obdobné
dokumenty,

i) navody na pouZzivanie, obsluhu, a udrzbu diela v
Styroch vyhotoveniach,

j) protokol o sulade stavebného vyrobku alebo iného
materidlu podla bodu 3.19 tychto vseobecnych
obchodnych podmienok.

k) zoznam zariadeni, ktoré su sucastou diela, vratane
navodov na montaz, udrzbu a obsluhu, zaruénych
listov, képii certifikatov, alebo inych obdobnych
dokumentov, ktorym je schvalené ich uvedenie do
obehu aich wuzivanie vzmysle prislusnych
zavaznych pravnych predpisov,

I) doklady ovykonanych dradnych skadskach
vyhradenych technickych zariadeni,

m) sprdvy ovykonana odbornych prehliadok
a uradnych skasok (revizne spravy) pre vyhradné
technické zariadenia,

n) atesty o poziarnej odolnosti pouzitych stavebnych
vyrobkov ainych materidlov podla ich
umiestnenia na diele

o) doklady o zaskoleni zamestnancov objednavatela
alebo tretej osoby na pouzivanie, obsluhu,
audrzbu diela vratane zariadeni ktoré su jeho
sUcastou,

p) geodetickii dokumentaciu,

q) doklady o likvidacii odpadu,

r) protokoly o individudlnom odskusani jednotlivych
zaradeni s vyhodnotenim podla prislusnych
zavaznych pravnych predpisov, technickych
ainych noriem, zmluvy a podkladov pre zhovenie
diela,

s) ostatné doklady pozadované objednavatelom v
priebehu zhotovovania diela alebo vyzadované
zavaznymi pravnymi predpismi alebo organmi
verejnej moci.

3.29 Zmluva moze stanovit povinnost zhotovitela vyhotovit,
obstarat a odovzdat aj iné dokumenty k dielu nez su
vymenované v bode 3.28 tohto ¢lanku, pripadne povinnost
predlozit len niektoré z vymenovanych dokumentov k dielu.

3.30 Pokial sa zisti pri konani o odovzdani a prevzati stavby
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ako celku investorom, ktorého sucastou je aj dielo
zhotovované zhotovitelom, ¢i pri kolaudaénom konani
takejto stavby nutnost dodania dal$ej dokumentacie k dielu,
zavéazuje sa zhotovitel takito dokumentaciu k dielu dodat na
svoje naklady objednavatelovi, v termine uréenom
objednavatelom, na zadklade poziadavky objednavatela,
investora, ¢i prislusného organu verejnej moci.

3.31 Predmetnom zmluvy a sucastou zavézku zhotovitela
zhotovit dielo pre objednavatela, je aj zavazok zhotovitela
vykonat skusky, merania a kontroly za ucelom preukazania
funkénosti a vSetkych vlastnosti diela, vratane zariadeni
ktoré su jeho sucastou, ako aj iné skisky, merania a kontroly
vyzadované prisluSnymi zavaznymi pravnymi predpismi vo
vztahu k dielu a zariadeniam, ktoré tvoria jeho sucast alebo
o ktorych vykonanie poziada objednavatel, ak zmluva
neurcéuje inak. Zhotovitel sa zavazuje zapisom v stavebnom
denniku vyzvat najmenej 7 (slovom: sedem) pracovnych dni
vopred objednavatela k Ucasti na predpisanych alebo
dohodnutych skaskach, meraniach a kontrolach. O priebehu
avysledku kazdej skusky, merania alebo kontroly sa spise
protokol. V pripade negativneho vysledku skusky, merania
alebo kontroly sa zhotovitel zavézuje po odstraneni vad, ktoré
sposobili negativny vysledok, skisku, meranie alebo kontrolu
znova opakovat. V pripade nevykonania vsSetkych skusok,
merani a kontrol alebo nevykonania vsetkych skisok, merani
a kontrol s kladnym vysledkom ma dielo vady.

3.32 Strany sa mozu v zmluve dohodnut aj na vykonani inych
skusok, merani a kontrol a ich rozsahu.

3.33 Predmetom zmluvy a sucastou zavdzku zhotovitela
zhotovit pre objednavatela dielo, je aj zdvédzok zhotovitela
zaskolit zamestnancov objednéavatela alebo inych os6b na
pouzivanie, obsluhu a udrzbu diela vratane zariadeni, ktoré
tvoria jeho sucast, ak zmluva neurcuje inak. Zaskolenie
zhotovitel vykona pred terminom predbezného preverenie
diela. Zhotovitel je povinny pisomne vyzvat objednavatela
na dohodnutie terminu vykonania zaskolenia jeho
zamestnancov alebo inych os6b a predlozit mu aspon pat
moznych terminov vrozmedzi najmenej troch tyzdnov,
zktorych simoze objednavatel’ alebo ind osoba vybrat.
Vpripade ak by zZiadny z terminov predlozenych
zhotovitelom  objednavatelovi alebo inej osobe
nevyhovoval, tak objednavatel predlozi zhotovitelovi navrhy
moznych terminov a zhotovitel je povinny si jeden z nich
vybrat. O zaskoleni sa vyhotovi doklad, ktory sa odovzda
objednavatelovi. V pripade nevykonania zaskolenia podla
tohto bodu ma dielo vady.

3.34 Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela zapisom v
stavebnom denniku ku kontrole vSetkych prac na diele, ktoré
maju byt zabudované, alebo sa stanu nepristupné,
najmenej 5 (slovom: pét) pracovnych dni vopred. Pokial
sa objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto
prac, bude zhotovitel v praci pokracovat. Pokial bude
objednavatel dodatoéne pozadovat odkrytie tychto prac,
je zhotovitel povinny tuto poziadavku splinit na naklady
objednavatela za predpokladu, ze dodato¢nou kontrolou
nebolo zistené, Ze prace neboli riadne vykonané. V
opacnom pripade nesie vsetky naklady zhotovitel. Ak
nevyzve zhotovitel objednavatela ku kontrole tychto prac, je
zhotovitel' povinny na pisomnou Ziadost objednavatela v
stavebnom denniku tieto odkryt a znovu zakryt a znasat
vsetky naklady s tym spojené, ato i v pripade, Ze tieto prace

boli riadne vykonané. Kazda zo strdn ma pravo uplatnit si
tieto naklady na zaklade osobitnej faktiry adresovanej
druhej strane s lehotou splatnosti 14 (slovom: strnast)dni od
datumu jej vystavenia. Objednavatel je opravneny
jednostranne zapoditat vSetky takto vzniknuté naklady voci
Ciastkam dlznym zhotovitelovi alebo ciastkam, ktoré bude
povinny hradit v buddcnosti zhotovitelovi.

3.35 Zhotovitel je povinny na svoje naklady a v terminoch
uréenych objednavatelom priebezne odstranovat vady diela
zistené areklamované objednavatelom v priebehu jeho
zhotovovania. Objednavatel vykona reklamaciu takto
zistenych vad diela zapisom v stavebnom denniku spolu
s uréenim terminu ich odstranenia. O odstraneni vad takto
reklamovanych objednavatelom zhotovitel vykona zapis
v stavebnom denniku.

3.36 Zhotovitel' je povinny odstranovat vady diela v
priebehu zhotovovania diela aj v pripade, Ze objednavatel je
v omeskani s Uhradou ceny diela, v opaénom pripade je
objednavatel opravneny vadu diela odstranit sdm, alebo za
pomoci tretej osoby na naklady zhotovitela. Objednavatel
ma pravo uplatnit si tieto naklady na zaklade osobitnej
faktury adresovanej zhotovitelovi s lehotou splatnosti 14
(slovom: strnast) dni od datumu jej vystavenia.
Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat vsetky
takto vzniknuté naklady vodi ¢iastkam dlznym zhotovitelovi
alebo ciastkam, ktoré bude povinny hradit v buddcnosti
zhotovitelovi. Uplatnenie opravneni objednavatelom
vyplyvajucich z tohto bodu v Ziadnom pripade neobmedzuje
zodpovednost zhotovitela za vady alebo sSkodu na
stavenisku, diele, pripadne na inych veciach a nazivote
azdravi objednavatela a inych, aani ju neprendsa na
objednavatela a rovnako nema vplyv na zaruku za akost.

3.37 Zhotovitel je povinny prerusit zhotovovanie diela na
zaklade pisomného pokynu objednavatela. Pre takyto pokyn
objednavatela postacuje zapis do stavebného dennika. Ak
sa strany nedohodnu inak, predlZzuju sa terminy uvedené
v zmluve alebo harmonograme vystavby o dobu, po ktoru
zhotovitel podla pokynu objednavatela  prerusil
zhotovovanie diela, ato na zaklade dodatku kzmluve
podpisaného oboma stranami v sulade s bodmi 5.4 a 27.2
tychto vsSeobecnych obchodnych podmienok. Ak vsak
dévodom pokynu objednavatela k preruseniu zhotovovania
diela bolo porusenie povinnosti zhotovitelom vyplyvajlcej
zo zmluvy, tychto vSeobecnych obchodnych podmienok
alebo zo zavazného pravneho predpisu, pravo na predizenie
terminov uvedenych vzmluve alebo v harmonograme
vystavby nevznika. Zhotovitel' je povinny pokracovat v
zhotovovani diela na zaklade pokynu objednavatela po
odpadnuti dévodov, ktoré viedli k preruseniu zhotovovania
diela.

3.38 Zhotovitel' je opravneny na nevyhnutne potrebnu dobu
prerusit zhotovovanie diela v pripade, ak zisti pri
zhotovovani diela skryté prekdzky znemozZnujuce jeho
vykonanie dojednanym sposobom. Pokial' prerusi prace
zhotovitel, je povinny tato skuto€nost najneskoér do 12
(slovom: dvanast) hodin od jej zistenia pisomne oznamit
objednavatelovi a o tejto skutocnosti vykonat zapis do
stavebného dennika, a to spolu so spravou o
predpokladanej dizke prerusenia prac a jej pricinach.

3.39 Pri kazdom preruseni prac sa zhotovitel' zavazuje
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objednavatelovi pisomne odporucit navrh spbsobu
zabezpecujuceho najucelnejsi a najefektivnejsi spbdsob
odstranenia prekazok pri zhotovovani diela.
Objednavatelom schvaleny navrh sa zhotovitel zavazuje
realizovat. Schvalenie navrhu objednavatelom nezbavuje
zhotovitela zodpovednosti za vady diela, zaruky za akost,
aza vznik pripadnej skody na stavenisku, diele, veciach,
majetku, Zivote a zdravi objednavatela a inych. Zhotovitel'sa
dalej zavazuje vynalozit vSetko usilie k tomu, aby boli
dovody, ktoré viedli k preruSeniu prac, odstrdnené ¢o
najskor.

340 Objednavatel je opravneny pozadovat pred
a v priebehu zhotovovania diela zmenu v zhotovovani diela.
Zmenou v zhotovovani diela sa rozumie akakolvek zmena
diela alebo zmena vjeho zhotovovani na zaklade
poziadavky objednavatela. Pre vylicenie akychkolvek
pochybnosti zmenou v zhotovovani diela nie su naviac
plnenia rieSené osobitne v bode 3.42 tohto ¢lanku a ani
odnatie Casti zhotovovania diela rieSené osobitne v bode
3.43 tohto ¢lanku. Zmeny v zhotovovani diela, ktoré nebudu
mat vplyv na cenu diela je zhotovitel povinny akceptovat
a bezodkladne vykonat. Zmeny v zhotovovani diela, ktoré
budd mat vplyv na cenu diela je zhotovitel povinny vykonat
bezodkladne az po dohode o novej cene diela v sulade s
bodom 7.5 tychto v§eobecnych obchodnych podmienok.

3.41 Drobné zmeny a spresnenia diela, ktoré nemaju vplyv
na cenu diela, termin zhotovenia a ukoncenia diela, termin
odovzdania diela, a ciastkové terminy zhotovenia diela
uvedené vzmluve alebo harmonograme vystavby, ani
vysledné vlastnosti diela, m6zu byt rozhodnuté a potvrdené
objednavatelom na stavenisku zapisom v stavebnom
denniku. Zhotovitel je povinny tieto drobné zmeny
a spresnenia diela uvedené v stavebnom denniku zhotovit
bez zbytoé¢ného odkladu alebo v lehote uvedenej v zapise
v stavebnom denniku.

3.42 Zhotovitel sa zavazuje dodat na svoje naklady a
nebezpecenstvo aj vsetky prace, stavebné vyrobky,
materialy alebo iné plnenia, aj keby ich zmluva vyslovne
neuvadzala ako sucast diela, pokial ich zhotovenie je alebo
sa stane nevyhnutnym k riadnemu zhotoveniu diela, ak
zmluva neurcuje inak. Ide najméa o vykonanie potrebnych
prac, dodanie akychkolvek inych plneni, dodanie
potrebnych stavebnych vyrobkov alebo iného materialu, ich
dopravu na stavenisko, o zabezpecenie zdvihacieho
zariadenia, vybudovanie, prevadzkovanie a odstranenie
zariadenia staveniska, zabezpecéenie dopravnych a inych
opatreni vyvolanych zhotovovanim diela, zimné opatrenia
na zabranenie vzniku akejkolvek skody na diele, stavenisku
a majetku objednavatela a inych os6b, a na Zivote a zdravi
ludi, zabezpecenie potrebnej protipoziarnej ochrany
a opatreni na zabezpecéenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia
pri praci, o odvoz odpadu vzniknutého pri zhotovovani diela
a jeho odbornu likvidaciu, potrebny zaber verejného
priestranstva a vSetky dalSie plnenia nevyhnutné pre riadne
zhotovenie diela.

3.43 Objednavatel je opravneny zhotovitelovi odobrat ¢ast
zhotovovania diela predtym neZ zhotovitel zacal so
zhotovovanim prislusnej cCasti diela ato bez uvedenia
dévodu. O odobratu ¢ast zhotovovania diela sa primerane
znizuje cenadiela v sulade s bodom 7.5 tychto véeobecnych
obchodnych podmienok. V pripade odobratia Casti diela

objednavatelom, ma zhotovitel narok na nahradu
preukazanej Skody, maximalnej vSak do vysky 2 % (slovom:
ave percents) zceny diela bez dane z pridanej hodnoty.
Objednavatel vSak nezodpoveda za usly zisk, usly zarobok,
aostatné nepriame Skody, ktoré boli spdsobené
zhotovitelovi odobratim casti diela.

4. Stavenisko

4.1 Zhotovitel sa zavézuje zhotovit dielo na mieste alebo
stavbe uréenom vzmluve alebo jej prilohach (dalej aj
, Stavenisko”).

4.2 Stavenisko je priestor uréeny na zhotovovanie diela a to
na vykonavanie prac na diele, na dodanie akychkolvek inych
plneni, na dodanie a uskladnenie stavebnych vyrobkov a
inych materidlov, na uskladnenie dopravnych ainych
zariadeni potrebnych k riadnemu zhotoveniu diela, ale aj
akékolvek dalSie miesta, ktoré moézu byt Specifikované
v zmluve alebo jej prilohach ako sucast staveniska.

4.3 Zhotovitel sa zavézuje pred zacatim zhotovovania diela
riadne obozndmit so staveniskom ajeho okolim,
dokumentaciou vztahujicou sa kstavenisku a zavazuje
saziskat vSetky informacie o stavenisku nevyhnutné pre
riadne zhotovenie diela a na predchadzanie vzniku vad a
skod na stavenisku, diele, veciach a majetku objednavatela
ainych osob, Zivote azdravi ludi. Zhotovitel nesie plnu
zodpovednost za vznik pripadnych vad alebo Skody na
stavenisku, diele veciach a majetku objednavatela ainych
0s0Db, Zivote a zdravi ludi v désledku nesplnenia povinnosti
podla predchadzajlcej vety.

4.4 Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko v den uvedeny
v zmluve alebo v harmonograme vystavby pre prevzatie
staveniska zhotovitelom. O odovzdani a prevzati staveniska
vyhotovia strany pisomny zapis odovzdani a prevzati
staveniska, ktory obe strany podpisu, a v ktorom uvedu
najmé rozsah, hranice a stav staveniska, vytycenie
zakladnych smerovych a vyskovych bodov, pristupové cesty
a miesta pre napojenie na kanalizacie, popripade tiez
opatrenia k nakladaniu s odpadmi a odpadovymi vodami,
a iné skutoénosti.

45 Objednavatel uréi pripojné miesta pre odber elektrickej
energie a vody. Zhotovitel na svoje naklady a
nebezpecenstvo zabezpeéi prepojenie pripojovaného
zariadenia a pripojného miesta, ako aj meracie pristroje,
pokial' sa strany nedohodnu inak. Zhotovitel' uhradi
objednavatelovi naklady za odobrané mnozstvo elektrickej
energie a vody urcené podla cien dojednanych s ich
dodavatelmi na zaklade faktury vystavenej objednavatelom
s lehotou splatnosti 14 (slovom: strmdést) dni od datumu jej
vystavenia. Objednavatel je opravneny jednostranne
zapocitat vSetky takto vzniknuté naklady vodéi Ciastkam
diznym zhotovitelovi alebo Ciastkam, ktoré bude povinny
hradit v buduicnosti zhotovitelovi.

4.6 Zhotovitel nie je opravneny umiestnit na stavenisku
oznacenie svojho obchodného mena alebo iné oznacenie
vyjadrujuce jeho Uc€ast na zhotovovani diela. Zhotovitel je
povinny zabezpecit, ze jeho subdodavatelia neumiestnia na
stavenisku oznacenie svojho obchodného mena alebo iné
oznacenie vyjadrujuce Ucast na zhotovovani diela.
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4.7 Zhotovitel' je povinny zabezpeéit, aby na stavenisko
vstupovali len osoby menovite uvedené v zozname
odovzdanom objednavatelovi pred zaéatim zhotovovania
diela, ktory je povinny vyhotovit. V zozname bude uvedené
meno a priezvisko osoby a ndzov zhotovitela, subdodavatel
alebo inej osoby v mene ktorej zhotovuje dielo alebo jeho
¢ast. Iné osoby mé6zu na stavenisko vstupit len s vedomim
objednavatela, a to na zaklade zapisu v stavebnom denniku
a v sprievode objednavatelom uréenej osoby. Objednavatel
nezodpoveda za $kody vzniknuté porusenim tohto bodu.
Tymto bodom nie si dotknuté povinnosti zhotovitela
uvedené v ¢lanku 24 tychto vSeobecnych obchodnych
podmienok.

4.8 Zhotovitel je povinny priestory staveniska uzivat len pre
ucely suvisiace so zhotovovanim diela. K parkovaniu
motorovych vozidiel na stavenisku je zhotovitel' povinny
vyuzivat len priestory, ktoré k tomu urcil objednavatel.

4.9 Vsuvislosti so staveniskom je zhotovitel povinny
zabezpecit najma, avsak nie vylucne:

a) aby na stavenisko nemali pristup nepovolané
osoby, ato najmd na miesta kde mobze dojst
k ohrozeniu Zivota alebo zdravia,

b) oznacdenie staveniska s uvedenim Udajov o diele
stanovenych prislusSnymi zavaznymi pravnymi
predpismi,

¢) zriadenie vjazdu a vyjazdu z miestnej komunikacie
alebo zucelovej komunikdcie na prisun
stavebnych vyrobkov a inych materialov, na odvoz
zeminy a stavebného odpadu a na pristup vozidiel
zdravotnickej pomoci a poziarnej ochrany a jeho
udrziavanie v neposkodenom a ¢istom stave,

d) umiestnenie a skladovanie zariadeni staveniska (.
J. stavieb a zariadeni docasného charakteru, ktoré
pocas uskutocriovania diela alebo odstrariovania
vad diela sliZia prevédzkovym, vyrobnym,
skladovacim  asocidlnym  ucelom),  inych
zariadeni, stavebnych vyrobkov a materidlov
potrebnych na zhotovenie diela,

e) odvoz a likvidaciu odpadu,

f) poriadok a Cistotu na stavenisku, v jeho okoli a na
uzivanych inzinierskych sietach,

g) bezpecnost aochranu zdravia vsetkych osob
nachadzajucich sa na stavenisku a poziarnu
ochranu staveniska adiela, poucenie o0so6b
nachadzajucich sa na stavenisku o bezpecénosti
a ochrane zdravia a poZiarnej ochrane staveniska
adiela,

h) vykonanie opatreni potrebnych na ochranu
zZivotného prostredia na stavenisku i mimo neho,

i) predchadzanie Skoddm na majetku tretich os6b
a zivote a zdravi ludi,

j) splnenie  inych  povinnosti  vyplyvajucich
z prislusnych zavaznych pravnych predpisov.

410 Zariadenie staveniska musi spifiat poziadavky
stanovené prislusnymi zavaznymi pravnymi predpismi,
najma predpismi o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci,
o poziarnej ochrane a ochrane Zivotného prostredia na
stavenisku i mimo neho.

4.11 Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko od vsetkych
zariadeni staveniska, inych zariadeni, nadbyto¢nych
stavebnych vyrobkov a materidlov, inych veci a odpadu

a odovzdat Cisté a bezpecné stavenisko objednavatelovi ku
dnu podpisu zapisu o odovzdani a prevzati diela.

412 V pripade, ze bude zhotovitel vyuzivat zariadenie
staveniska vybudovaného alebo  zabezpeceného
objednavatelom, je povinny za toto uzivanie uhradit
objednavatelovi poplatok vo vyske 5 % (slovom: pat
percent) z ceny diela uvedenej v zmluve, a to na zaklade
faktary vystavenej objednavatelom s lehotou splatnosti 14
(slovom: strnast) dni od jej vystavenia, ak zmluva neuréuje
inak. Objedndvatel' je opravneny jednostranne zapocitat
tento poplatok voéi ¢iastkam dlznym zhotovitelovi alebo
Ciastkam, ktoré bude povinny hradit v buddcnosti
zhotovitelovi.

5. Terminy zhotovenia diela

5.1 Termin prevzatia staveniska zhotovitelom, termin zacatia
zhotovovania diela zhotovitelom, termin zhotovenia
a ukoncenia diela zhotovitelom, a termin odovzdania diela
objednavatelovi, rovnako tak i Ciastkové terminy
zhotovovania diela su uvedené vzmluve alebo
v harmonograme vystavby.

5.2 Termin prevzatia staveniska zhotovitelom, termin zacatia
zhotovovania diela zhotovitelom, termin zhotovenia
a ukoncenia diela zhotovitelom, a termin odovzdania diela
objednavatelovi, rovnako tak i Ciastkové terminy
zhotovovania diela su uvedené vzmluve alebo
v harmonograme vystavby a su pre zhotovitela zavazné a
ich nesplnenie je porusenim zmluvy podstatnym
sposobom.

5.3 Pokial sa stane preukazatelné, Zze postup zhotovitela pri
zhotovovani diela je pomaly alebo zhotovitel ziného
dévodu opakovane nesplni niektory  zterminov
stanovenych vzmluve alebo harmonograme vystavby,
moze objednavatel udelit zhotovitelovi pokyn vykonat
dodatocéné opatrenia pre urychlenie zhotovovania diela tak,
aby vsetky terminy vyplyvajuce zo zmluvy alebo
z harmonogramu vystavby boli dodrzané a zhotovitel sa
zavézuje takyto pokyn reSpektovat avykonat. Tieto
opatrenia je zhotovitel povinny uskuto¢nit na vlastné
naklady, bez naroku na zvysenie ceny diela. Pokial zhotovitel
neuskutoéni opatrenia podla tohto bodu, alebo sa opatrenia
zhotovitela preukdZzu ako nedostatocne UCinné, ma
objednavatel pravo uskutocnit opatrenia pre urychlenie
zhotovovania diela sam, pricom naklady v suvislosti
stymito opatreniami znaSa zhotovitel. Objednavatel ma
pravo uplatnit si tieto naklady na zaklade osobitnej faktury
adresovanej zhotovitelovi s lehotou splatnosti 14 (slovom:
strnast) dni od datumu jej vystavenia. Objednavatel je
opravneny jednostranne zapocitat vSetky takto vzniknuté
naklady voci ¢iastkam dlznym zhotovitelovi alebo ¢iastkam,
ktoré bude povinny hradit v buduicnosti zhotovitelovi.
Uplatnenie opravneni objednavatelom vyplyvajucich z
tohto bodu v Ziadnom pripade neobmedzuje zodpovednost
zhotovitela za vady alebo skodu na stavenisku, diele,
pripadne na inych veciach a na Zivote a zdravi objednavatela
a inych, aani ju neprendSa na objednavatela a rovnako
nema vplyv na zaruku za akost.

5.4 Termin prevzatia staveniska zhotovitelom, termin zacatia
zhotovovania diela zhotovitelom, termin zhotovenia
a ukoncenia diela zhotovitelom, a termin odovzdania diela
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objednavatelovi, rovnako tak i Ciastkové terminy
zhotovovania diela uvedené v zmluve alebo
v harmonograme vystavby je mozné menit len pisomnou
dohodou stran vo forme dodatku k zmluve.

6. Stavebny dennik

6.1 Zhotovitel' je povinny viest odo dna prevzatia staveniska
az do dna podpisu zapisu o odovzdani a prevzati diela
stranami stavebny dennik. Ugelom vedenia stavebného
dennika je moznost kontroly priebehu zhotovovania diela
zhotovitelom zo strany objednavatela. Zhotovitel ma
uloZeny stavebny dennik na stavenisku tak, aby k nemu mal
nepretrzity pristup objednavatel kazdy pracovny den
minimalne pocas doby od 8:00 hodiny do 17:00 hodiny.
Zhotovitel je povinny spristupnit objednavatelovi stavebny
dennik podla predoslej vety. Zhotovitel je povinny
ochraniovat stavebny dennik pred jeho zni¢enim,
poskodenim a stratou. Zhotovitel je povinny viest stavebny
dennik tak, aby jednotlivé zaznamy obsahovali pravdivé
skutocnosti.

6.2 Zhotovitel vedie v stavebnom denniku denné zaznamy,
ich minimalnym obsahom bude:
a) datum,
b) nazov  subdodavatelov  zucastnenych  na
zhotovovani diela, a inych osob,
pocet zamestnancov zhotovitela zi¢astnenych na
zhotovovani  diela, pocet zamestnancov
subdodavatela zi¢astnenych na zhotovovani diela,
ako aj pocet zamestnancov inych 0s6b
zuc¢astnenych na zhotovovani diela,
c) pocasie,
d) popis vykonavanych ¢innosti,
e) udaje o asovom postupe prac,
f) druh a mnozstvo pouzitych stavebnych vyrobkov
a materialov,
g) iné skutoc¢nosti.

6.3 Zhotovitel dalej do stavebného dennika okrem dennych
zdznamov podla bodu 6.2 tohto c¢lanku zapisuje aj
mimoriadne zaznamy, ak sa vyskytnu:

a) prevzatie staveniska,

b) pracovné urazy,

c) kolizia s inymi zhotovitelmi,

d) prerusenie alebo nezacatie zhotovovania diela
vratane dévodu a doby prerusenia alebo nezacatia
zhotovovania diela,

e) oznamenie o zakryti casti diela,

f) oznamenie terminu pripravovanych skasok,
kontrol a merani a terminu predbezného
preverenia diela,

g) udaje o odchylkach od projektovej dokumentacie,
inych  podkladov pre zhotovenie diela
a odévodnenie tychto odchylok,

h) faktické skutoc¢nosti ovplyvnujice zhotovovanie
diela, najma dodrziavanie ¢asovych terminov
uréenych vzmluve alebo v harmonograme

vystavby,
i) udaje ouUkonoch uskutoénenych na zaklade
pokynov objednavatela ato najma

o uskutoénenych napravnych opatreniach,

j) oznamenie o odstraneni vad reklamovanych
objednavatelom pocas zhotovovania diela,

k) datum navstevy staveniska, zistené skutocnosti

a opatrenia osoby opravnenej vykonavat Statny
stavebny dohlad aosoby vykonavajucej statny
dozor

[) oznamenie o zmene zastupcu alebo zodpovednej
osoby strany,

m) vsetky doélezité okolnosti tykajlce sa zhotovovania
diela, a iné skutoc¢nosti.

6.4  Zapisy do stavebného dennika vykonavaju za
zhotovitela osoby poverené zhotovitelom, prioritne
stavbyveduci. Zapisy su vykonavané vo forme pravidelnych
dennych zdznamov a mimoriadnych zdznamov. Dennym
zaznam sa vykonava v den zhotovovania diela po ukonceni
vsetkych prac. Denny zdznam mozno vykonat v nasledujuci
den iba v odévodnenom pripade.

6.5 Objednavatel je opravneny vyjadrovat sa k jednotlivym
zapisom zhotovitela v stavebnom denniku a robit vlastné
zapisy do stavebného dennika, ku ktorym je naopak
opravneny sa vyjadrovat zhotovitel.

6.6 Zhotovitel' je povinny umoznit vykonat zapis do
stavebného dennika projektantovi, geodetovi a kartografovi
diela, osobam opravnenym vykonavat statny stavebny
dohlad a osobam vykonavajucim statny dozor.

6.7 Zhotovitel' je povinny predkladat stavebny dennik
objednavatelovi minimalne raz za tyzden. Pokial'su sticastou
zdznamu stavebného dennika pripomienky, upozornenia,
oznamenia, vyzvy, ziadosti, stanoviskd zhotovitela vodi
objednavatelovi, zavazuje sa ich zhotovitel bezodkladne
dorudit objednavatelovi aj inou formou (osobne, postou).
Objednavatel sa zavézuje k nim vyjadrit najneskér do 5
(slovom: piatich) pracovnych dni od ich dorucenia
zhotovitelom.

6.8 Zhotovitel vykonava zapisy v stavebnom denniku v
tolkych vyhotoveniach, aby objednavatel mohol obdrzat
dve vyhotovenia zapisov. Zhotovitel je povinny na vyzvu
objednavatela tieto dve vyhotovenia kazdého zapisu
objednavatelovi odovzdat.

6.9 Stavebny dennik je zakladny dokument o priebehu
zhotovovania diela. Zapisy v stavebnom denniku nie su
spOsobilé menit obsah zmluvy. Predosla veta neplati
v pripadoch uvedenych vbode 340 tychto vSeobecnych
obchodnych podmienok.

7. Cena diela a platobné podmienky

7.1 Objednavatel sa zavazuje zaplatit zhotovitelovi za riadne
avcéas zhotovené dielo, cenu diela dohodnutd v zmluve.
Cena diela je dohodnutd vzmluve ako pevnad cena
amaximalna cena bez ohladu na rozpocet prilozeny k
zmluve, pokial’ v zmluve nie je dohodnuté inak. Strany sa
dohodli, Ze vsetky penazné transakcie medzi stranami budu
uskutoénené v mene EURO (slovom: euro), pokial zmluva
neurcuje inak. Pre vyluc¢enie akychkolvek pochybnosti, v
pripade ak si strany vzmluve dohodnu ind menu pre
penazné transakcie nez je mena EURO (s/ovom: euro), toto
nema vplyv na menu uvedenu v ustanoveniach o
zmluvnych pokutadch uvedenych vtychto vSeobecnych
obchodnych podmienkach.
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7.2 V cene diela su bez ohladu na akékolvek obchodné
zvyklosti inak bezné v odvetvi, zahrnuté vsetky naklady
suvisiace s plnenim zavéazkov zhotovitela zo zmluvy, tychto
vSeobecnych obchodnych podmienok a zhotovenim diela,
najma vSak naklady vynaloZzené na prace, iné plnenia,
stavebné vyrobky ainy material potrebné na zhotovenie
diela, ako aj ostatné naklady na zhotovenie diela, ako
napriklad naklady na presuny stavebnych vyrobkov a iného
materialu, zariadeni staveniska, ainych zariadeni,
zamestnancov zhotovitela, subdodavatelov zamestnancov
subdodavatelov a inych os6b, opakované vykopové prace
v pripade zasypania respektive zosuvu pody, zriadenie
zariadenia staveniska, prevadzku staveniska vratane
spotreby energii a médii, upratovanie a straZenie staveniska,
likvidaciu staveniska, nakladanie a zneskodnenie odpadov,
vratane likvidacie pripadnych demontovanych casti,
poistenie podla zmluvy, clo, alebo iné poplatky stvisiace
sdovozom stavebnych vyrobkov ainého materialu,
poplatky suvisiace s certifikdciou vyrobkov a spravne alebo
obdobné poplatky vyberané akymkolvek organom verejnej
moci, naklady na zaskolenie zamestnancov objednavatela
alebo tretich os6b na pouzivanie, obsluhu a udrzbu diela
vratane zariadeni, ktoré tvoria jeho sucast podla zmluvy
alebo tychto v§eobecnych obchodnych podmienok, naklady
na vykonanie vSetkych skusok, merani a kontrol diela
vratané zariadeni, ktoré tvoria jeho sucast podla zmluvy
alebo tychto vsSeobecnych obchodnych podmienok
a prislusnych zavaznych pravnych predpisov, a naklady na
vyhotovenie vsSetkej dokumentacie  kdielu, ktora je
nevyhnutnd na uzivanie diela alebo s nim suvisi podla
zmluvy alebo tychto véeobecnych obchodnych podmienok.
Vcene diela sa zahrnuté aj vSetky naklady spojené
s opatovnym vykonanim plneni zhotovitelom alebo jeho
subdodavatelom alebo inou osobou podielajucou sa
priamo alebo nepriamo na zhotovovani diela, pokial ich
opakovanie nebolo zavinené objednavatelom.

7.3 Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi,
Ze sa stal platcom dane z pridanej hodnoty, alebo Ze prestal

byt platcom dane z pridanej hodnoty ato do 5 (slovomn:

piatich) dni odo dna kedy nastala niektord ztychto
skutoénosti. Dan z pridanej hodnoty sa bude fakturovat
vsulade s prislusSnymi zavaznymi pravnymi predpismi

tykajucimi sa dane zpridanej hodnoty. Ak zhotovitel

oslobodeny od platenia dane z pridanej hodnoty je povinny
tuto skuto¢nost uviest na faktire apisomne oznamit
objednavatelovi.

7.4 Cenu diela je mozné menit len v pripadoch a spdsobom
stanovenych zmluvou alen pisomnou dohodou stran vo
forme dodatku k zmluve.

7.5 Ak nastanu pripady uvedené v zmluve alebo v bode 3.40
alebo bode 343 tychto vSeobecnych obchodnych
podmienok, cena diela bude upravena v sulade
s nasledujucim postupom, ktory sa strany zavazuju
dodrzovat: Prace, stavebné vyrobky ainé materidly,
a akékolvek iné plnenia budud ocenené jednotkovymi
cenami,
a) podla zmluvy alebo vykazu vymer alebo rozpoctu,
ktory tvori prilohu zmluvy alebo,
b) podla dohody medzi
a zhotovitelom alebo,
c) podla Cennika Cenekon platného v ¢ase uzavretia
zmluvy, pokial' predchadzajuce postupy nie su

objednavatelom

aplikovatelné.

7.6 Objednavatel zaplati cenu diela na zaklade zhotovitelom
vystavenych Ciastkovych faktdr a zaverecnej faktary, pokial
zmluva neuréuje inak.

7.7 Pokial' zmluva neurcuje inak, Ciastkové faktury budu
zhotovitel vystavovane 1x (slovom: jedenkrdt) mesacne na
zéklade zhotovitelom predlozenych a objednavatelom
odsuhlasenych supisov skutoéne realizovanych prac,
zabudovanych stavebnych vyrobkov ainych materiadlov
a dodanych inych plneni (dalej aj ,supis prac”). V slpise
prac bude zaznamenany detailny rozpis vykonanych
préac, pouzitych stavebnych vyrobkov ainého materialu
adodanych inych plneni za dané obdobie a cena podla
polozkovitého rozpoctu alebo vykazu vymer. Supis prac
bude dalej obsahovat aj rekapitulaciu doterajsej fakturacie
po jednotlivych polozkach. Supis prac bude podpisany
zhotovitelom abude odovzdany objednavatelovi v
originaly. Zhotovitel je opravneny az po odsuhlaseni supisu
prac objednavatelom vystavit &iastkovt faktdru. Ciastkové
faktdry bude zhotovitel vystavovat postupne az do hodnoty
90 % (slovom: devitdesiat percent) ceny diela.

7.8 Pokial zmluva neurcuje inak, zavere¢na faktira bude
zhotovitelom vystavena do 15 (slovom: pé&tnast)dni odo dna
podpisu zdpisu o odovzdani a prevzati diela stranami
a odsuhlaseni supisu prac objednavatelom. Supis prac
bude podpisany zhotovitelom abude odovzdany
objednavatelovi v originaly V zaverec¢nej fakture zhotovitel
vyfakturuje zvysnych 10 % (slovom: desat percent) ceny
diela.

7.9 Faktury so zdanitelnym plnenim v predchadzajiucom
mesiaci, musia byt dorucené to najneskér do 10 (slovom:
desiateho) dna v nasledujiucom mesiaci spolu s prilohami
na emailovu adresu objednavatela:

e invoice.sk@altenova.com(pre

republiku),

e invoice.cz@ altenova.com(pre Ceskti republiku)

e invoice.ro@ altenova.com (pre Rumunsko),

e invoice.hu@ altenova.com pre Madarsko),

e invoice.de@ altenova.com (pre Nemecko),

e Invoice.rs@ altenova.com (pre Srbsko).
ato vzdy na e-mailovu adresu objednavatela pre krajinu,
ktora je zhodna s krajinou sidla objednavatela, alebo na inu
e-mailovu adresu uvedenu v zmluve, pripadne po uzavreti
zmluvy pisomné oznamenu objednavatelom zhotovitelovi.

Slovensku

7.10 Faktary musia vzdy obsahovat okrem uUdajov
stanovenych prislusnymi zavaznymi pravnymi predpismi
upravujucimi nalezitosti faktury alebo danovych dokladov,
aj tieto nasledovné udaje:

a) oznacenie, ze ide o fakturu ajej cislo, v pripade
zaverecnej faktury oznacenie, Ze ide o zaverecnu
faktaru,

b) nazov, sidlo, identifikacné Ccislo, danové
identifikacné dislo, identifikacné ¢islo pre dan
z pridanej hodnoty objednavatela a zhotovitela,

c) cislo zmluvy, oznacenie a miesto diela,

d) oznacenia banky acdislo u¢tu vo forme IBAN
pripadné v inej forme, na ktory sa ma platit,

e) den dodania plnenia, den vystavenia faktury, a den
splatnosti faktury,

f)  fakturovanu sumu bez dane z pridanej hodnoty,
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g) sadzbu dane =zpridanej hodnoty avysku
fakturovanej sumy s danou z pridanej hodnoty, ak
je zhotovitel platcom dane z pridanej hodnoty,

h) udaj o oslobodeni od dane zpridanej hodnoty,
alebo udaj o tom, Ze zhotovitel nie je platca dane
z pridanej hodnoty,

i)  fakturovanu sumu s danou z pridanej hodnoty,

i) mnozstvo, rozsah a druh fakturovanych prac,
tovarov a sluZieb,

k) odpocet zadrzného,

I) odpocet zlavy zceny diela, na ktord vznikol
objednavatelovi narok,

m) vyhodnotenia uz fakturovanej sumy bez dane
z pridanej hodnoty, aktudlne fakturovanej sumy
bez dane zpridanej hodnoty, zostatku sumy
k fakturacii bez dane z pridanej hodnoty,

n) vyucétovanie pripadnych splatok ¢ zaloh,
zaplatenych a zapocitavanych do faktury,

o) peciatka apodpis opravneného  zastupu
zhotovitela,

p) iné naleZitosti stanovené prislusnymi pravnymi
predpismi alebo osobitne dojednané v zmluve.

7.11 Nevyhnutnou a neoddelitelnou sucastou kazdej fakttry
je objednavatelom odsuhlaseny a potvrdeny supis prac
spolu s rekapitulaciou doterajsej fakturacie po jednotlivych
polozkach,  zistovaci  protokol. Nevyhnutnou a
neoddelitelnou sucastou zaverecnej faktiry je zapis
o odovzdani a prevzati diela a supis vSetkych éiastkovych
faktar podpisany zhotovitelom a odovzdany
objednavatelovi v originaly.

7.12 Splatnost vsetkych faktur je dohodnuta v zmluve. V
pripade, ze nie je splatnost faktir dohodnuta v zmluve, je
lehota splatnosti 60 (slovom: Sestdesiat) dni odo dna
dorucenia faktary na emailovu adresu objednavatela uréenu
v sulade s bodom 7.9 tohto ¢lanku.

7.13 V pripade, ak faktira nebude obsahovat nalezitosti
podla bodu 7.10 tohto ¢lanku, alebo bude obsahovat
nepravdivé alebo chybné udaje, alebo k nej nebudu
prilozené prilohy uvedené v bode 7.11 tohto ¢lanku, alebo
budu tieto prilohy obsahovat nepravdivé alebo chybné
udaje, alebo faktura nebude dorucend na e-mailovu
adresu objednavatela v sude s bodom 7.9 tohto ¢lanku, je
objednavatel opravneny vratit faktiru k bezodkladnému
prepracovaniu alebo doplneniu, respektive
k prepracovaniu a doplneniu priloh, respektive na
dorucenie na spravnu e-mailovu adresu zhotovitelovi. Vo
vratenej fakture objednavatel vyznaéi dovod jej vratenia.
Po doruceni opravenej faktury spolu s prilohami alebo
faktury s opravenymi prilohami alebo faktury na spravnu e-
mailovu adresu, plynie nova lehota splatnosti v sulade
s bodom 7.12 tohto ¢lanku. Objednavatel je opravneny
vratit  faktru v pripade ak nastane skutoCnost
predpokladana v bode 7.16 tohto ¢lanku.

7.14 Driom uhrady kazdej faktiry sa rozumie den odpisania
diznej ciastky z ucétu objednavatela v prospech uctu
zhotovitela uvedeného v zmluve.

7.15 Strany sa dohodli, Ze pri ¢iastkovych fakturach je datum
dodania zdanitelného plnenia posledny den kalendarneho
mesiaca, v ktorom doslo k zhotovovaniu diela alebo jeho
Casti. Strany sa dohodli, Ze datumom dodania zdanitelného

plnenia na zaverecnej faktire je den odovzdania a prevzatia
diela uvedeny v zapise o odovzdani a prevzati.

7.16 Pred vystavenim kazdej faktiry zasle zhotovitel
objednavatelovi supis prac. Najneskér do 7 (slovom:
siedmych) pracovnych dni od dorucenia supisu prac
objednavatel potvrdi vykonanie prac, pouzitie stavebnych
vyrobkov ainych materidlov adodanie inych plneni v
zistovacom protokole, alebo zasle v tejto lehote zistovaci
protokol obsahujuci podrobny aprehladny popis
rozporovanych skutoc¢nosti v sUpise prac. Pokial nedojde
medzi oboma stranami k dohode pri odsuhlaseni mnozstva
alebo druhu vykonanych prac, pouzitych stavebnych
vyrobkov ainého materialu, alebo dodani inych plneni, je
zhotovitel opravneny fakturovat len tie vykony, u ktorych
nedoslo krozporu. Pokiall bude faktira zhotovitela
obsahovat polozky, ktoré neboli objednavatelom
odsuhlasené alebo iné vady, je objednavatel opravneny
faktaru vratit.

7.17 Strany sa dohodli, ze objednavatel je opravneny
zadrzat bezdrocne Ciastku vo vyske 10 % (slovom: desat’
percent) z ceny diela bez dane z pridanej hodnoty uvedene;j
v zmluve ako zadrzné (dalej aj , zadrZné”). Zadrzné slizi ako
zaruka objednavatela za riadne a véasné zhotovenie diela
zhotovitelom a za odstranovanie vad diela v zarucnej dobe.
Strany sa dohodli, Ze objednavatel’je opravneny uspokojit si
jednostrannym zapoctom zo zadrzného svoje naroky z vad
diela, naklady na odstranenie vad diela, naroky na zmluvnu
pokutu, naroky na nahradu skody, ainé naklady alebo
naroky objednavatela voéi zhotovitelovi. Zadrzné bude
vytvorené tak, Ze objednavatel zadrzi z kazdej faktury Ciastku
vo vyske 10 % (slovom: desat percent) z fakturovanej sumy
bez dane zpridanej hodnoty. Zadrzné bude uvolnené
zhotovitelovi nasledujicim spdsobom:

a) 50% (slovom: patdesiat percent) zadrzného po
podpise zapisu o odovzdani aprevzati diela
stranami. Objednavatel uvolni tuto ¢ast zadrzného
v lehote 10 (slovom: desat) dni odo dna podpisu
zapisu o odovzdani a prevzati diela stranami.

b) 50% (slovom: patdesiat percent) zadrzného po
uplynuti zarucénej doby a odstraneni vsetkych
reklamovanych vad v rdmci zaruénej doby, a to do
30 (slovom: tridsat) dni po pisomnej vyzve
zhotovitela na vyplatenie tejto ¢asti zadrzného.

7.18 Ak investor vytyka vady prac, stavebnych vyrobkov
ainych materidlov alebo inych plneni na diele, za ktoré
zodpoveda zhotovitel, a zadrzuje z tohto dévodu platby
prindleZiace objednavatelovi, je objednavatel opravneny
zadrzat zplatieb smerujucich zhotovitelovi  Ciastku
zodpovedajucu Ciastke takto zadrzanej investorom. Toto
pravo zanika v okamihu ked'zhotovitel preukaze, Ze vykonal
opravu vad vytykanych investorom, alebo prevedenie
plnenia bez vad, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Tym nie je
dotknuté dojednané zadrzné. Ak bude investor voci
objednavatelovi v omeskani s platbou ceny diela, ¢i jej Casti
z dévodov vzniknutych nie pre vady plnenia zhotovitela, ale
z inych dévodov, za ktoré vocéi objednavatelovi zodpoveda
zhotovitel, je objednavatel opravneny postupit zhotovitelovi
pohladavku vodi investorovi zodpovedajucu cene diela
alebo jej Casti s ktorou je investor v omeskani s iUhradou voci
objednavatelovi za odplatu vo vyske tejto postupenej
pohladavky a zhotovitel sa zavazuje tuto pohladavku vodi
investorovi prijat azaplatit objednavatelovi uvedenu
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odplatu. Strany sa zavadzuju uzavriet zmluva o postupeni
uvedenej pohladavky do 30 dni od vyzvy objednavatela,
pricom lehota na zaplatenie odplaty zhotovitelom
objednavatelovi bude 15 (slovom: patnast) dni odo dna
uzavretia tejto zmluvy. Strany sa dohodli, Ze objednavatel je
opravneny jednostranne zapocitat odplatu poskytnutu
zhotovitelom za postupenie pohladavky voci investorovi
s pohladavkou zhotovitela voéi objednéavatelovi ztitulu
neuhradenej ceny diela vzmysle zmluvy, ako aj sinou
pohladavkou zhotovitela voéi objednavatelovi. Ak je
dojednané postupenie pohladavky nemozné, hlavne pre
jeho zakaz zo strany investora, je v pripade omeskania s
platbou ceny diela ¢i jej casti investorom vo i
objednavatelovi zdovodov nie pre vady plnenia zhotovitela,
ale z inych dbvodov, za ktoré voci objednavatelovi
zodpoveda zhotovitel, je objednavatel opravneny zadrzat
z platieb adresovanych zhotovitelovi ¢iastku zodpovedajicu
sume nezaplatenej investorom, a to po dobu omeskania
investora s platenim.

7.19 Zhotovitel je povinny poskytnut objednavatelovi na
jeho vyzvu k dispozicii doklady osvedéujuce, Ze zaplatil clo,
prislusné dane a poplatky.

8. Odovzdanie a prevzatie diela

8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia diela moze byt len
dielo ako celok, pokial zmluva neurcuje inak.

8.2 Odovzdanie a prevzatie diela ako celku sa uskutoéni
v dvoch fazach:

a) predbezné preverenie diela,

b) konanie o odovzdani a prevzati diela.

8.3 Pred konanim o odovzdani a prevzati diela zhotovitel
zvold na zaklade pisomného ozndmenia adresovaného
objednavatelovi predbezné preverenie diela a to najneskor
vtermine uréenom pre zhotovenie aukoncenie diela
zhotovitelom. Predbezné preverenie diela sa uskutoc¢ni na
stavenisku a bude spocivat zkomplexnej prehliadky diela
avyskytu moznych vad na diele. Strany sa zavazuju
zUcastnit predbezného preverenia diela. Toto predbezné
preverenie diela nenahradzuje konanie o odovzdani a
prevzati diela.

84 Zhotovitel je povinny pripravit a predlozit
k predbeznému prevereniu diela najmd dokumentaciu
podla bodu 3.28 tychto vseobecnych obchodnych
podmienok alebo vyplyvajlicu zo zmluvy.

8.5 O priebehu predbezného preverenia diela spiSu strany
protokol (dalej af ,, protokol o predbeZnom prevereni diela”),
ktorého obsahom bude zoznam pripadnych vad diela spolu
s uréenim terminu do kedy je zhotovitel povinny odstranit
kazdu znich, zoznam odovzdanych dokladov, zoznam
dokladov, ktoré neboli odovzdané spolu s uréenim terminu
ich odovzdania, uréenie datumu konania o odovzdani
a prevzati diela. Kazda zo strdn obdrzi jedno vyhotovenie
protokolu o predbeZnom prevereni diela.

8.6 Konanie oodovzdani aprevzati diela sa uskutocni
najneskor v posledny den terminu uréeného v zmluve alebo
v harmonograme vystavby pre odovzdanie diela
objednavatelovi. Strany sa zavazuju zucastnit sa konania
o odovzdani a prevzati diela. Konanie o odovzdani a prevzati

diela bude spocivat z komplexnej prehliadky diela a kontroly
odstranenia vad diela zistenych pri predbeznom prevereni
diela a kontroly dalSich moznych vad nezistenych pri
predbeznom prevereni diela.

8.7 Objednavatel sa zavazuje prevziat dielo, pokial bolo
riadne zhotovené a ukoncené.

8.8 O priebehu konania o odovzdani a prevzati diela sa spise
zapis o odovzdani a prevzati diela, ktorého obsahom bude
vyhlasenie objednavatela o odstraneni vad diela zistenych
pri predbeznom prevereni diela, datum odovzdania
aprevzatia diela, ktorym bude posledny den konania
o odovzdani a prevzati diela, vyhlasenie o odovzdani diela
zhotovitelom ajeho prevzati objednavatelom, ainé
skutocnosti (v texte aj ako ,zapis o odovzdani a prevzati
diela”).

8.9 V pripade ak pocas konania o odovzdani a prevzati diela
sa zisti, ze vady diela zistené pri predbeznom prevereni diela
neboli odstranené, resp. objavili sa nové vady diela
nezistené pocas predbezného preverenia diela, konanie
o odovzdani aprevzati diela sa prerusi na c¢as uréeny
objednavatelom dokedy je zhotovitel' povinny vady diela
odstranit. O preruseni konania o odovzdani a prevzati diela
sa vykond zaznam v zapise o odovzdani a prevzati diela
a v stavebnom denniku spolu aj s uvedenim vad a terminu
ich odstranenia. Po odstraneni vad diela vyzve zhotovitel
objednavatela na pokracovanie v konani o odovzdani
a prevzati diela. V pripade neodstranenia vad diela alebo
vyskytu novych vad diela sa konanie o odovzdani a prevzati
vad a nedorobkov prerusuje za ucelom ich odstranenia
a potupuje sa obdobne podla tohto bodu. Tento postup
spocivajuci v preruseni konania o odovzdani a prevzati diela
sa bude opakovat dokym vady diela zistené pri predbeznom
prevereni diela alebo v konani o odovzdani a prevzati diela
nebudu Uplne odstranené. Strany sa vSak m6zu dohodnut,
ze vady diela zistené pri predbeznom preberani diela alebo
v konani o odovzdani a prevzati diela sa odstrania v ramci
zarucnej doby.

8.10 V pripade ak pocas konania o odovzdani a prevzati
diela sa zisti, ze vady diela zistené pri predbeznom prevereni
diela boli odstranené, resp. neobjavili sa nové vady diela
nezistené pocas predbezného preverenia diela,
objednavatel sa zavazuje prevziat dielo v sulade s bodom
8.7 tohto ¢lanku.

8.11 Driom podpisu zapisu o odovzdani a prevzati diela
stranami dochadza k odovzdaniu diela objednavatelovi.

9. Zodpovednost za vady a zaruka za akost

9.1 Zhotovitel'zodpoveda v ramci zodpovednosti za vady za
to, Zze dielo bude kompletné, bez nedorobenych Casti a
funkéné, Ze bude spifat pozadovany Ucel alebo ucel na
ktory sa obvykle pouziva ak zmluva nestanovuije inak (najmé
vo vztahu k vyhotoveniu a akosti), ze bude zhotovené podla
zmluvy, tychto vsSeobecnych obchodnych podmienok,
podkladov pre zhotovenie diela, inych priloh zmluvy,
pokynov objednavatela, prislusnych zavaznych pravnych
predpisov, technickych ainych noriem vztahujucich sa na
dielo, jeho zhotovovanie, na prace vykonavané na diele,
na stavebné vyrobky ainé materialy pouzité na diele, na
akékolvek iné plnenia dodané na dielo, ze bude mat
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vlastnosti dojednané avyplyvajuce zo zmluvy, tychto
v§eobecnych obchodnych podmienok, z podkladov pre
zhotovenie diela, z inych priloh zmluvy, z pokynov
objednavatela, z prislusnych zavaznych pravnych
predpisov, technickych ainych noriem vztahujucich sa na
dielo, jeho zhotovovanie, na prace vykonavané na diele,
na stavebné vyrobky ainé materidly pouzité na diele, na
akékolvek iné plnenia dodané na dielo, ze bude zodpovedat
kvalitativnym poziadavkam stanovenymi zmluvou, tymito
v§eobecnymi obchodnymi podmienkami, podkladmi pre
zhotovenie diela, inymi prilohami zmluvy, pokynmi
objednavatela, prislusnymi zavaznymi pradvnymi predpismi,
technickymi a inymi normami vztahujicimi sa na dielo, na
jeho zhotovovanie, na prace vykonavané na diele,
na stavebné vyrobky ainé materidly pouzité na diele, na
akékolvek iné plnenia dodané na dielo, ze budu na nom
vykonané vsetky skusky, kontroly a merania stanovené
zmluvou, tymito vSeobecnymi obchodnymi podmienkami
a/alebo pozadované objednavatelom a/alebo stanovené
prislusnymi zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi
ainymi normami, ze na nom bolo vykonané zaskolenie
zamestnancov objednavatela alebo tretej osoby na
pouzivanie, obsluhu a udrzbu diela vratane zariadeni, ktoré
tvoria jeho sucast'v sulade so zmluvou, tymito véeobecnymi
obchodnymi podmienkami ak zmluva neuréuje inak, ze
knemu bola vyhotovena obstarand a odovzdana
dokumentéciu k dielu podla zmluvy a tychto v§eobecnych
obchodnych podmienok a ze bude bez akychkolvek inych
vad (dalej af ,,viastnosti diela”). Strany si mozu v zmluve
dohodnut Sirsi rozsah zodpovednosti za vady zhotovitelom.

9.2 Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré ma dielo
v okamihu podpisu zapisu o odovzdani a prevzati diela, a to

aj v pripade, ked' sa vada diela stane zjavnou (objednavatel’

Ju objavi) az po tomto okamihu. Zhotovitel zodpoveda
takisto za akukolvek vadu diela, ktora vznikne na diele aj po
okamihu uvedenom v predchadzajlcej vete, ak tato vada
diela vznikne v désledku porusenia povinnosti zhotovitelom
vyplyvajucej mu zo zmluvy, tychto vSeobecnych
obchodnych podmienok, alebo z prislusného zavazného
pravneho predpisu. Zhotovitel' zodpoveda aj za vady, ktoré
vzniknd  poskodenim diela objednavatelom, jeho
zamestnancom, alebo tretou stranou v dosledku ich konania
v zmysle navodu na pouzitie diela alebo inej dokumentacie
k dielu odovzdanej zhotovitelom objednavatelovi.

9.3 Zodpovednost za vady diela upravena v prisluShom
zadvaznom pravnom predpise v Casti, v ktorej rozSiruje
zodpovednost zhotovitela za vady diela alebo dopifia
Upravu zodpovednosti za vady diela uvedenu v tychto
v§eobecnych obchodnych podmienkach je platna a ucinna
popri Uprave zodpovednosti za vady tovaru uvedenej
v tychto vSeobecnych obchodnych podmienkach.

9.4 Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruku za akost
diela spocivajucu vtom, ze dielo bude mat asi zachova
vlastnosti diela uvedené v bode 9.1 tohto ¢lanku pocas
zarucnej doby, vtrvani 63 (slovom: Sestdesiattri)
mesiacov, ktora zac¢ina plynut driom podpisu zapisu o
odovzdani a prevzati diela stranami, ak zmluva nestanovi
inu lehotu zarucénej doby. Strany sa dohodli, ze v pripade ak
by zaruéna doba objednavatela vodi investorovi vyplyvajuca
zo zmluvy uzavretej medzi nimi, a zktorej vyplynula
poziadavka zhotovit dielo, ktoré je predmetom zmluvy
medzi zhotovitelom a objednavatelom, mala skonéit neskor

ako zaruéna doba zhotovitela vocéi objednavatelovi zo
zmluvy, skondéi sa zaru¢na doba poskytovana zhotovitelom
podla zmluvy alebo tychto vSeobecnych obchodnych
podmienok az poslednym driom zaruénej doby
objednavatela voci investorovi. Tuto skutocnost sa zavazuje
objednavatel oznamit zhotovitelovi. Zhotovitel je povinny
najneskor 2 (slovom: dva)mesiace pred uplynutim zarucénej
doby pisomne upozornit objednavatela na tito skutocnost a
vyzvat ho na obhliadku diela, ktorej sa zaroven zdcastni aj
zhotovitel, a to za Ucelom zistenia jeho stavu a pripadného
odstranenia nedostatkov a vad, v opacnom pripade sa
zaruéna doba predlzuje o dobu, po ktoru je zhotovitel v
omeskani s plnenim tychto povinnosti. Strany si v zmluve
moézu dohodnut Sirsi rozsah zaruky za akost.

9.5 Zhotovitel nezodpovedd za vady diela spdsobené
nevhodnym stavebnym vyrobkom
a/alebo inym materidlom odovzdanym mu
objednavatelom, pokiall zhotovitel na nevhodnost
stavebného vyrobku a/alebo iného materidlu pisomne
upozornil objednavatela, a objednavatel napriek tomuto
upozorneniu na jeho pouziti trval. Zhotovitel vSak
zodpovedd za vady diela, ktoré wvznikli v dosledku
stavebného vyrobku a/ alebo iného materialu odovzdaného
mu objednavatelom, na ktorého nevhodnost zhotovitel
pisomne neupozornil objednavatela. Zhotovitel zodpoveda
rovnako za vady diela spésobené stavebnymi vyrobkami
a/alebo inymi materidlmi, ktoré si zabezpecil sdm na
zhotovenie diela ako aj za vady diela sposobené
vykonanymi pracami na diele alebo akymikolvek inymi
plneniami dodanymi na dielo.

9.6 Zhotovitel nezodpoveda za vady diela spbdsobené
nevhodnostou podkladu pre zhotovenie diela, alebo inou
prilohou zmluvy pokial' objednéavatela pisomne upozornil na
nevhodnost tohto podkladu pre zhotovenie diela alebo inej
prilohy zmluvy a objednavatel napriek tomuto upozorneniu
na jeho pouziti trval. Zhotovitel vSak zodpoveda za vady
diela, ktoré vznikli v dosledku podkladu pre zhotovenie diela
alebo inej prilohy zmluvy na ktorej nevhodnost zhotovitel
pisomne neupozornil objednavatela. V pripade vyrobnej
dokumentdacie zhotovenej zhotovitelom podla bodu 2.4
tychto vSeobecnych obchodnych podmienok za vady diela
sposobené  nevhodnou vyrobnou  dokumentaciou
zodpoveda vyluéne a vzdy zhotovitel.

9.7 Zhotovitel nezodpovedd za vady diela spdsobené
nevhodnostou pokynu objednavatela, pokial ho zhotovitel
na nevhodnost tohto pokynu pisomne upozornil
a objednavatel napriek upozorneniu na jeho pouziti trval.
Zhotovitel vSak zodpovedd za vady diela, ktoré vznikli
v désledku pokynov objednavatela, na ktorych nevhodnost
zhotovitel objednavatela pisomne neupozornil.

9.8 Objednavatel sa zavazuje reklamovat vady diela
u zhotovitela po ich zisteni, najneskor vSak do uplynutia
zaruénej doby. Vreklamacnom protokole objednéavatel
uvedie Specifikdciu vady diela anarok zvad, ktory si
uplatriuje a skuto¢nost ¢i ide o vadu diela podla bodu 9.12
tohto ¢lanku. Objednavatel je opravneny si uplatnit jeden
z nasledovnych narokov z vad:

a) odstranenie vad diela zhotovitelom, ato najma
opravou vad, dodanim chybajuceho mnozstva
alebo nahradného mnozstva prac, stavenych
vyrobkov ainého materiadlu alebo akychkolvek
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inych plneni, alebo odstrdnenim pravnych vad
diela alebo inym spdsobom,

b) odstranenie vad diela objednavatelom alebo
tretou osobou na naklady zhotovitela,

c) pozadovatzlavu z ceny diela,

d) odstupit od zmluvy,

e) pozadovat iné naroky zvad vyplyvajuce
z prislusnych zavaznych pravnych predpisov.

9.9 Zhotovitel je povinny vady diela za ktoré zodpoveda
alebo ktoré sa objavia pocas zarucnej doby abudu
reklamované objednavatelom na svoje naklady odstranit
ato vpripade volby akéhokolvek naroku zvad
objednavatelom.

9.10 Volba medzi narokmi z vad uvedenymi v bode 9.8
tohto ¢lanku patri objednéavatelovi, ak tuto volbu oznami
zhotovitelovi v reklamaénom  protokole  zaslanom
zhotovitelovi.

9.11 V pripade volby odstranenia vad ako naroku z vad, je

zhotovitel' povinny odstranit vadu diela do 48 (slovom:

Styridsatosem) hodin  od reklamovania vady diela
objednavatelom. Strany sa m6zu dohodnut aj na inej lehote
v ramci ktorej je zhotovitel povinny odstranit reklamovanu
vadu diela.

9.12 V pripade reklamacie vady diela ohrozujucej
bezpecnost alebo prevadzku diela, alebo ohrozujicej
majetok, zivot azdravie ludi, alebo v pripade vady diela
braniacej riadnemu uZivaniu diela, je zhotovitel povinny
odstranit vadu diela do 24 (slovom: dvadsatstyri) hodin od
jej reklamovania objednavatelom.

9.13 Zhotovitel je povinny odstranit aj reklamované vady
diela, u ktorych popiera zodpovednost, avSak odstranenie
ktorych neznesie odklad. Ak sa preukaze, Zze zhotovitel za
vadu diela, ktoru odstranil nezodpovedd, opravnené
naklady zhotovitela budu vtakomto pripade uhradené
objednavatelom na zaklade vzajomnej dohody stran. Vyska
nakladov zhotovitela bude vtakomto pripade uréena na
zaklade obvyklych cien v ase odstranenia reklamovanej
vady diela.

9.14 V pripade, ak je zhotovitel'v omeskani s odstranovanim
reklamovanej vady diela, mbéze objednavatel takito vadu
diela odstranit sdm alebo prostrednictvom tretej osoby, a
zhotovitel' je povinny zaplatit mu naklady, ktoré na to
objednavatel ucelne vynalozil. Vyska ndakladov bude
v takomto pripade uréena na zaklade obvyklych cien v ¢ase
odstranenia reklamovanej vady diela. Objednavatel na
takyto postup zhotovitela podla moznosti upozorni dopredu.
Objednavatel si uplatni tieto naklady na zaklade osobitnej
faktury adresovanej zhotovitelovi s lehotou splatnosti 14
(slovom: strndst) dni od datumu jej vystavenia.
Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat takto
vzniknuté naklady na odstranenie vady diela s akymikolvek
narokmi zhotovitela voci objednavatelovi, ato najma so
zadrznym. Odstranenim vady diela objednavatelom alebo
tretou osobou na naklady zhotovitela nezanika
zodpovednost zhotovitela za vady, ¢i zaruka za akost podla
zmluvy alebo tychto vSeobecnych obchodnych podmienok,
a ani sa neobmedzuje ich rozsah a rovnako nezanikaju iné
naroky objednavatela a to najma naroky na zmluvné pokuty
spojené s omeskanim odstranovania vad.

9.15 V pripade, ak zhotovitel odstrani reklamovanu vadu
diela, zavazuje sa mu objednavatel o tom vydat potvrdenie.

9.16 Objednavatel’ méze vadu diela odstranit sdm alebo
prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitela, pokial
toto pravo uplatnil v reklama¢nom protokole. Zhotovitel je
povinny  objednavatelovi  zaplatit naklady, ktoré
objednavatel’ na odstranenie takejto vady diela Ucelne
vynalozil. Vyska nakladov bude v takomto pripade uréena
na zaklade obvyklych cien v ¢ase odstranenia reklamovanej
vady diela. Objednavatel'si uplatni tieto naklady na zaklade
osobitnej faktury adresovanej zhotovitelovi s lehotou
splatnosti 14 (slovom: strnast)dni od datumu jej vystavenia.
Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat takto
vzniknuté naklady na odstranenie vady diela s akymikolvek
narokmi zhotovitela voci objednavatelovi, ato najma so
zadrznym. Odstranenim vady diela objednavatelom alebo
tretou osobou na naklady zhotovitela nezanika
zodpovednost zhotovitela za vady, ¢i zaruka za akost podla
zmluvy alebo tychto vSeobecnych obchodnych podmienok,
a ani sa neobmedzuje ich rozsah.

9.17 Do doby odstranenia vad diela nie je objednavatel
povinny platit ¢ast ceny diela, ktord by zodpovedala naroku
na zlavu z ceny diela, ak by vady diela neboli odstranené.

9.18 Ak sa ukaze, ze:
a) vada diela alebo jej Cast je neodstranitelna, alebo
b) sodstranenim vady diela by boli spojené
neprimerané naklady, alebo
c) na odstranenie vady diela by sa vyZadovala
neprimerane velka suéinnost objednavatela, alebo
d) by odstranenie vady diela bolo mozné len po
uplynuti neprimeraného ¢asu,
je objednavatel opravneny (i) pozadovat od zhotovitela
vykonanie nahradného plnenia spocivajuceho vo vykonani
prac, dodani stavebnych vyrobkov ainych materidlov
adodani akychkolvek inych plneni ato vtermine
stanovenom objednavatelom alebo zabezpecit takéto
nahradné plnenie tretou osobu na ndaklady zhotovitela
a/alebo (ii) pozadovat od zhotovitela zlavu z ceny diela.

9.19 V pripade ak objednéavatel pozaduje zlavu z ceny diela
ako narok z vad, strany sa dohodli, Ze pri uréeni vysky tejto
zlavy bude objednavatel vychadzat najma zposudenia
nasledovnych skuto¢nosti:

a) naklady acas, ktoré bude objednavatel musiet
vynalozit na cinnosti a suéinnost, ktoré su
nevyhnutné na to, aby sa dielo stalo bezvadnym
v zmysle zmluvy, a

b) hodnota diela, a

c) vyznam diela pre hospodarsku alebo
podnikatelskua ¢innost objednavatela alebo tretej
osoby, a

d) vyska Skod, ktoré mozu byt vadnostou diela
objednavatelovi alebo tretej osobe spdsobené.

9.20 Objednavatel je opravneny si vysku zlavy z ceny diela
uplatnit priamo v reklamaénom protokole, alebo aj
dodatocéné po jej vycisleni.

9.21 Objednavatel' moze o uplatnenu zlavu z ceny diela znizit
cenu diela alebo jej ¢ast. V pripade ak objednavatel cenu
diela alebo jej Cast zaplatil zhotovitelovi, objednavatel’ méa
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pravo na:
a) vratenie ceny diela alebo jej Casti do vysky
uplatnenej zlavy z ceny diela,
b) jednostranné zapocitanie naroku na zlavu z ceny
diela proti akémukolvek naroku zhotovitela voci
objednavatelovi, a to najma so zadrznym.

9.22 Zarucéna doba neplynie a sa vzdy predlzuje o dobu,
pocas ktorej nie je mozné tie Casti diela, na ktorych sa vada
vyskytla alebo ktoré s vadnym plnenim suvisia, uzivat pre
vady diela. Pokial'vSak takato vada diela znemoznila uzivanie
aj inych casti diela alebo celého diela, predizuje sa zaru¢na
doba i pre tieto Casti diela alebo pre celé dielo.

9.23 Akékolvek vymenené stavebné vyrobky a iné materialy
aakékolvek iné plnenia  uskutoénené v suvislosti
s odstranovanim vad diela, budu rovnako podliehat
ustanoveniam zmluvy alebo tychto vSeobecnych
obchodnych podmienok , ktoré sa tykaju zaruky za akost
azaruénej doby ako povodné plnenia na ktorych boli
odstrafiované vady diela. Nova zaruéna doba na takéto
stavebné vyrobky ainé materidly, akékolvek iné plnenia
podla predchadzajucej vety zaéne plynat odo dna
potvrdenia odstranenia vady diela objednavatelom.

9.24 Pokial zavazok zhotovitela zhotovit dielo celkom alebo
z Casti zanikne inak nez splnenim, zodpoveda zhotovitel za
vady plneni, ktoré pri zhotovovani diela uz uskutocnil a
objednavatel ich prevzal, v rozsahu a za podmienok
obdobne, ako keby zavézok zhotovitela zhotovit dielo zanikol
splnenim a zaroven zhotovitel na takéto plnenia poskytuje
zaruku za akost podla tychto vSeobecnych obchodnych
podmienok alebo zmluvy. Zaruéna doba v takomto pripade
zacina plynut dnom, ked'zavézok zhotovitela zhotovit dielo
celkom alebo z ¢asti zanikol inak ako splnenim.

9.25 Vpripade ak sa na stavebny vyrobok alebo iny
material, ktory zakupil zhotovitel za uéelom jeho
zapracovania do diela vztahuje aj zaruka za akost
poskytovana tretou osobou, je zhotovitel povinny
informovat objednavatela o vSetkych skutocnostiach, ktoré
mozu mat vplyv na uplatnenie narokov zvad takéhoto
stavebného vyrobku alebo iného materidlu, najma je
povinny pisomne ozndmit objednavatelovi den, v ktory
uplynie  zaruénd doba aje povinny odovzdat
objednavatelovi vsetky dokumenty, ktoré je potrené
v pripade uplatnenia narokov zo zaruky za akost predlozit
u tretej osoby. Zhotovitel splnomocriuje objednavatela na
uplatnenie akychkolvek narokov zo zaruky za akost
poskytovanej na stavebny vyrobok alebo iny material tretou
osobou ana ukony stym suvisiace. Pre vylucéenie
akychkolvek pochybnosti, zaruka za akost zhotovitela
vztahujuca sa na dielo podla tychto vseobecnych
obchodnych podmienok alebo zmluvy tymto bodom nie je
dotknuta a plati popri zaruke za akost poskytovanej tretou
osobou na stavebny vyrobok alebo iny material.

9.26 Akékolvek naklady, ktoré je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi v suvislosti s odstranovanim vad diela
zahimaju najmad ndklady na identifikaciu vady diela,
odstranenie vady diela, naklady spojené s poskytnutim
sucinnosti objednavatelom a naklady na vsetky dodatocné
skusky, merania akontroly, ktoré moézu byt v suvislosti
s odstraniovanim vady alebo po ich odstraneni nevyhnutné
a iné naklady.

9.27 Objednavatel je opravneny uplatneny narok z vad aj
bez suhlasu zhotovitela menit v pripade, ak:
a) zhotovitel je = vomeskani s odstranenim
reklamovanej vady diela, alebo
b) prechadzajuci postup zhotovitela vzbudzuje
v objednavatelovi odévodnené  pochybnosti
o schopnosti zhotovitela reklamovanu vadu diela
vCas odstranit, alebo
c) zhotovitel po uplynuti primeraného casu, esSte
nevykonal podstatni cast uUkon smerujiceho
k uspokojeniu naroku objednavatela z vad.

9.28 Uplatnenim  niektorého  znarokov zvad
objednavatelom, nie su dotknuté jeho naroky na nahradu
Skody alebo na zmluvnu pokutu, ako ani akékolvek iné
naroky voci zhotovitelovi.

9:29 V pripade volby odstupenia od zmluvy ako naroku
zvad, objednavatel bude primerane postupovat podla
¢lanku 13 tychto véeobecnych obchodnych podmienok.

10. Vlastnicke pravo a nebezpecéenstvo skody

10.1 Vlastnicke pravo k dielu alebo k jeho zhotovenej Casti
ma objednavatel, a to od momentu vzniku diela alebo jeho
zhotovenej Casti. Vlastnicke pravo k stavebnym vyrobkom
ainym materidlom, ktoré zabezpecil zhotovitel za Gcelom
zhotovenia diela prechadza na objednavatela okamihom ich
zabudovania do diela.

10.2 Nebezpecéenstvo vzniku Skody na diele alebo jeho ¢asti,
na stavenisku aj mimo staveniska, na veciach a majetku
objednavatela atretich osOb, zZivote azdravi ludi, znasa
zhotovitel'od prevzatia staveniska alebo datumu uvedeného
vzmluve alebo harmonograme vystavby uréeného na
prevzatie staveniska zhotovitelom, podla toho ktora z tychto
skutocnosti nastane skor. Nebezpecenstvo skody na diele
alebo jeho Casti, nastavenisku aj mimo staveniska, na
veciach a majetku objednavatela atretich osob, Zivote
azdravi ludi zahfa akukolvek $kodu wvzniknutu
z akéhokolvek dévodu, vratane skody vzniknutej z dévodu
vysSej moci (vysSia moc je prekdzka, ktord nastala nezavisle
od Vible strany abrani jef vsplneni povinnost; pokial
nemozno rozumne predpokiadat, Ze by strana tuto prekazku
alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala a taktiez, Ze by
vcase vzniku zavazku tuto prekazku predvidala. Za vyssiu
moc sa povazuju len tie skutocnosti ktoré maju
bezprostredny vplyv na zavézky stran zo zmluvy).
Nebezpecenstvo skody na diele prechadza na objednavatela
dnom podpisu zapisu o odovzdani a prevzati diela stranami.

10.3 Nebezpecenstvo skody na stavebnych vyrobkoch
ainych materidloch, pracovnych poméckach, nastrojoch,
zariadeni staveniska alebo na inych veciach, ktoré zabezpecil
pre zhotovovanie diela zhotovitel, znasa zhotovitel.
Nebezpecéenstvo skody podla predchadzajucej vety zahifia
akukolvek Skodu vzniknutt z akéhokolvek dévodu, vratane
skody vzniknutej zdévodu vysSej moci (vyssia moc je
prekdzka, ktora nastala nezavisle od véle strany a brani jef
vspilneni  povinnosti  pokiall nemoZno  rozumne
predpokladat Ze by strana tuto prekdzku alebo jef nasledky
odvrdtila alebo prekonala a taktiez Ze by vcase vzniku
zdvézku tuto prekdzku predvidala. Za vysSiu moc sa
povazuju len tie skutocnost, ktoré maju bezprostredny vplyv
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na zavazky stran zo zmluvy).

10.4 Nebezpectenstvo skody na stavebnych vyrobkoch
ainych materidloch, pracovnych poméckach, nastrojoch,
zariadeni staveniska, alebo na inych veciach, ktoré
zhotovitelovi za ucelom zhotovenia diela odovzda
objednavatel, od ich prevzatia alebo dorucenia na
stavenisko znasa zhotovitel, ato az do doby ich vratenia
objednavatelovi alebo spracovania pri zhotovovani diela.
Nebezpecéenstvo skody podla predchadzajlcej vety zahimia
akukolvek Skodu vzniknutd z akéhokolvek dévodu, vratane
skody vzniknutej zdbévodu vysSej moci (vyssia moc je
prekdzka, ktord nastala nezavisle od Viéle strany a brani jef
vsplneni  povinnosti,  pokial nemozno - rozumne
predpokladat, Ze by strana tuto prekazku alebo fej nasledky
odvrdtila alebo prekonala a taktiez, Ze by v case vzniku
zavdzku tuto prekdzku predvidala. Za vyssiu moc sa
povazuju len tie skutocnosti, ktoré maju bezprostredny vplyv
na zavéazky stran zo zmluvy). \ pripade znicenia, straty,
odcudzenia alebo znehodnotenia takéhoto majetku
objednavatela uhradi zhotovitel objednavatelovi jeho
obstaravaciu cenu, v pripade jeho poskodenia, ktoré je
mozné opravit, ndklady vynalozené na jeho opravu.

10.5 Zhotovitel zodpoveda za vsSetky Skody na diele,
stavenisku aj mimo staveniska, ako aj vzniknutych
objednavatelovi a tretim osobam ana stavebnych
vyrobkoch ainych materidloch, pracovnych pomdckach,
nastrojoch, zariadeni staveniska a inych veciach, ktoré
vzniknd priamo alebo nepriamo pri zhotovovani diela
zhotovitelom alebo pri odstrafiovani vad na diele pocas
zhotovovania diela alebo po odovzdani diela alebo v ramci
zaruénej doby, alebo porusenim akéhokolvek vyhlasenia,
zaruky, alebo povinnosti zhotovitelom podla zmluvy,
prislusného pravneho predpisu alebo iného zmluvného
vztahu medzi objednavatelom a zhotovitelom, ktory
podlieha zmluve, bez ohladu na to ¢i zhotovovanie diela
bolo vykonané alebo vyhlasenie, zaruka a povinnost
porusenda  jeho  zamestnancami,  subdodavatelmi,
zamestnancami subdodavatelov alebo inymi osobami.
Zhotovitel sa zavazuje, ze akukolvek takto sp6sobenu Skodu
odstrani uvedenim poskodenej veci do pévodného stavu,
alebo zaplati nahradu skody v plnej vyske.

10.6 V pripade vzniky Skody na diele sa zhotovitel zavazuje
tato Skodu oznamit objedndavatelovi a prednostne, bez
zbyto¢ného odkladu uviest dielo do povodného stavu.

10.7 V pripade, ze zhotovitel pre zhotovenie diela vyhotovil
alebo nechal vyhotovit vyrobni dokumentaciu alebo
projektovi dokumentéaciu, alebo ini dokumentaciu
prechddza vlastnicke pravo na objednavatela diom jej
odovzdania zhotovitelom objednavatelovi, pokial sa strany
nedohli inak. Zhotovitel je povinny previest viastnicke pravo
k dokumentécii podla predoslej vety na objednavatela, a to
najneskér vden odovzdania diela, pokial sa strany
nedohodli inak. Odplata za prevod vlastnickeho prava
k vyrobnej dokumentacii, projektovej dokumentacii alebo
inej dokumentécii podla tohto bodu je zahrnuta v cene diela,
pokial sa strany nedohodli inak.

10.8 Objednavatel nesie zodpovednost len za skody
sposobené zhotovitelovi porusenim zmluvy, tychto
v§eobecnych obchodnych podmienok, alebo zavazného
pravneho predpisu najviac do vysky 10 % (slovomn: desat’

percent) ceny diela bez dane z pridanej hodnoty, pokial
zmluva alebo tieto vSeobecné obchodné podmienky
neustanovuju inak. Objednavatel nezodpoveda za usly zisk,
usly zarobok, aostatné nepriame sSkody, ktoré boli
sposobené zhotovitelovi v pripade porusenia zmluvy, tychto
vSeobecnych obchodnych podmienok, alebo zavédzného
pravneho predpisu objednavatelom.

11. Zmluvné pokuty

11.1 V pripade, ak sa zhotovitel dostane do omeskania
s prevzatim staveniska alebo so za¢atim zhotovovania diela
alebo so zhotovenim aukonéenim diela alebo
s odovzdanim diela objednavatelovi, zavazuje sa zhotovitel
zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 %
denne zceny diela za prvy az dvadsiaty den omeskania
a zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % denne z ceny diela poc¢nuc
dvadsiatym prvym dfiom omeskania, a to za kazdy aj zaCaty
den omeskania.

11.2 V pripade, ak sa zhotovitel dostane do omeskania
s odstranovanim vady diela reklamovanej objednavatelom
pocas zhotovovania diela, vady diela zistenej pocas
predbezného preverenia diela, vady diela zistenej v konani
o odovzdani aprevzati diela, vady diela reklamovanej
objednavatelom po odovzdani diela za ktori zodpoveda
zhotovitel, vady diela reklamovanej objednavatelom pocas
zaruénej doby, zavdzuje sa zhotovitel zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske =330,- EUR
(slovom: tristotridsat eur) za kazdu vadu diela a za kazdy aj
zacaty den omeskania s jej odstranenim.

11.3 V pripade, ak sa zhotovitel dostane do omeskania
s vypratanim aodovzdanim Cistého a bezpecného
staveniska objedndavatelovi, zavazuje sa zhotovitel zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske =330,- EUR
(slovom: tristotridsat'eur)za kazdy aj zacaty der omeskania.

11.4 V pripade porusenia hociktorej povinnosti
zhotovitelom uvedenej v ¢lankoch 16, 17 a 18 tychto
vSeobecnych obchodnych podmienkach, je zhotovitel
povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske
2.000,-EUR (s/ovom: avetisic eur) za kazdy jednotlivy pripad
porusenia povinnosti, a to do 7 (slovom: siedmich)dni odo
dna dorucenia vyzvy objednavatela na zaplatenie zmluvnej
pokuty adresovanej zhotovitelovi.

11.5 V pripade porusenia povinnosti zhotovitelom podla
bodu 19.1 alebo bodu 19.3 tychto v§eobecnych obchodnych
podmienok, zavazuje sa zhotovitel zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske =10.000,- EUR (s/ovom: desattisic
eur)za kazdé porusenie takejto povinnosti, ato do 7 (slovom:
siedmich) dni odo dna dorucenia vyzvy objednavatela na
zaplatenie zmluvnej pokuty adresovanej zhotovitelovi.

11.6 Zhotovitel sa zavazuje zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske =300,- EUR (slovom: tristo eur)za
nevedenie stavebného dennika ato za kazdy
nezaznamenany den, a to do 7 (slovom: siedmich) dni odo
dna dorucenia vyzvy objednavatela na zaplatenie zmluvnej
pokuty adresovanej zhotovitelovi.

11.7 Zhotovitel sa zavazuje zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske =100,- EUR (slovom: sto eur)
v pripade ak denné zaznamy v stavebnom denniku nebudu
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obsahovat v§etky minimalne nalezitosti pozadované tymito
v§eobecnymi obchodnymi podmienkami, ato za kazdy
denny zaznam, ktory nebude mat uvedené ndlezitosti.
Zhotovitel sa zavazuje zaplatit takito zmluvnu pokutu do 7
(slovom: siedmich) dni odo dna dorucenia vyzvy
objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty adresovanej
zhotovitelovi.

11.8  Zhotovitel sa zavézuje zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske =5.000,- EUR (slovom: péttisic eur)
v pripade poskodenia, zni¢enia, straty stavebného dennika,
a to do 7 (slovom: siedmich) dni odo dna dorucenia vyzvy
objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty adresovanej
zhotovitelovi.

119  Zhotovitel sa zavazuje zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske =200,- EUR (slovom: avesto eur)
v pripade ak sa preukaze, Ze zd&znamy v stavebnom denniku
obsahuju nepravdivé skuto¢nosti ato za kazdym jeden
takyto zdznam. Zhotovitel sa zavézuje zaplatit takuto
zmluvnu pokutu do 7 (slovom: siedmich) dni odo dna
dorucenia vyzvy objedndvatela na zaplatenie zmluvnej
pokuty adresovanej zhotovitelovi.

11.10 Zhotovitel sa zavdzuje =zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske =500,- EUR (slovom: pétsto eur)
v pripade ak nespristupni stavebny dennik objednavatelovi,
ato za kazdy pripad nespristupnenia stavebného dennika.
Zhotovitel sa zavadzuje zaplatit takito zmluvnu pokutu do 7
(slovom: siedmich) dni odo dna dorucenia vyzvy
objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty adresovanej
zhotovitelovi.

11.11  Zhotovitel sa zavdzuje zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske =300,- EUR (slovom: tristo eur)
v pripade ak sa zhotovitel nezicastni kontroly objednavatela
a to za kazdé takéto nezliCastnenie sa kontroly. Zhotovitel sa
zavazuje zaplatit takdto zmluvna pokutu do 7 (slovom:
siedmich) dni odo dna dorucenia vyzvy objednavatela na
zaplatenie zmluvnej pokuty adresovanej zhotovitelovi.

11.12  Zhotovitel sa zavazuje zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske =100,- EUR (slovom: sto eur) za
kazdé omeskanie s oznamenim zmeny v jeho udajoch.
Zhotovitel sa zavédzuje zaplatit takito zmluvnu pokutu do 7
(slovom: siedmich) dni odo dna dorucenia vyzvy
objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty adresovanej
zhotovitelovi.

11.13  Zhotovitel sa zavazuje zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske =500,- EUR (slovom pétsto eur)
denne, za kazdy aj zacaty den omeskania s odvolanim
zamestnanca zhotovitela alebo subdodavatela zo
zhotovovania diela na zaklade pokynu objednavatela, alebo
za kazdy aj zaCaty deriomeskania so zabezpecenim
odvolania zamestnanca subdodavatela alebo inej osoby zo
zhotovovania diela na zaklade pokynu objednavatela.

11.14 V pripade ak je zhotovitel v omeskani s prevodom
vlastnickeho prava kvyrobnej dokumentacii alebo
projektovej dokumentacii alebo kinej dokumentacii, ktoru
vyhotovil alebo si nechal vyhotovit pre zhotovenie diela,
v termine dohodnutom stranami, zavédzuje sa zhotovitel
zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske =100,-
EUR (slovom: jednosto eur) denne, za kazdy aj zaCaty den

omeskania s prevodom vlastnickeho prava.

11.15 V pripade ak zhotovitel porusi hociktord z povinnosti
uvedenych v ¢lanku 14 tychto vSeobecnych obchodnych
podmienok, zavazuje sa zhotovitel zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske =5.000,- EUR (slovom: péttisic eur)
a to za kazdé porusenie povinnosti. Zhotovitel sa zavazuje
zaplatit takito zmluvnu pokutu do 7 (slovom: siedmich) dni
odo dna dorucenia vyzvy objednavatela na zaplatenie
zmluvnej pokuty adresovanej zhotovitelovi.

11.16 V pripade ak zhotovitel porusi povinnost uvedenu
vbode 15.1 alebo vbode 15.6 tychto vSeobecnych
obchodnych podmienok, zavdzuje sa zhotovitel' zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske =5.000,- EUR
(slovom: péttisic eur) a to za kazdé porusenie povinnosti.
Zhotovitel sa zavézuje zaplatit takito zmluvnu pokutu do 7
(slovom: siedmich) dni odo dna dorucenia vyzvy
objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty adresovanej
zhotovitelovi.

11.17 V pripade ak zhotovitel porusi povinnost uvedenu
vbode 154 alebo vbode 155 tychto vSeobecnych
obchodnych podmienok, zavédzuje sa zhotovitel' zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske =5.000,- EUR
(slovom: padttisic eur), a to za kazdé porusenie povinnosti.
Zhotovitel sa zavadzuje zaplatit takito zmluvnu pokutu do 7
(slovom: siedmich) dni odo dna dorucenia vyzvy
objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty adresovanej
zhotovitelovi.

11.18 V pripade ak zhotovitel porusi niektord z povinnosti
uvedenych v bode 4.7 tychto vSeobecnych obchodnych
podmienok, zavazuje sa zhotovitel zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske =5.000,- EUR (slovom: pattisic
eur), a to za kazdé porusenie povinnosti. Zhotovitel sa
zavazuje zaplatit takdto zmluvnd pokutu do 7 (slovom:
siedmich) dni odo dna dorucenia vyzvy objednavatela na
zaplatenie zmluvnej pokuty adresovanej zhotovitelovi.

11.19 V pripade ak zhotovitel porusi niektort z povinnosti
uvedenych v bode 21.1 tychto vSeobecnych obchodnych
podmienok, zavazuje sa zhotovitel zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske =10.000,- EUR (slovom: desattisic
eur), a to za kazdé porusenie povinnosti. Zhotovitel sa
zavazuje zaplatit takito zmluvnd pokutu do 7 (slovom:
siedmich) dni odo dna dorucenia vyzvy objednavatela na
zaplatenie zmluvnej pokuty adresovanej zhotovitelovi.

11.20 Okrem poruseni povinnosti Zhotovitela vyslovne
uvedenych vtomto ¢lanku, ma objednavatel pravo
pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske = 200,- EUR (slovomn: dvesto eur) za kazdy jednotlivy
pripad porusenia inej povinnosti zhotovitela, ku ktorej sa
zaviazal zmluvou alebo tymito vSeobecnymi obchodnymi
podmienkami. Zhotovitel sa zavdzuje zaplatit takuto
zmluvnu pokutu do 7 (slovom: siedmich) dni odo dna
dorucenia vyzvy objednavatela na zaplatenie zmluvnej
pokuty adresovanej zhotovitelovi.

11.21 V pripade ak sa zhotovitel dostane do omeskania so
splnenim  povinnosti uvedenej vbode 7.3 tychto
véeobecnych obchodnych podmienok, zavdzuje sa
zhotovitel zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske
=1.000,- EUR (slovom: jedentisic eur), za kazdé omeskanie
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s plnenim uvedenej povinnosti. Zhotovitel sa zavazuje
zaplatit takuto zmluvnu pokutu do 7 (slovom: siedmich) dni
odo dna doruéenia vyzvy objednavatela na zaplatenie
zmluvnej pokuty adresovanej zhotovitelovi.

11.22 V pripade ak sa objednavatel dostane do omeskania
suhradou ceny diela celkom alebo s ¢asti, zavazuje sa
objednavatel zaplatit zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske
0,05 % denne zo sumy neuhradenej ceny diela za kazdy den
omeskania.

11.23 V pripade, Ze zhotovitel porusi niektora z povinnosti
uvedenych v bode 25.13 alebo 25.14 tychto vSeobecnych
obchodnych podmienok, zavédzuje sa zhotovitel zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske = 50 000 EUR
(slovom: pétdesiattisic eur) za kazdé takéto porusenie.
Zhotovitel sa zavazuje zaplatit takito zmluvnu pokutu do 7
(slovom: siedmich) dni odo dna doruéenia vyzvy na
zaplatenie zmluvnej pokuty adresovanej zhotovitelovi.

11.24 Objednavatel si méze zapocitat svoju pohladavku na
zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom proti akejkolvek
pohladavke zhotovitela voci objednavatelovi.

11.25 Dohodnuta zmluvna pokuta v prospech objednavatela
nema vplyv na narok objednavatela na nahradu Skody,
ktord si méze uplatnit okrem zmluvnej pokuty v plnej vyske
voci zhotovitelovi.

12. Odstupenie od zmluvy zo strany zhotovitela

12.1 Zhotovitel méze od zmluvy odstupit len z dovodov
uvedenych v prisluSnom zavdaznom pravnom predpise.

12.2 Qdstupenie od zmluvy sa musi vykonat pisomne
a musi byt dorucéené druhej strane. Odstupenie od zmluvy
nadobuda pravne uc¢inky dnom dorucenia oznamenia
o odstupeni od zmluvy druhej strane.

12.3 Odstupenie od zmluvy sa nedotyka narokov na
nahradu skody vzniknutych porusenim zmluvy, tychto
v§eobecnych obchodnych podmienok alebo zavazného
pravneho predpisu, narokov na zaplatenie zmluvnych pokut
a urokov zomeskania, narokov na nahradu akychkolvek
nakladov, ustanoveni o poskytovani zaruky za akost
azodpovednosti za vady tej Casti diela, ktord bola do
odstupenia zhotovena a narokov z nich vyplyvajacich, ani
zmluvnych ustanoveni tykajucich sa riesenia sporov medzi
stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole
stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po
ukonéeni zmluvy.

12.4 Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu
skody wvzniknutej porusenim povinnosti stanovenej
zmluvou, tymito vSeobecnymi obchodnymi podmienkami
alebo zavaznym pravnym predpisom, naroku na zaplatenie
zmluvnej pokuty a uroku z omeskania, naroku na nahradu
akéhokolvek nakladu, ustanoveni o poskytnutej zaruke za
akost a zodpovednosti za vady tej Casti diela, ktora bola do
odstupenia zhotovena a narokov z nich vyplyvajacich, ani
zmluvnych ustanoveni tykajucich sa rieSenia sporov medzi
stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole
stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po
ukonéeni zmluvy. Zhotovitel musi svoj narok na uhradu
tychto vydavkov alebo nakladov, vratane ich vysky

preukazat do 1 (slovom: jedného) mesiaca odo dna zaniku
zmluvy, v opacnom pripade tento narok zanika.

13. Odstupenie od zmluvy zo stany objednavatela

13.1 Objednavatel mdze odstupit od zmluvy alebo Ciastocne
odstupit od zmluvy znasledovnych dévodov, zktorych
kazdy sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy:

a) ak je zhotovitel v omeskani s plnenim terminu
uvedenom vzmluve alebo vharmonograme
vystavby po dobu dlhsiu ako 7 (slovomn: sedem)
dni,

b) ak zhotovitel nezhotovuje dielo v sulade so
zmluvou, tymito vSeobecnymi obchodnymi
podmienkami, podkladmi pre zhotovenie diela,
inymi prilohami zmluvy, pokynmi objednévatela,
prislusnymi zavdznymi pravnymi predpismi,
technickymi a inymi normami,

c) ak je zhotovitel' v omeskani s odstraniovanim vady
diela reklamovanej objednavatelom pocas
zhotovovania diela, vady zistenej pocas
predbezného preverenia diela, vady diela zistenej
v konani o odovzdanie a prevzatie diela, vady diela
reklamovanej objednavatelom po odovzdani diela
za ktoru zodpovedad zhotovitel, vady diela
reklamovanej objednavatelom pocas zarucnej
doby,

d) porusenia zavdzku podla bodu 25.8 tychto
v§eobecnych obchodnych podmienok,

e) akzhotovitel porusi akukolvek int povinnost nez tie
spomenuté pod pismenami a), b),c) ad) tohto
bodu vyplyvajice mu zo zmluvy, tychto
vSeobecnych obchodnych podmienok alebo zo
zavdzného pravneho predpisu, a pricom bol na
porusenie povinnosti objednavatelom upozorneny
azavadny stav vzniknuty porusenim povinnosti
v lehote 10 (slovom: desat) dni od upozornenia
objednavatela neodstranil,

f) ak sa zacalo konkurzne konanie vocéi zhotovitelovi,
bol na majetok zhotovitela vyhlaseny konkurz, bol
podany navrh na vyhlasenie konkurzu na majetok

zhotovitela, sa zacal vyhotovovat
restrukturalizaény posudok na zhotovitela, sa
zacalo restrukturalizacné konanie vodi

zhotovitelovi, bola povolena restrukturalizacia
zhotovitela, ¢i vstupil zhotovitel do likvidacie.
Zhotovitel je povinny oznamit tuto skutocnost
objednavatelovi do 3 (slovom: troch) dni odkedy
nastala ktorakolvek z tychto skutocnosti,

g) ak zo spravania zhotovitela alebo pre hospodarsku
situaciu zhotovitela je dana odévodnena obava, ze
si zhotovitel nesplni alebo nebude plnit svoju
povinnost, ktord mu vyplyva zo zmluvy, tychto
véeobecnych obchodnych podmienok, alebo zo
zavazného pravneho predpisu,

h) ak zhotovitel vyhlasi, Ze si nesplni povinnost, ktora
mu vyplyva zo zmluvy, tychto vSeobecnych
obchodnych podmienok alebo zo zavazného
pravneho predpisu,

i) ak zhotovitel, jeho subdodavatel, alebo ina osoba
podielajuca sa priamo alebo nepriamo na
zhotovovani diela pouzije osobu, na ktoru sa
vztahuje niektord z definicii  nelegalneho
zamestndvania podla ¢lanku 24 tychto
véeobecnych  obchodnych  podmienok  pri
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zhotovovani diela.

13.2 Objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy aj
v pripade, ak déjde k ukonéeniu zmluvy uzavretej medzi
objednavatelom ainvestorom, ktorej predmet suvisi s
dielom zhotovovanym zhotovitelom na zaklade zmluvy.
V takom pripade ma zhotovitel' narok na uhradu ceny diela
len za riadne zhotovenu cast diela (¢ /. dovtedy vykonané
prdce na diele) ku dnu ukonéenia zmluvy medzi
objednavatelom a investorom.

13.3 Objednavatel' ma pravo odstupit od zmluvy aj ohladne
plnenia, ktoré uz bolo prijaté, alebo pri ktorom este
nenastalo omeskanie, ak toto plnenie nema vzhladom na
svoju povahu pre objednavatela hospodarsky vyznam bez
zvysku plnenia.

13.4 Qdstupenie od zmluvy sa musi vykonat pisomne
a musi byt doruéené druhej strane. Odstupenie od zmluvy
nadobuda pravne uc¢inky dnom dorucenia oznamenia
o odstupeni od zmluvy druhej strane.

13.5 Vpripade odstupenia objednavatela od zmluvy
z dévodu uvedeného v bode 13.2 tohto ¢lanku ma zhotovitel
narok na nahradu preukazanej skody, maximalne vsak do
vysky 3 % (slovom: troch percent) zceny diela bez dane
z pridanej hodnoty. Objednavatel vSak nezodpoveda za usly
zisk, usly zarobok, a ostatné nepriame skody, ktoré boli
spOsobené zhotovitelovi odstipenim objednavatela od
zmluvy.

13.6 Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu
Skody vzniknutej porusenim povinnosti stanovenej
zmluvou, tymito vSeobecnymi obchodnymi podmienkami
alebo zavdznym pravnym predpisom, naroku na zaplatenie
zmluvnej pokuty a uroku z omeskania, naroku na nahradu
akéhokolvek nakladu, ustanoveni o poskytnutej zaruke za
akost a zodpovednosti za vady tej ¢asti diela, ktora bola do
odstupenia zhotovena a narokov z nich vyplyvajacich, ani
zmluvnych ustanoveni tykajucich sa rieSenia sporov medzi
stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole
stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po
ukonéeni zmluvy.

13.7 Cast diela zhotoveného do odsttipenia od zmluvy
zostava vlastnictvom objednavatela, pokial objednavatel
nezvoli postup podla bodu 13.3 tohto ¢lanku.

13.8 V pripade odstupenia od zmluvy z dovodov uvedenych
v bode 13.1. alebo 13.3 tohto ¢lanku je objednavatel
opravneny zabezpedit realizaciu diela inym zhotovitelom -
tretou osobou, a zhotovitel suhlasi, ze cena takto zadaného
diela inému zhotovitelovi - tretej osobe, ktoré nerealizoval
vObec alebo v plnom rozsahu, méze byt navySena
maximalne o 30% (slovom: tridsat percent) ceny diela
dohodnutej medzi objednavatelom a zhotovitelom, pricom
o tuto sumu bude zniZzena cena diela zhotovitela, s ¢im
zhotovitel suhlasi.

14. Postupenie prav, povinnosti, pohladavok a zapoéitanie
pohladavok

14.1 Zhotovitel' je povinny si vyziadat suhlas od
objednavatela predtym nez postupi tretej osobe akukolvek
pohladavku vzniknuti na zadklade zmluvy, ktord ma voci

objednavatelovi. Bez tohto suhlasu alebo v pripade
neudelenia suhlasu nie je zhotovitel opravneny postupit
tretej osobe akukolvek pohladavku vzniknutd na zaklade
zmluvy, ktord ma voci objednavatelovi.

14.2 Zhotovitel nie je opravneny vykonat jednostranné
zapocitanie svojho naroku, ktory ma voci objednavatelovi
s narokom objednavatela voci zhotovitelovi.

14.3  Zhotovitel je povinny si vyziadat suhlas od
objednavatela predtym nez postlpi prava a povinnosti
vyplyvajlce zo zmluvy na tretiu osobu. Bez tohto suhlasu
alebo v pripade neudelenia suhlasu nie je zhotovitel
opravneny postupit prava apovinnosti vyplyvajuce zo
zmluvy na tretiu osobu.

15. Subdodavatelia a platby subdodavatelom

15.1 Zhotovitel je povinny si vyziadat suhlas od
objednavatela predtym nez poveri zhotovovanim diela
alebo jeho casti subdodavatela. Bez tohto suhlasu alebo
v pripade neudelenia tohto suhlasu, nie je zhotovitel
opravneny poverit zhotovenim diela alebo jeho casti
subdodavatela.

15.2 V pripade ak zhotovitel poveri zhotovenim diela alebo
jeho casti subdodavatela, po splneni podmienky uvedenej
vbode 15.1 tohto ¢lanku, zhotovitel zodpoveda za
zhotovenie diela alebo jeho ¢asti subdodavatelom ako keby
dielo vykonaval sam.

15.3 Strany sa dohodli, ze v pripade ak zhotovitel bude
v omeskani s uhradou odplaty za zhotovenie diela alebo
jeho ¢asti svojmu subdodavatelovi, ktorého tym poveril, je
objednavatel opravneny uhradit tito odplatu za zhotovitela.
Driom vykonania Uhrady odplaty subdodavatela
objednavatelom namiesto zhotovitela, zanikd pohladavka
subdodavatela voéi zhotovitelovi ztitulu odplaty za
zhotovenie diela alebo casti diela, azaroven v rovnakom
rozsahu zanikd pohladavka zhotovitela voéi objednavatelovi
z titulu nezaplatenej ceny diela vyplyvajucej zo zmluvy, to
znamena, Ze dochadza k zaniku povinnost objednavatela na
zaplatenie ceny diela v tomto rozsahu. Zhotovitel je v takom
pripade povinny vystavit faktiru na sumu zodpovedajticu
takto zaniknutej pohladavke z titulu nezaplatenej ceny diela.
Objednavatel je povinny pred vykonanim uUhrady odplaty
subdodavatelovi si preverit, ¢i subdodavatel riadne zhotovil
dielo alebo jeho cast a na tento Ucel si vyziadat aj potrebné
dokumenty a vyziadat aj suhlas subdodavatela s takymto
sposobom uhrady jeho pohladavky voci zhotovitelovi.

15.4 Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby povinnosti a iné
zavazky stanovené zmluvou, tymito vSeobecnymi
obchodnymi  podmienkami a prisluSnymi  zavaznymi
pravnymi predpismi pre zhotovitela, jeho zamestnancov
dodrziavali a pInili subdodavatelia a ich zamestnanci.

15.5 Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby povinnosti a iné
zavazky stanovené zmluvou, tymito vSeobecnymi
obchodnymi  podmienkami a prisluSnymi  zavaznymi
pravnymi predpismi pre zhotovitela, jeho zamestnancov,
subdodavatelov aich zamestnancov dodrziavali a plnili aj
iné osoby, ktoré sa priamo alebo nepriamo podielaju na
zhotovovani diela.
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15.6 Zhotovitel je povinny si vyziadat suhlas od
objednavatela predtym nez jeho subdodavatel poveri inu
osobu zhotovovanim diela alebo jeho casti. Bez tohto
suhlasu alebo v pripade neudelenia tohto suhlasu, nie je
subdodavatel opravneny poverit zhotovenim diela alebo
jeho ¢asti inu osobu a zhotovitel je povinny to zabezpecit.

16. Zivotné prostredie a odpadové hospodarstvo

16.1 Zhotovitel je povinny pri plneni zmluvy udrziavat v
maximalnej moznej miere poriadok a Cistotu na stavenisku,
cestach achodnikoch, prejazdoch ainych priestoroch.
Zhotovitel je povinny na svoje naklady odstranovat odpad,
zostatky stavebnych vyrobkov a iného materialu a necistoty,
ktoré vznikli jeho ¢innostou pri zhotovovani diela. Zhotovitel
je povinny zabezpecit likvidaciu vzniknutych odpadov
vsulade s prislusnymi zavaznymi pravnymi predpismi
upravujucimi nakladanie s odpadmi aochranu Zzivotného
prostredia a u svojich subdodavatelov je povinny zabezpedit
a kontrolovat tuto povinnost a dodrziavanie prislusnych
zavaznych pravnych predpisov upravujucich nakladanie
s odpadmi aochranu Zivotného prostredia. Zhotovitel je
povinny zabezpedit Uplnu predpisanu dokladovu evidenciu
tykajucu sa odpadov vyplyvajicu z prislusnych zavaznych
pravnych predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi
aochranu  Zivotného prostredia. Na vyzZiadanie
objednavatela, je zhotovitel povinny tuto evidenciu
predlozit. Pokial je na stavenisku zavedeny systém
triedeného zberu odpadov a zhotovitel bude vyzvany k
zapojeniu do tohto systému, je povinny zapojit sa,
dodrziavat systém triedenia a ukladania jednotlivych druhov
odpadov a podielat sa na nakladoch spojenych so
zneskodnenim odpadov v dohodnutej vyske. Pokial sa
vyskytne druh odpadu, ktory na stavenisku nebude
zhromazdovany v sulade so systémom triedeného zberu
zavedenym objedndavatelom alebo inou osobu, je zhotovitel
povinny tento odpad zhromazdit a zneskodnit na vlastné
naklady podla prislusnych zavaznych pravnych predpisov
upravujucich nakladanie s odpadmi a ochranu Zivotného
prostredia.

16.2 Pri neplneni povinnosti zhotovitela v suvislosti so
zabezpeCovanim distoty na stavenisku a prijazdovych
komunikacidch zabezpeéi toto na ndaklady zhotovitela
objednavatel s tym, Ze pripadné vsetky pokuty ¢i ndhrady
Skody ulozené objednavatelovi v suvislosti s porusenim
tejto povinnosti zhotovitelom, je povinny uhradit zhotovitel
objednavatelovi na zaklade vyzvy objednavatela.

16.3 Zhotovitel sa zavazuje, ze vlastnd stavebna
mechanizacia bude zaistend proti pripadnému Uniku
prevadzkovych naplni a Ze nebude bezdovodne ponechavat
v chode spalovaci motor. Zhotovitel je povinny zdrzat sa
vykonavania udrzby a doplnovania prevadzkovych naplni
na stavenisku.

16.4 Zhotovitel nesie plnu zodpovednost za ochranu
zivotného prostredia na stavenisku avjeho okoli a za
nakladania s odpadmi, ktoré vzniknu pri zhotovovani diela a
plne znaSa nésledny mozny finanény postih zo strany
organov verejnej moci poésobiacich v oblasti ochrany
zZivotného prostredia za nedodrziavanie zavaznych pravnych
predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi a ochranu
Zivotného prostredia.

16.5 Zhotovitel je povinny na vyZiadanie objednavatela
poskytnut zoznam nebezpecnych chemickych latok,
pripravkov a dokumentov vztahujucich sa k nimi a to najma
bezpecnostné listy, s ktorymi na stavenisku alebo diele
pracuje. Zhotovitel je povinny pracovat s takymito
chemickymi latkami a pripravkami podla zavaznych
pravnych predpisov upravujucich nakladanie s chemickymi
latkami a pripravkami. Pri nebezpecnych chemickych
latkach a pripravkoch je zhotovitel povinny predlozit
objednavatelovi doklady o preskoleni zamestnancov
zhotovitela, ktori s tymito latkami a pripravkami pracuju,
autorizovanou osobou, a to pred za¢atim pracovania s nimi.
Vpripade ak snebezpeénymi chemickymi latkami
a pripravkami budu pracovat zamestnanci subdodavatela
alebo iné osoby, je zhotovitel] povinny predlozit
objednavatelovi doklady oich preskoleni autorizovanou
osobou, a to pred zacatim pracovania s nimi.

16.6 Zhotovitel' je povinny dodrziavat zavazne pravne
predpisy upravujuce ochranu prirody, krajiny, Zivotného
prostredia a pri zhotovovani diela je povinny neposkodit
dreviny, pripadne iné porasty v okoli diela a/alebo
staveniska. Povolenie k vyrubu drevin je zhotovitel povinny
prerokovat s prislusnym organom verejnej moci
a postupovat v sulade so zavaznymi pravnymi predpismi
upravujicimi podmienky na vyrub drevin.

16.7 Zhotovitel je povinny sa zozndmit' s environmentalnou
politikou objednavatela a dodrziavat ju. Pokial je na
stavenisku a/alebo diele vypisany environmentalny
program, ktory sa bude tykat aj zhotovitela pri plneni
zavazkov zo zmluvy, je zhotovitel povinny riadit sa nim.
Zhotovitel je povinny sa s tymto programom oboznamit
pred zahajenim zhotovovania diela.

17. Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci

17.1 Zhotovitel je povinny dodrziavat pri zhotovovani diela
povinnosti stanovené zavaznymi pravnymi predpismi o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci aje povinny
zabezpecit, aby jeho zamestnanci, subdodavatelia
a zamestnanci subdodavatelov a iné osoby podielajuce sa
priami alebo nepriamo na zhotovovani diela dodrziavali
tieto povinnosti. Zhotovitel je zodpovedny za Urazy a skody,
ktoré vzniknu porusenim alebo zanedbanim povinnosti
podla zavaznych pravnych predpisov alebo bezpecnostnych
noriem upravujucich bezpecnost a ochranu zdravia pri praci.
V pripade zistenia porusovania pravnych predpisov
tykajucich sa bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci zo
strany zhotovitela, jeho zamestnancov, subdodavatela
a jeho zamestnancov a inych os6b podielajucich sa priamo
alebo nepriamo na zhotovovani diela, je zhotovitel povinny
zjednat napravu podla pokynov objednavatela alebo
investora, vratane reSpektovania zakazu prace na diele, Ci
vykéazania takychto os6b zo staveniska.

17.2 Zhotovitel je povinny podniknut vSetky opatrenia na
ochranu zdravia abezpecnosti jeho zamestnancov,
subdodavatelov azamestnancov subdodéavatelov a inych
osOb podielajucich sa priamo alebo nepriamo na
zhotovovani diela pri zhotovovani diela, aje povinny
vyzadovat ich dodrziavanie. Zhotovitel uréi na stavenisku
osobu, ktora bude zodpovedat za dodrziavanie bezpecnosti
a ochrany zdravia jeho zamestnancov,
subdodavatelov, zamestnancov subdodavatelov a inych
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osOb podielajucich sa priamo alebo nepriamo na
zhotovovani diela na stavenisku pri zhotovovani diela. Tato
osoba bude pre tuto pracu spodsobild a bude mat pravo
vydavat pokyny, vykonavat bezpecnostné opatrenia na
zamedzenie pracovnych Urazov, zabezpeéi oboznamenie
zamestnancov zhotovitela, subdodavatelov, zamestnancov
subdodavatelov a inych os6b podielajucich sa priamo alebo
nepriamo na zhotovovani diela srizikami prac
vykonavanymi pri zhotovovani diela z hladiska bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci, upozorni na vsetky
nebezpecenstva na stavenisku, kde existuje zvysSené riziko
Urazu, bude zabezpecovat bezpecnost a ochranu zdravia pri
praci v sulade s prislusnymi zavdaznymi pravnymi predpismi
vztahujucich sa k bezpeénosti a ochrane zdravia pri préci.

17.3 Kazdy vzniknuty pracovny uraz pri zhotovovani diela,
musi zodpovedna osoba zhotovitela podla bodu 17.2 tohto
¢lanku, okamzite ohlasit objednavatelovi alebo nim uréenej
osobe, aby objednavatel mal okamziti moznost zi¢astnit sa
vysSetrovania pricin a okolnosti pracovného urazu. V pripade
registrovaného pracovného Urazu je zodpovedna osoba
zhotovitela povinna do 7 (slovom: siedmich) dni odo dna
vzniku pracovného urazu, odovzdat objednavatelovi alebo
nim uréenej osobe podpisanu képiu zdznamu o pracovnom
Uraze.

17.4 Zhotovitel' je povinny dodrziavat alebo zabezpecit
dodrziavanie pri  plneni  svojich zavézkov  voci
objednavatelovi zo zmluvy tieto zakladné bezpecnostné
pokyny:

a) Zhotovitel' je povinny na vyzvu objednavatela
predlozit doklady o Skoleni zamestnancov
zhotovitela, subdodavatelov, = zamestnancov
subdodavatela ainych os6b podielajucich sa
priamo alebo nepriamo na zhotovovani diela
predpisanom prisluSnym zavdznym pravnym
predpisom.

b) Zamestnanci zhotovitela, subdodavatelia,
zamestnanci subdodavatelov, a iné osoby ktoré sa
podielaju priamo alebo nepriamo na zhotovovani
diela, su povinni pouzivat pri zhotovovani diela,
ochranné prostriedky a pomécky, ktorymi su
hlavne ochranné prilby a topanky, vystrazné vesty
a dalsie ochranné pomécky stanovené prislusnymi
zavaznymi pravnymi predpismi vztahujuce sa na

bezpecénost a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel

je povinny zabezpecit pre svojich zamestnancov
ochranné prostriedky a pomacky, ako aj vyzadovat
a kontrolovat ich pouzivanie. Zhotovitel je povinny
zabezpecit, aby subdodavatel zabezpecil pre
svojich zamestnancov ochranné prostriedky
a pomocky a je povinny vyzadovat a kontrolovat
ich pouzivanie. Povinnost podla predoslej vety ma
zhotovitel rovnako u subdodavatelov a inych os6b
ktoré sa podielaju priamo alebo nepriamo na
zhotovovani diela. Zhotovitel' je povinny pri
zhotovovani diela pouzivat stavebné vyrobky a iné
materidly, zariadenia, nastroje, pomocky, ainé
veci, ktoré su v sulade s prisluSnymi zavaznymi
pravnymi  predpismi, technickymi  ainymi
normami, a maju predpisané revizie, prehliadky,
kontroly a dalSie potrebné doklady pre pouzivanie
podla prislusnych zavaznych pravnych predpisov
atechnickych a inych noriem. Na vyziadanie
objednavatela je zhotovitel povinny predlozit tieto

platné doklady podla predoslej vety.

c) Zamestnanci zhotovitela, subdodavatelia,
zamestnanci  subdodavatelov ainé osoby
podielajuce sa priamo alebo nepriamo na
zhotovovani diela su povinni byt oznaéeni na
viditelnom mieste odevu, ¢i ochrannej prilby
identifikaCnym s§titkom obsahujucim ich meno
a priezvisko a nazov spoloc¢nosti/osoby pod ktora
patria.

d) Zamestnanci zhotovitela, subdodavatelia,
zamestnanci  subdodavatela ainé  osoby
podielajuce sa priamo alebo nepriamo na
zhotovovani diela su povinni si plnit povinnosti v
rozsahu pokynov objednavatela a analyz
nebezpecenstiev, ohrozeni a identifikacii rizik pre
zabezpecenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri
praci a ochrany pred poziarmi.

e) Zhotovitel je povinny sa pred nastupom na
zhotovovanie diela oboznamit so zabezpecenim a
vybavenim staveniska a s poziadavkami
bezpeénosti aochrany zdravia pri  préaci
obsiahnutymi v projektovej dokumentacii k dielu
a/alebo stavbe a inych dokumentoch.

f) Zhotovitel pred nastupom na zhotovovanie diela sa
zavdzuje vykonat obozndmenie s moznymi
ohrozeniami zdravia zamestnancov zhotovitela,
subdodavatelov, zamestnancov subdodavatelov
ainych os6b podielajucich sa priamo alebo
nepriamo na zhotovovani diela a s hodnotenim
rizik, a s preventivnymi a ochrannymi opatreniami
pre zamestnancov objednavatela.

g) Stavenisko a samostatné priestory pracovisk musia
byt oplotené a zabezpecené v zmysle prislusnych
zavaznych pravnych predpisov tykajucich sa
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, pripadne
podla dalSich pokynov objednavatela.

h) Zamestnanci zhotovitela, subdodavatelia,
zamestnanci subdodavatela, a iné osoby ktoré sa
podielaju priamo alebo nepriamo na zhotovovani
diela, sa m6zu zdrziavat len na tych pracoviskach a
v priestoroch, kde plnia svoje pracovné povinnosti,
a kde boli pouceni o bezpecnosti prace a
moznostiach vzniku drazu. Pri vstupe na
pracovisko, do socialnych zariadeni a podobnych
priestorov, mézu pouzivat len komunikacie, ktoré
im boli na to urcené.

17.5 Zhotovitel je povinny podniknut vsetky opatrenia na
zamedzenie protiprdvneho alebo inak nevhodného
spravania zamestnancov zhotovitela, jeho subdodavatelov,
zamestnancov subdodavatelov a inych os6b podielajucich
sa priamo alebo nepriamo na zhotovovani diela, ana
udrzanie poriadku na stavenisku a v jeho okoli, a na ochranu
majetku a Zivota a zdravia os6b.

17.6 Zhotovitel je povinny zabezpelit zakaz pouzivania
alkoholickych napojov, omamnych a inych psychotropnych
latok na stavenisku, donasanie tychto napojov a latok na
stavenisko, ako i vstup na stavenisko pod ich vplyvom zo
strany jeho zamestnancov, subdodéavatelov, zamestnancov
jeho subdodavatelov a inych os6b podielajucich sa priamo
alebo nepriamo na zhotovovani diela. Porusenie daného
zakazu bude zistované pomocou dychovej pripadne inej
skusky potrebnej na zistenie pritomnosti tychto latok, ktorej
sU osoby spomenuté v predoslej vete povinné sa podrobit,
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¢o je zhotovitel povinny zabezpedit. V pripade pozitivneho
vysledku skusky alebo odmietnutia skisky (odmietnutie sa
bude povaZovat za pozitivny vysledok skusky) budu tieto
osoby vykazané zo staveniska s tym, ze uz nebudu dalej
pracovat na zhotovovani diela. Dychovu skusku su
opravnené vyzadovat a vykonavat zodpovedné osoby
objednavatela, a pocas ich nepritomnosti nimi uréeny
zastupca, ostatné potrebné skusky sa budu vykonavat za
sucinnosti zdravotnickych zariadeni.

17.7 Zhotovitel je povinny na zaklade pokynu
objednavatela, odvolat zo zhotovovania diela jeho
zamestnanca, subdodavatela alebo zabezpedit odvolanie
zamestnanca subdodavatela, alebo inej osoby podielajucej
sa priamo alebo nepriamo na zhotovovani diela, ktora je pod
vplyvom alkoholickych ndpojov alebo omamnych
a psychotropnych latok, ato do 3 (slovom: troch) dni odo
dha udelenia tohto pokynu aje povinny bez zbytoc¢ného
odkladu nahradit alebo zabezpedit nahradenie takejto osoby
inou.

17.8 Zhotovitel je povinny neumoznit Zziadnemu jeho
zamestnancovi, subdodavatelovi, zamestnancovi
subdodavatela, alebo inej osobe podielajucej sa priamo
alebo nepriamo na zhotovovani diela, aby bola na
stavenisku prechodne alebo trvalo ubytovana.

17.9 Zhotovitel' je povinny zabezpedit, aby zamestnanci
zhotovitela, subdodavatelia, zamestnanci subdodavatelov,
ainé osoby podielajuce sa priamo alebo nepriamo na
zhotovovani diela, ktoré vykonavaju prace vo vyskach alebo
nad volnou hibkou z &asti v priestore s kolektivnym
zaistenim a z ¢asti mimo neho, mali po celt dobu na trupe
upevneny bezpecnostny pristroj s pripojovacim lanom a
padovou brzdou. Zhotovitel je povinny dalej zabezpecit, aby
zamestnanci zhotovitela subdodavatelia, zamestnanci
subdodavatela, ainé osoby podielajuce sa priamo alebo
nepriamo na zhotovovani diela, sa vhodnym spésobom
zaistili pri vykonavani prac na diele, pri ktorych hrozi
nebezpedenstvo padu z vysky, alebo do hibky na pracovisku
bez kolektivneho zaistenia.

18. Ochrana pred poziarmi

18.1 Prava a povinnosti stran v oblasti poziarnej ochrany
a prevencie vyplyvaju zo zavaznych pravnych predpisov a
noriem.

18.2 Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci,
subdodavatelia, zamestnanci subdodavatelov, a iné osoby
podielajuce sa priamo alebo nepriamo na zhotovovani diela
dodrziavali pokyny objednavatela a podrobili sa posobeniu
kontrolnych organov objednavatela a verejne moci v oblasti
ochrany pred poziarmi apoziarnej prevencie podla
zavaznych pravnych predpisov a internych predpisov
objednavatela pre vykon danej kontrolnej ¢innosti pri
zhotovovani diela. Pravomoci tohto kontrolného organu
objednavatela ma technik bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci aochrany pred poziarmi, produktovy a projektovy
manazeér.

18.3 Povinnosti zhotovitela su:
a) reSpektovat zasady ochrany pred poziarmi
a poziarnej prevencie, plnit a dodrziavat pravne
predpisy a technické normy tykajlice sa ochrany

pred poZiarmi a poziarnej prevencie,

b) stanovit protipoziarne opatrenia a vyzadovat
zabezpecenie ochrany pred pozZiarmi pri
zhotovovani diela a v objektoch so zvySenym
poziarnym nebezpeéenstvom aj vo vztahu
k zamestnancov zhotovitela, subdodavatelom,
zamestnancom subdodavatelov, ainym osobam
podielajucim sa priamo alebo nepriamo na
zhotovovani diela.

c) zaistit, aby zamestnanci, subdodavatelia aich
zamestnanci, ainé osoby podielajuce sa priamo
alebo nepriamo na zhotovovani diela, boli pred
vstupom na stavenisko a pred zacatim
zhotovovania diela preskoleni o ochrane pred
poziarmi podla prislusného zavazného pravneho
predpisu tykajuceho sa ochrany pred poziarmi
a poziarnej prevencie, a podla platného poziarneho
projektu,

d) dodrZiavat, aby pri zhotovovani diela boli vSetky
prace protipoziarne zabezpecené (hasiace pristroje,
unikové cesty, poZiarny dozor) a v miestach so
zvySenym poziarnym nebezpecenstvom
zabezpecit povolenie k tymto pracam,

e) predlozit objednavatelovi pisomné hlasenie o
kazdom vzniknutom poziari na stavenisku alebo
diele. Tato povinnost nezbavuje zhotovitela
povinnosti ohlasit vznik poziaru hasi¢skému
zachrannému zboru a dalsim prisluSnym organom
verejnej moci,

f) vykonavat kontrolnd ¢innost na stavenisku alebo
diele v sulade so zavéznymi pravnymi predpismi
tykajucimi sa ochrany pred poziarmi a poziarnej
prevencie,

g) zabezpecit nasledny dozor po ukonceni prace s
otvorenym ohriom a ukoncenie ostatnych prac so
zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru v
stlade s poziadavkami pravnych predpisov
a technickych ainych noriem  tykajucich
sa ochrany pred poZiarmi a poziarnej prevencie,
ktoré suvisia s vykonavanymi pracami.

19. Ochrana dovernych informacii

19.1 Strany su povinné v priebehu trvania ich zmluvného
vztahu zalozeného zmluvou a v nasledujucich 5 (slovom:
piatich) rokoch po jeho ukonéeni, zachovavat mi¢anlivost o
dévernych informaciach s vynimkou pripadov, ked'si tieto
informacie vyZziada sud alebo iny opravneny organ verejnej
moci. Pre vylucéenie akychkolvek pochybnosti objednavatel
nie je povinny zachovavat micanlivost o skutoc¢nostiach,
ktoré sa tykaju diela, udelenej licencie (suhlasu)podla bodu
20.1 tychto v§eobecnych obchodnych podmienok, udelenej
licencie (suhlasu) inymi nositelmi prav podla bodu 20.7
tychto vsSeobecnych obchodnych podmienok alebo
o skutoc€nostiach suvisiacich s inym pripustnym vyuzivanim
prav inych nositelov prav podla bodu 20.7 tychto
vS§eobecnych obchodnych podmienok.

19.2 Dévernou informaciou rozumeju vsetky informacie
akéhokolvek druhu vratane informacii obchodnej
(predovsetkym  skutocnosti ktoré tvoria obchodné
tajomstvo), technickej ainej povahy tykajuce sa stran,
zmluvy, ako i vSetky dalSie informacie ziskané pred alebo po
podpisani zmluvy, ktoré strana ziskala pocas ustneho
jednania alebo prostrednictvom iného komunikaéného
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prostriedku.

19.3 Strany su povinné déverné informacie chranit ako
vlastng, vyuzivat ich len v suvislosti s plnenim predmetu
zmluvy, nezneuzivat ich a nespristupfiovat ich tretim
osobam. Za tretie osoby sa nepovazuju ¢lenovia organov
stréan, auditori, alebo pravni poradcovia stran, ktori su
ohladne im spristupnenych informacii viazani povinnostou
micanlivosti na zaklade zavaznych pravnych predpisov.

19.4 Strany su povinné zabezpecit, aby spristupnenie
doévernych informécii bolo vyhradené len pre tych
zamestnancov, subdodavatelov a ich zamestnancov a inym
osobam, ktoré sa priamo alebo nepriamo podielaju na
zhotovovani diela, ktoré ich musia vzhladom ku svojej
pracovnej naplni poznat, a aby tieto osoby boli viazané
povinnostou zachovavat micanlivost o dovernych
informaciach vrozsahu podla bodu 19.1 tohto ¢lanku
v spojeni s bodmi 19.2 a 19.3 tohto ¢lanku.

19.5 Povinnost zachovavat miéanlivost o dovernych
informéciach podla bodu 19.1 tohto ¢lanku sa nevztahuje na:
a) na informéacie, ktoré mali strany predtym, nez
zacali rokovat o uzavreti zmluvy a ktoré zaroven
nepodliehaju povinnosti zachovavat miléanlivost

podla zmluvy,

b) na informacie, ktoré su vSeobecne zname alebo
v buddcnosti sa stani zname inak ako ich
zverejnenim jednou zo stran v rozpore so zmluvou,

c) pripady poskytnutia dévernych informacii osobam
spomenutym vo vynimke uvedenej v bode 19.3
tohto ¢lanku, spriaznenym osobam stranam,
bankdm poskytujucim financovanie, pokial' taka
osoba prevezme na seba povinnost mi¢anlivosti v
rozsahu podla bodu 19.1 tohto ¢&lanku v spojeni
s bodmi 19.2 a 19.3 tohto ¢lanku,

d) pripady poskytnutia dbévernych informacii
potencidlnym investorom, pokial tato osoba
prevezme na seba povinnost miléanlivosti v
rozsahu podla bodu 19.1 tohto ¢lanku v spojeni
s bodmi 19.2 a 19.3 tohto ¢lanku.

19.6 Zhotovitel je dalej povinny zachovavat micanlivost
o vSetkych skutocnostiach, ktoré sa tykaju diela, ato aj po
zaniku zmluvy.

20. Prava dusevného vlastnictva

20.1 Vrozsahu, v akom budu predmetom prav dusevného
vlastnictva, zhotovitel udeluje  podpisom  zmluvy
objednavatelovi vyhradnu, neodvolatelnu, vecne, ¢asovo
auzemne neobmedzenu licenciu (suhlas) na pouzitie
vysledkov cinnosti zhotovitela podla zmluvy a vyrobnej
dokumentéacie, projektovej dokumentacie, alebo inej
dokumentécie, ktoru wvyhotovil zhotovitel' alebo nechal
vyhotovit zhotovitel na zhotovenie diela, ¢i uz ako celku
alebo ich jednotlivych Casti, a to akymkolvek sp6sobom a na
akykolvek mozny uacel vyplyvajuci zo zmluvy, tychto
vS§eobecnych obchodnych podmienok, inych priloh zmluvy
a prislusnych pravnych predpisov, spravom udelovat
tretim osobam sublicenciu v rovnakom rozsahu aza
rovnakych podmienok ku v§etkym alebo len ku niektorym
pravam vyplyvajucim z tejto licencie (suhlasu).

20.2 Vyhradna licencia (suhlas) znamena, ze zhotovitel je

povinny zdrzat sa udelenia takejto licencie (suhlasu), alebo
inej licencie (suhlasu) akejkolvek tretej osobe asam je
povinny zdrzat sa poutzitia vysledkov jeho cinnosti podla
zmluvy a vyrobnej dokumentacie, projektovej
dokumentécie alebo inej dokumentacie, ktord vyhotovil
alebo nechal vyhotovit na zhotovenie diela, spésobom, na
ktory udelil tato licenciu (suhlas), alebo spésobom. na ktory
licenciu (stihlas)neudelil.

20.3 Licencia (suhlas) podla bodu 20.1 tychto vSeobecnych
obchodnych podmienok zahifia najma tieto spbésoby
pouzitia vysledkov ¢innosti zhotovitela podla zmluvy
a vyrobnej dokumentécie, projektovej dokumentacie a inej
dokumentécie, ktoru zhotovitel vyhotovil alebo nechal
vyhotovit na zhotovenie diela:

e ich pouzivanie akymkolvek spésobom, ktory
je mozny podla aktudlneho stavu poznania
[udskej vedy atechniky v case uzavretia
zmluvy,

e ich pouzivanie akymkolvek spdsob na ucel
stanoveny v zmluve a na ucel, na ktory sa
bezne vyuzivaju,

e ich pouzivanie na akékolvek komeréné
a podnikatelské aktivity, ato najma ich
ponukanie a predavanie tretim osobam,
vykonavanie ich spravy, udrzby a opravy,
zmeny, Upravy a demontaze,

e ich registrovanie pod obchodnym menom
objednavatela alebo inym, ako pravo
objednavatela,

e vyhotovenie ich rozmnozeniny,

e verejné rozSirovanie ich originalu alebo
rozmnozeniny predajom alebo inou formou
prevodu vlastnickeho prava, alebo inak,

e verejné rozSirovanie ich originalu alebo
rozmnozeniny najmom alebo vypozi¢anim
alebo inak,

e ich spracovanie, prekladanie, vykonanie
akejkolvek zmeny alebo Upravy vratane ich
odstranenia, adaptovanie,

e ich zaradenie do suborného diela,

e ich verejné vystavenie kdekolvek,

e ich verejné vykonanie a predstavenie
kdekolvek,

e vykonanie ich verejného prenosu akymkolvek
spOsob a kdekolvek,

e ich spojenie s inym dielom.

20.4 Objednavatel ako nadobudatel licencie (suhlasu)podla
bodu 20.1 tychto vSeobecnych obchodnych podmienok nie
je povinny tuto licenciu (suhlas)vyuzivat.

20.5 Licencia (suhlas)podla bodu 20.1 tychto vSeobecnych
obchodnych podmienok v pripade zaniku objednavatela
prechadza na jeho pravneho nastupcu.

20.6 Zhotovitel podpisom zmluvy udeluje objednavatelovi
suhlas na udelenie sublicencie podla bodu 20.1 tychto
v§eobecnych obchodnych podmienok akejkolvek tretej
osobe. Zhotovitel podpisom zmluvy udeluje
objednavatelovi suhlas na postupenie licencie (suhlasu)
podla bodu 20.1 tychto vSeobecnych obchodnych
podmienok na akukolvek tretiu osobu. V pripade ak by sa
stal ktorykolvek suhlas zhotovitela podla tohto bodu
z akéhokolvek dovodu neplatny, neucinny, alebo by bol
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povazovany za neudeleny, je zhotovitel povinny najneskor
do troch dni odo dna poziadania objednavatelom mu ho
pisomne udelit.

20.7 Vrozsahu, v akom zhotovitel nie je opravneny udelit
licenciu (suhlas) podla bodu 20.1 tychto vsSeobecnych
obchodnych podmienok, je zhotovitel povinny zabezpedit,
Ze tato licencia (suhlas) bude udelend objednavatelovi
nositelmi prislusSnych prav dusevného vlastnictva, alebo
bude objednavatelovi umoznené vyuzivat tieto prava inym
pripustnym sposobom.

20.8 Vsetky naklady alebo poplatky spojené s udelenim
licencie (suhlasu) objednavatelovi podla bodu 20.1 tychto
vSeobecnych  obchodnych podmienok a/alebo so
zabezpecenim udelenia licencie (suhlasu) objednavatelovi
zo strany nositelov prislusnych prav dusevného vlastnictva
alebo  zabezpeéenim  umozZnenia ich  vyuzivania
objednavatelom inym pripustnym spésobom podla bodu
20.7 tychto vseobecnych obchodnych podmienok su
sucastou ceny diela.

20.9 V pripade ak zhotovitel porusi hociktoru z povinnosti
uvedenych vbodoch 19.6, 20.2, 20.6 a20.7 tychto
vSeobecnych obchodnych podmienok, zavdzuje sa
zhotovitel zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske
=10.000,- EUR (slovom: desattisic eur) a to za kazdé
porusenie povinnosti. Zhotovitel sa zavézuje zaplatit takuto
zmluvnu pokutu do 7 (slovom: siedmich) dni odo dna
dorucenia vyzvy objednavatela na zaplatenie zmluvnej
pokuty adresovanej zhotovitelovi. Dojednanim zmluvnej
pokuty v prospech objednavatela, nie je dotknuty narok
objednavatela na nahradu skody, ktorého sa méze domahat
popri zmluvnej pokute v plnom rozsahu po zhotovitelovi.

21. Poistenie

21.1  Zhotovitel je povinny pred zahajenim zhotovovania
diela uzavriet poistni zmluvu s osobou poskytujucou
poistovacie sluzby (dalej aj ,, poistovria®), tak aby najneskor
pri prevzati staveniska zhotovitelom, tento odovzdal
objednavatelovi potvrdenie o poisteni zhotovitela vydané
prislusnou poistovriou. Poistna zmluva sa bude vztahovat
na stavenisko, dielo, zhotovovanie diela zhotovitelom
a subdodavatelmi a inymi osobami podielajucimi priamo
alebo nepriamo na zhotovovani diela a ich zamestnancami,
stavebné vyrobky ainé materidly, akékolvek iné plnenia,
zariadenie staveniska a iné veci, na osoby podielajuice sa na
zhotovovani diela, ato najmad zhotovitela, jeho
zamestnancov, subdodavatelov aich zamestnancov ainé
osoby, ktoré sa priamo alebo nepriamo podielaju na
zhotovovani diela a ich zamestnancov. Zhotovitel je povinny
poistni zmluvu udrziavat v platnosti a ucinnosti po celé
obdobie zhotovovania diela. Poistnd zmluva musi kryt
vSetky rizikd, ato najméa akékolvek Skody, ktoré moézu
vzniknat na stavenisku, diele, pri zhotovovani diela
zhotovitelom a subdodavatelmi aich zamestnancami
a inymi osobami podielajucimi priamo alebo nepriamo na
zhotovovani diela, na stavebnych vyrobkoch ainych
materidloch a akychkolvek inych plneniach, zariadeni
staveniska a inych veciach, majetku objednavatela a inych
0s0b a zivote a zdravi akychkolvek os6b.

21.2 Strany sa m6zu dohodou v zmluve odchylit od bodu
21.1 tohto ¢lanku a dojednat iny rozsah poistenia.

21.3 Zhotovitel je povinny poistni zmluvu podla bodu 21.1
tohto ¢lanku alebo poistni zmluvu podla bodu 21.2 tohto
¢lanku uzavriet s poistoviiou s poistnym plnenim vopred
schvalenym objednavatelom.

22. Zastupcovia stran

22.1 Zoznam zodpovednych osbb stran opravnenych konat
vo veciach plnenia zmluvy, ato najmd vo veciach
zhotovovania diela a vo veciach technickych, tvori prilohu
zmluvy, alebo su tieto osoby uvedené priamo v zahlavi
zmluvy.

22.2 Mimo os0b opravnenych konat v mene jednotlivych
stran (najma statutarne organy stranj, mézu byt uréeny dalsi
zastupcovia stran za objedndvatela a zhotovitela, ktoré su
opravnené rokovat o veciach technickych, uétovnych a
inych, ktoré maju suvislost so zhotovovanym dielom.

22.3 Na ziadost objednéavatela je zhotovitel povinny vymenit
zodpovednu osobu zhotovitela, pokial neposkytuje
dostatoénu sucinnost a toto mdéze mat za nasledok stazenie
priebehu zhotovovania diela. Toto ustanovenie nemozno
pouzit, v pripade ak tato osoba ospravedIni svoju neucast na
rokovani s jednodfiovym  casovym  predstihom.
Objednavatel ma pravo pozadovat vyslanie inej
kompetentnej zodpovednej osoby zhotovitela, ktora je
vybavena prislusnou pravomocou a to hlavne v pripade, ze
neucast zhotovitela na takomto rokovani by zapricinila
stazenie riadenia stavby alebo diela, koordinacie ostatnych
zhotovitelov, subdodavatelov a inych os6b podielajucich sa
priamo alebo nepriamo na zhotovovani diela. Takuto
Ziadost nie je zhotovitel opravneny odmietnut.

224 Zmena ktorychkolvek zastupcov stran alebo
zodpovednych os6b nevyzaduje zmenu zmluvy. Strana, o
ktorej zastupcu alebo zodpovednu osobu sa jedna, je vSak
povinna takdto zmenu bez zbytoéného odkladu oznamit
druhej strane zapisom v stavebnom denniku a nasledne
potvrdit pisomnym oznamenim na adresu strany pre
doruéovanie  pisomnosti.  Dorué¢enim  pisomného
oznamenia je zmena uc¢inna voci druhej strane.

23. Dorucéovanie

23.1 Pisomnosti tykajuce sa zmluvy mozno dorucovat
osobne, postou alebo prostrednictvom elektronickej posty
(e-mailom). Zmluva alebo tieto vSeobecné obchodné
podmienky stanovia, ktoré pisomnosti sa akym spdsobom
doruéuju. V pripade, ze zmluva alebo tieto vSeobecné
obchodné podmienky nestanovuju spésob dorucovania
pisomnosti, ma sa za to, ze sa tieto pisomnosti moézu
dorucovat osobne alebo postou.

23.2 Za adresu pre dorucovanie pisomnosti sa povazuje
adresa uvedend vzmluve, vtychto vSeobecnych
obchodnych podmienkach alebo adresa, ktoru strana po
uzatvoreni zmluvy ako taku, pisomne ozndmi druhej strane.

23.3 Pisomnosti dorucované poStou su strany povinné
zasielat doporucene.

23.4 Strany sa zavéazuju prevzatie pisomnosti doru¢ovanej
osobne jednou zo stran pisomne potvrdit.
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23.5 Pisomnost dorucovana prostrednictvom elektronickej
posty (e-mailom) sa povazuje za dorucenu vden jej
dorucenia strane, ktorej bola adresovana.

236 Pokial nie je zmluvou stanovené inak, potom
pisomnost jednej zo stran sa povazuje za doru¢enu druhej
strane i okamihom, ked'tato druha strana prijatie pisomnosti
odmietne alebo jej dorucenie inak umyselne znemozni,
alebo ked' drzitel’ postovej licencie pisomnost zaslanu na
adresu strany uréenu pre dorucovanie pisomnosti, ju vrati
strane, ktora bola odosielatelom predmetnej pisomnosti ako
nedorucent z akéhokolvek dovodu.

24. Nelegalne zamestnavanie

241 Nelegalne zamestnavanie je zamestnavanie
pravnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktora je
podnikatelom, ak wvyuZiva zavisld pracu (tj prdcu
vykondvanu vo vztahu nadriadenosti zamestnavatela
a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre
zamestnavatela, podla pokynov zamestnavatela, vjeho
mne, v pracovnom case urcenom zamestnavatelom).

a) fyzickej osoby anema snou zaloZeny
pracovnopravny vztah alebo stdtnozamestnanecky
pomer podla prislusnych zavéaznych pravnych
predpisov upravujucich pracovnopravne vztahy
alebo statnozamestnanecké vztahy,

b) fyzickej osoby a ma snou zalozeny
pracovnopravny vztah alebo stdtnozamestnanecky
pomer podla prislusnych zavéaznych pravnych
predpisov upravujucich pracovnopravne vztahy
alebo Statnozamestnanecké vztahy, a nesplnila
povinnost prihlasit tuto fyzicki osobu do registra
poistencov a sporitelov starobného
déchodkového sporenia u prislusného organu na
povinné odvody (nemocenské poistenie, poistenie
v nezamestnanosti, urazové poistenie, garancné
poistenie, dbchodkové poistenie  (starobné
ainvalidné), resp. iny druh poistenia alebo
sporenia) ustanovené prisluSnymi pravnymi
predpismi,

c) statneho prislusnika krajiny, ktora nie je ¢lenskym
statom Eurdpskej unie, inym zmluvnym statom
Dohody o Eurépskom hospodarskom priestore
alebo Svajciarskou konfederaciou alebo osoby bez
statnej prislusnosti (dalej aj , statny prislusnik tretej
krajiny”), a nie su splnené podmienky na jeho/jej
zamestnavanie podla prislusného pravneho
predpisu.

242 Nelegalne zamestnavanie je aj zamestnavanie
statneho prislusnika tretej krajiny, ktory sa zdrziava na
uzemi, kde ma byt zhotovené dielo, v rozpore s prislusnym
zavaznym pravnym predpisom upravujucim pobyt
cudzincov alebo azyl, a ktory vykonava zavislu pracu.

24.3 Vbodoch 24.1 a24.2 tohto ¢lanku je stanovena
definicia nelegalneho zamestnavania, ktord je pre
zhotovitela aobjednavatela zavdzna. Osobitny pravny
predpis upravujuci nelegalne zamestnavanie méze stanovit
ini definiciu nelegdlneho zamestnavania, ktord& ma
prednost pred tou uvedenou v bodoch 24.1 a 24.2 tohto
¢lanku, aktord je rovnako zavaznd pre zhotovitela a
objednavatela.

24.4 Zhotovitel je povinny dodrziavat, zadkaz spocivajuci
v tom, Ze nesmie na zhotovovanie diela, pouzit osobu, na
ktord sa vztahuje definicia nelegdlneho zamestnavania
uvedena v bodoch 24.1 a 24.2 tohto ¢&lanku, alebo uvedena
v prislusnom pravnom predpise upravujucom nelegalne
zamestnavanie.

245 Zhotovitel' je povinny zabezpecit, Ze jeho subdodavatel
nepouzije osobu, ktora spifia definiciu nelegalneho
zamestnavania podla bodov 24.1 a 24.2 tohto ¢lanku alebo
uvedenu v prislusSnom zavdaznom pravnom predpise
upravujucom nelegalne zamestnavanie na zhotovovanie
diela, ktoré ma na zaklade zmluvy vykonat zhotovitel pre
objednavatela, a ktorym nasledne zhotovitel poveril
subdodavatela,. Zhotovitel je povinni rovnako zabezpedit, ze
Ziadna ind osoba podielajuca sa na zhotovovani diela
priamo alebo nepriamo nepouzije osobu, ktora spifia
definiciu nelegalneho zamestnavania podla bodov 24.1
a 24.2 tohto ¢lanku alebo uvedenu v prislusnom zavdaznom
pravnom predpise upravujucom nelegalne zamestnavanie
na zhotovovanie diela, ktoré ma na zaklade zmluvy vykonat
zhotovitel pre objednavatela.

24.6 Povinnosti zhotovitela:

a) Zhotovitel' je povinny objednavatelovi odovzdat
zoznam zamestnancov zhotovitela, ktori sa budu
podielat na zhotovovani diela. Zoznam bude
obsahovat osobné Udaje vrozsahu meno,
priezvisko, bydlisko, ddtum narodenia, rodné &islo,
identifikacné Cislo socidlneho zabezpecenia, Cislo
dokladu totoznosti. Zoznam bude dalej obsahovat
vyhlasenie tychto zamestnancov zhotovitela, Ze
vSetky Udaje vnom uvedené su pravdivé
aich suhlas so spracovanim tychto Udajov podla
prislusného pravneho predpisu upravujuceho
ochranu osobnych udajov a bude nimi podpisany.
V pripade o0s6b, ktoré sa budu podielat na
zhotovovani diela, avSsak nebudd uvedené
v zozname zamestnancov podla tohto pismena, je
zhotovitel' povinny predlozit objednavatelovi
Cestné vyhlasenie v ktorom uvedie, Ze tieto osoby
su vo vztahu k nemu v inom pravnom vztahu nez
je pracovnopravny vztah, uvedie konkrétny pravny
vztah v akom tato osoba je k nemu, vyhlasi v hom,
Zze neporusuje pri nich povinnost  zakazu
nelegalneho zamestnavania podla bodu 24.4
tychto vsSeobecnych obchodnych podmienok,
pricom cestné vyhlasenie musi byt podpisané
osobou opravnenou konat' v mene zhotovitela a jej
podpis musi byt uradne osvedceny. Zhotovitel je
povinny uviest pravdivé Udaje v c¢estnom
vyhlaseni podla predoslej vety. V pripade ak sa
udaje uvedené v ¢estnom vyhlaseni ukdzu ako
nepravdivé, je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske
=200.000,- EUR (slovom: dvestotisic eur) za kazdé
neuvedenie  pravdivého uUdaju v c¢estnom
vyhlaseni.

b) Zhotovitel je povinny objednavatelovi odovzdat
dokumenty (najmd zmluvy) preukazujice, Ze
zamestnanci zhotovitela uvedeny v zozname podla
pismena a) tohto bodu su vo vztahu
k zhotovitelovi, V pracovnopravnom,
Statnozamestnaneckom alebo v inom obdobnom
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pravnom vztahu.

¢) Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi
doklad o pobyte alebo iné opravnenie na pobyt
v pripade ak zamestnanec zhotovitela uvedeny
vzozname podla pismena a) tohto bodu, je
statnym  prislusnikom tretej krajiny a/alebo
potrebuje povolenie na pobyt v krajine, kde sa
zhotovuije dielo.

d) Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi
listiny vydané prislusnymi organmi (najma
potvrdenia) preukazujuce, Ze zamestnanec
zhotovitela uvedeny v zozname podla pismena a)
tohto bodu je prihlaseny na povinné zdravotné
asocialne odvody ustanovené prisluSnymi
zavaznymi pravnymi predpismi (najmd
nemocenské poistenie, poistenie
Vv nezamestnanosti, urazové poistenie, garancnée
poistenie, ddchodkové poistenie  (starobné
ainvalidné),  resp. iny druh poistenia alebo
sporenia). \ pripade ak z prislusnych zavaznych
pravnych predpisov nevyplyva povinnost pre
zhotovitela podla predchadzajucej vety je povinny
odovzdat objednavatelovi otejto skutocnosti
éestné prehladsenie s osvedéenym podpisom
osoby opravnenej konat v mene zhotovitela, kde
uvedie dovody pre ktoré nema tato povinnost
a zamestnancov zhotovitela vo vztahu ku ktorym
nema tuto povinnost.

e) Vpripade ak zhotovitel zhotovuje dielo
prostrednictvom subdodavatela, alebo je dielo
alebo jeho ¢ast zhotovované priamo alebo
nepriamo prostrednictvom inej osoby, je
zhotovitel povinny si od subdodavatela a tejto inej
osoby vyziadat dokumenty uvedené v pismenéach
a), b)c) ad) tohto bodu vo vztahu kich
zamestnancom a odovzdat ich objednavatelovi.

24.7 Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi
dokumenty uvedené v bode 24.6 tohto ¢lanku najmenej 10
(slovom: desat) dni pred zacatim zhotovovanie diela.

24.8 V pripade ak zhotovitel dokumenty uvedené v bode
24.6 tohto ¢lanku neodovzda v lehote podla bodu 24.7 tohto
¢lanku, nemozu osoby, ktorych sa tieto dokumenty tykaju
vstupit na stavenisko a podielat sa na zhotovovani diela.

24.9 Odovzdanie dokumentov uvedenych v bode 24.6 tohto
¢lanku zhotovitelom objednavatelovi podla bodu 24.7 tohto
¢lanku, nezbavuje zhotovitela zodpovednosti a povinnosti
podla tohto ¢lanku v suvislosti s nelegalny zamestnavanim
alebo podla prislusného zavézného pravneho predpisu
upravujuceho nelegadlne zamestnavanie, ataktiez tato
zodpovednost a povinnosti neprechadzaju na
objednavatela.

24.10 V pripade ak objednéavatel na zaklade predlozenych
dokumentov podla bodu 24.6 bude mat pochybnosti
oosobe, ktorej sa tieto dokumenty tykaju, ma pravo
pozadovat po zhotovitelovi, aby bola nahradena inou
osobou a zhotovitel je povinny tejto poziadavke vyhoviet.
Objednavatel méa vtakomto pripade pravo neumoznit
takejto osobe vykon ¢innosti, na ktoré sa zhotovitel zaviazal
na zaklade zmluvy uzavretej medzi nim a objednavatelom.
Zhotovitel je v takomto pripade povinny bezodkladne takuto
osobu stiahnut z ¢innosti vykonavanych pre objednavatela

a nahradit ju inou. Zhotovitel je povinny pred vymenou
osoby predlozit dokumenty podla bodu 24.6 tohto ¢lanku
objednavatelovi na posudenie.

24.11 Nesplnenie povinnosti podla bodu 24.7 tohto ¢lanku
a bodu 24.10 tohto ¢lanku je prekazkou na strane zhotovitela
a zaakékolvek omesSkania, ktoré vznikne v suvislosti
s nesplnenim tychto povinnosti je zodpovedny vyluéne
zhotovitel. Rovnako v pripade vymeny osoby podla bodu
24.10 tohto ¢lanku nesie zodpovednost vyluéne zhotovitel za
akékolvek omeskanie.

2412 Vpripade ak dobjde k poruseniu povinnosti
zhotovitelom uvedenej v bode 24.4 alebo 24.5 tohto ¢lanku,
je zhotovitel' povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske =200.000,- EUR (slovom: avestotisic eur),
ato za kazdé takéto porusenie povinnosti. Tymto
dojednanim ozmluvnej pokute nie je dotknuty narok
objednavatela na nahradu skody, ktorého sa moze
objednavatel domahat popri zmluvnej pokute v plnej vyske
po zhotovitelovi. Objednavatel je opravneny si jednostranne
zapocitat akykolvek svoj narok ztitulu zmluvnej pokuty
s akymkolvek narokom zhotovitela voci objednavatelovi.

24.13 V pripade ak by v suvislosti s porusenim povinnosti
podla tohto clanku zhotovitelom alebo v suvislosti
s porusenim povinnosti ustanovenej prisluSnym pravnym
predpisom  upravujucim  nelegdlne  zamestnavanie
zhotovitelom pripadne jeho subdodavatelom, alebo inou
osobou, ktord sa priamo alebo nepriamo podiela na
zhotovovani diela doslo kulozeniu akejkolvek sankcie
(najma povinnost zaplatit’ pokutu, skodu, penazny trest,
akekolvek naklady, mzdu, dane, poistné alebo ina sankcia)
objednavatelovi, zavdzuje sa zhotovitel namiesto
objednavatela ju uhradit. V pripade ak zhotovitel neuhradi
sankciu podla predoslej vety, zavazuje sa zhotovitel zaplatit
objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske =1.000,- EUR
(slovom: jedentisic eur) denne, za kazdy aj zacaty den
omeskania s plnenim tejto povinnosti. Tymto dojednanim
o zmluvnej pokute, nie je dotknuty narok objednavatela na
nahradu skody, ktorého sa moéze objednavatel domahat
popri zmluvnej pokute v plnej vyske po zhotovitelovi.

2414 V pripade ak by v suvislosti s porusenim povinnosti
podla tohto ¢lanku zhotovitelom alebo v suvislosti
s porusenim povinnosti ustanovenej prislusnym pravnym
predpisom  upravujucim  nelegadlne  zamestnavanie
zhotovitelom pripadne jeho subdodavatelom, alebo inou
osobou, ktord sa priamo alebo nepriamo podiela na
zhotovovani diela doslo kulozeniu akejkolvek sankcie
(najmd povinnost zaplatit’ pokutu, skodu, periaZny trest
akékolvek naklady, mzdu, dane, poistné alebo ind sankcia)
objednavatelovi alebo k preneseniu akejkolvek sankcie
(najmd povinnosti zaplatit’ pokutu, skodu, , penazny trest,
akekolivek naklady, mzdu, dane, poistné alebo ina sankcia)
ulozenej zhotovitelovi pripadne jeho subdodavatelovi alebo
inej osobe, ktora sa priamo alebo nepriamo podiela na
zhotovovani diela na objednavatela, je objednavatel
opravneny ich jednostranne zapoditat s akymikolvek
narokmi zhotovitela, ktoré ma voci objednavatelovi.

24.15 Zhotovitel sa zavazuje poskytovat maximalnu moznu
sucinnost v pripade ak by zo strany organu verejnej moci
doslo ku kontrole u objednavatela v suvislosti s nelegalnym
zamestnavanim, a na Ziadost objednéavatela predlozit do 3
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(slovom: troch) dni potrebné dokumenty alebo podat
pisomne potrebné vysvetlenia alebo vykonat iny ukon.
V pripade porusenia povinnosti podla predchadzajucej vety
sa zhotovitel' zavdzuje zaplatit objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske =3.000,- EUR (slovom: tritisic eur)denne, za
kazdy aj zacaty den omeskania s plnenim tejto povinnosti.
Tymto dojednanim nie je dotknuty narok objednavatela na
nahradu skody, ktorého sa mdéze objednavatel domahat
popri zmluvnej pokute v plnej vyske po zhotovitelovi.
Objednavatel’ je opravneny si jednostranne zapocitat
akykolvek svoj narok z titulu zmluvnej pokuty s akymkolvek
narokom zhotovitela voci objednavatelovi.

25. Dalsie prava a povinnosti

25.1 Zhotovitel je povinny zdrzat sa akéhokolvek konania,
ktorého nasledkom je vznik Skody alebo inej ujmy u
objednavatela. V pripade porusenia povinnosti
zhotovitelom uvedenej v predchadzajlcej vete, je zhotovitel
povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske
=200.000,- EUR (slovom: dvestotisic eur), ato za kazdé
porusenie tejto povinnosti. Tymto dojednanim o zmluvnej
pokute, nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu
Skody, ktorého sa mdbze objednavatel domahat popri
zmluvnej pokute vplnej vyske po zhotovitelovi.
Objednavatel je opravneny si jednostranne zapocitat
akykolvek svoj narok z titulu zmluvnej pokuty s akymkolvek
narokom zhotovitela voc¢i objednavatelovi.

25.2 Zhotovitel je povinny zabezpeéit, aby sa jeho
subdodavatel alebo akakolvek ina osoba podielajlca sa na
priamo alebo nepriamo na zhotovovani diela zdrzala
akéhokolvek konania, ktorého nasledkom je vznik Skody
alebo inej ujmy u objednavatela. V pripade porusenia
povinnosti zhotovitelom uvedenej v predchadzajlcej vete,
je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske =200.000,- EUR (slovom: dvestotisic eur),
a to za kazdé porusenie tejto povinnosti. Tymto dojednanim
o zmluvnej pokute, nie je dotknuty narok objednavatela na
nahradu skody, ktorého sa moze objednavatel doméahat
popri zmluvnej pokute v plnej vyske po zhotovitelovi.
Objednavatel je opravneny si jednostranne zapocitat
akykolvek svoj narok z titulu zmluvnej pokuty s akymkolvek
narokom zhotovitela voc¢i objednavatelovi.

25.3 V pripade ak objednavatelovi bude uloZzena akakolvek
sankcia (najméa povinnost zaplatit pokutu, skodu, penazny
trest, akékolvek naklady, mzdu, dane, poistné alebo ind
sankcia) zo strany  organu verejnej moci zdovodu
nesplnenia  povinnosti  zhotovitelom  alebo  jeho
subdodavatelom, alebo inej osoby podielajucej sa priamo
alebo nepriamo na zhotovovani diela vyplyvajucej zo
zmluvy, tychto vseobecnych obchodnych podmienok,
zavazného pravneho predpisu alebo z dévodu iného
konania zhotovitela, jeho subdodavatela, alebo inej osoby
podielajucej sa priamo alebo nepriamo na zhotovovani
diela, je zhotovitel povinny uhradit tuto sankciu namiesto
objednavatela do 3 (slovom: troch) dni od vyzvania
objednavatelom na uhradu sankcie. V pripade ak zhotovitel
neuhradi sankciu podla predoslej vety, zavézuje sa zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske =1.000,- EUR
(slovom: jedentisic eur) denne, za kazdy aj zaCaty den
omeskania s plnenim tejto povinnosti. Tymto dojednanim
o zmluvnej pokute, nie je dotknuty narok objednavatela na
nahradu skody, ktorého sa mdze objednavatel domahat

popri zmluvnej pokute v plnej vyske po zhotovitelovi.

25.4 V pripade ak objednavatelovi bude ulozena akakolvek
sankcia (najmdé povinnost zaplatit pokutu, skodu, penazny
trest, akékolvek naklady, mzdu, dane, poistné alebo ina
sankcia) zo strany organu verejnej moci zdovodu
nesplnenia povinnosti vyplyvajicej zo zmluvy, tychto
vSeobecnych obchodnych podmienok,
zadvazného pravneho predpisu zhotovitelom, jeho
subdodavatelom, alebo inou osobou podielajicou sa
priamo alebo nepriamo na zhotovovani diela, alebo z
dbévodu iného konania zhotovitela, jeho subdodavatela,
alebo inej osoby podielajucej sa priamo alebo nepriamo na
zhotovovani diela, alebo bude prenesena akakolvek sankcia
(najma povinnost’ zaplatit pokutu, skodu, periazny trest
akékolvek naklady, mzadu, dane, poistné alebo ina sankcia)
pbévodne ulozena zhotovitelovi, jeho subdodavatelovi alebo
inej osobe podielajucej sa priamo alebo nepriamo na
zhotovovani diela organom verejnej moci na objednavatela,
je objednavatel opravneny ju jednostranne zapocitat
s akymikolvek narokmi zhotovitela, ktoré ma voci
objednavatelovi.

25.5 Zhotovitel je povinny poskytovat maximalnu moznu
sucinnost v pripade ak by zo strany organov verejnej moci
doslo ku kontrole u objednavatela, na stavenisku alebo
diele, a na Ziadost objednavatela predlozit do 3 (slovom:
troch) dni potrebné dokumenty alebo podat pisomne
potrebné vysvetlenia, pripadne vykonatiny ukon. V pripade
porusenia povinnosti podla predchadzajucej vety sa
zhotovitel zavazuje zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu
vo vyske =3.000,- EUR (slovom: tritisic eur) denne, za kazdy
aj zaCaty den omeskania s plnenim tejto povinnosti. Tymto
dojednanim o zmluvnej pokute, nie je dotknuty narok
objednavatela na nahradu skody, ktorého sa mobze
objednavatel domahat popri zmluvnej pokute v plnej vyske
po zhotovitelovi. Objednavatel’je opravneny si jednostranne
zapocitat akykolvek svoj narok ztitulu zmluvnej pokuty
s akymkolvek narokom zhotovitela voci objednavatelovi.

25.6 Objednavatel je opravneny si jednostranne zapoditat
akykolvek svoj narok splatny aj nesplatny, ktory ma voci
zhotovitelovi s akymkolvek ndarokom zhotovitela splatnym aj
nesplatnym, ktory ma voci objednavatelovi.

25.7 Zhotovitel sa zavazuje poskytovat poc¢as zhotovovania
diela, ako aj po jeho zhotoveni maximalnu moznu sucinnost
objednavatelovi, ak ho objednavatel o to poziada ato do 3
(slovom: troch)dni od poziadania. V pripade ak je zhotovitel
v omeskani s poskytnutim sucinnosti zavazuje sa zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske =3.000,- EUR
(slovom: tritisic eur) denne, za kazdy aj zaaty den
omeskania s plnenim tejto povinnosti. Tymto dojednanim
o zmluvnej pokute, nie je dotknuty narok objednavatela na
nahradu Skody, ktorého sa mdze objednavatel domahat
popri zmluvnej pokute v plnej vyske po zhotovitelovi.
Objednavatel je opravneny si jednostranne zapoditat
akykolvek svoj narok z titulu zmluvnej pokuty s akymkolvek
narokom zhotovitela voci objednavatelovi.

25.8 Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu rokovat priamo s investorom ¢i vysSim
zhotovitelom diela, najma nie je opravneny rokovat o
cenovych zalezZitostiach. Porusenie tohto dojednania je
povazované za podstatné porusenie zmluvy.
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25.9 Strany sa dohodli, Ze sa budu informovat o vsetkych
zmenach tykajucich sa stran, a to najma zmeny obchodného
mena, sidla, pravnej formy spolo¢nosti, Statutarnych
zastupcov a spdsobu ich konania za spolo¢nost, bankového
spojenia a Cisla Uctu a to do 5 (slovom: piatich)dni odo dna,
kedy tato zmena nastala.

25.10 Zhotovitel' je povinny predchadzat Skodam na
majetku, Zivote a zdravi objednavatela alebo tretich os6b.
Rovnako je povinny zabezpecit, aby jeho subdodavatel'a ina
osoba podielajuca sa priamo alebo nepriamo na
zhotovovani diela predchadzali Skoddam na majetku, Zivote
a zdravi objednavatela alebo tretich osob.

25.11 Objednéavatel je opravneny kedykolvek pocas
zhotovovanie diela vstupit na stavenisko za ucelom kontroly
zhotovovania diela adodrziavania zavaznych pravnych
predpisov pri jeho zhotovovani. Objednavatel vopred
oznami zhotovitelovi termin kontroly. Zhotovitel je povinny
sa zUcCastnit takejto kontroly.

25.12 Strany pre vyluéenie akychkolvek pochybnosti
vyslovne uvadzaju, Ze akékolvek potvrdenie alebo
schvaélenie zo strany objednavatela nezbavuje zhotovitela
akejkolvek zodpovednosti za vady, skody, omeskanie a iné
skutoénosti anedochaddza ani kpreneseniu tejto
zodpovednosti na objednavatela.

25.13 Zhotovitel sa zavazuje, ze pocas trvania zmluvy a dva
roky po jej ukonéeni nevstupi s investorom (klient
objednavatela), pre ktorého je dielo uréené, do zmluvného
vztahu, ktorého predmetom by boli ¢innosti zhodné alebo
podobné s c¢innostou zhotovitela podla zmluvy alebo s
predmetom podnikania objednavatela, a to vo vztahu k
Gizemiu Slovenska, Ceskej republiky, Madarska, Rumunska,
Srbska, Nemecka a dalsich krajin Eurdpy a sveta. Odmena
za splnenie tejto povinnosti je zahrnuta v cene diela.

25.14 Zhotovitel sa zavazuje, ze pocas trvania zmluvy a dva
roky po jej ukonéeni nebude sprostredkovavat, napomahat
alebo inak prispievat k uzavretiu zmluvného vztahu medzi
tretou osobou a investorom (klient objednavatela), pre
ktorého je dielo uréené, ktorého predmetom by boli ¢innosti
zhodné alebo podobné s ¢innostou zhotovitela podla tejto
zmluvy, alebo s predmetom podnikania objednavatela, a to
vo vztahu k Gzemiu Slovenska, Ceskej republiky, Madarska,
Rumunska, Srbska, Nemecka a dalSich krajin Eurdpy a
sveta. Odmena za splnenie tejto povinnosti je zahrnuta v
cene diela.

26. Ochrana osobnych udajov

26.1 Objednavatel si je vedomy toho, ze pri plneni zmluvy
moze prist do styku s osobnymi udajmi zhotovitela ak je
fyzickou osobou a osobnymi udajmi fyzickych oséb
konajucich pod zhotovitelom, a to najmé avsak nie vylucne
s jeho zamestnancami, subdodavatelmi aich
zamestnancami, zmluvnymi partnermi aich
zamestnancami, a inymi osobami. Spracovanie osobnych
udajov tychto fyzickych oséb bude prebiehat vyluéne
v stilade s nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady EU &.
2016/679 z07.04.2016 o ochrane fyzickych o0s6b pri
spracuvani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto
udajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES (vSeobecné

nariadenie o ochrane Udajov) (dalej aj , nariadenie GDPR")
a vnutrostatnymi predpismi.

26.2 Pravnym pokladom pre spracovanie osobnych tdajov
objednavatelom v pripade zhotovitela, ktory je fyzickou
osobou je ¢lanok 6 odsek 1 pism. b) nariadenia GDPR. V
pripade ostatnych fyzickych os6b spomenutych v bode 26.1
vSeobecnych obchodnych podmienok je pravnym
podkladom pre spracovanie  osobnych  Udajov
objednavatelom clanok 6 odsek 1 pismeno f) nariadenia
GDPR a teda spracovanie osobnych udajov je nevyhnutné
na ucely opravnenych zaujmov, ktoré sleduje objednavatel.
Opravnenymi zaujmami, ktoré sleduje objednéavatel su:

a) riadne plnenie zmluvy a prav apovinnosti
vyplyvajucich zo zmluvy,

b) riadne plnenie  zmluvného vztahu so
subdodavatelmi alebo klientmi objednavatela,

¢) archivacia,

d) plnenie povinnosti vyplyvajicej zo vSeobecne
zavazného pravneho predpisu,

e) uplatriovanie pripadného naroku objednavatela na
sude alebo rozhodcovskom sude alebo obrana
proti naroku iného,

f) branenie prava objednavatela pred organom
verejnej moci alebo poskytovanie riadnej
suéinnosti orgdnu verejnej moci zo strany
objednavatela.

26.3 Objednavatel zhotovitelovi poskytuje nasledovné
informécie:

a) Objednavatel spracovava osobné udaje fyzickych
osOb  zdkonnym  spésobom za  ucelom
opravnenych zaujmov ktoré sleduje, tak aby
nedoslo k poruseniu ziadnych prav fyzickych osob.

b) Identifikacné uUdaje objednavatela su okrem
zmluvy, bodu 1.2 tychto vSeobecnych obchodnych
podmienok dostupnych na stranke
www.pyronova.com Vv sekcii kontakty, dostupné aj
vo verejnom registri, kde je objednavatel zapisany
ako pravna entita.

c) Kontaktné udaje objednavatela su vzdy dostupné
na internetovej stranke www.pyronova.com
v sekcii kontakty.

d) Osobné udaje fyzickych o0s6b su vzdy
spracovavané vyluéne za Géelom riadneho plnenia
zmluvy a prav apovinnosti vyplyvajucich zo
zmluvy, riadneho plnenia zmluvného vztahu so
subdodavatelmi  alebo klientmi objednavatela,
archivacie, plnenia povinnosti vyplyvajlucej zo
vSeobecne zavazného pravneho predpisu,
uplatriovanie pripadného naroku objednavatela na
sude alebo rozhodcovskom sude alebo obrana
proti naroku iného, branenie prava objednavatela
pred organom verejnej moci alebo poskytovanie
riadnej sucinnosti organom verejnej moci zo
strany objednavatela.

e) Pravny zaklad pre spracovanie osobnych udajov
zhotovitela, ktory je  fyzickou  osobou
objednavatelom je stanoveny v ¢lanku 6 odsek 1
pismeno b) nariadenia GDPR. Pravny zaklad pre
spracovanie osobnych udajov ostatnych fyzickych
osOb konajucich pod zhotovitelom je uvedeny
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vdruhej atretej vetebodu 26.2 tychto
vs§eobecnych obchodnych podmienok.

f) Osobné udaje fyzickych o0s6b, ktoré su
objednavatelom spracovavané su: titul, meno,
priezvisko, datum narodenia, pracovné zaradenie,
sluzobné zaradenie, funkéné zaradenie, miesto
vykonu prace, telefénne Cislo, faxové Eislo, adresa
elektronickej posty na pracovisko a identifikacné
udaje osoby pod ktorou kona (napriklad
zamestnavatel).

g) Objednavatel uistuje, ze osobné udaje fyzickych
0sOb neposkytuje Ziadnym inym subjektom
s vynimkou nasledovnych prijemcov, ktorymi su
externi spolupracovnici objednavatela ako pravni,
danovi a uctovni poradcovia, auditori,
subdodavatelia objednavatela, klienti
objednavatela, sudy ainé organy verejnej moci
avsak vzdy len za i¢elom opravnenych zaujmov.

h) Osobné udaje fyzickych os6b budu uschovavané u
objednavatela pocas trvania zmluvy a 10 (slovom:
desat) rokov od zaniku zmluvy. Nasledne bude
zabezpecena ich likvidacia.

i) Kazda fyzicka osoba, ktorej idaje su spracovavané
objednavatelom ma nasledovné prava: 1) pravo na
pristup k osobnym uUdajom podla c¢lanku 15
nariadenia GDPR, 2) pravo na opravu osobnych
udajov podla ¢lanku 16 nariadenia GDPR, 3) pravo
na vymaz osobnych udajov podla ¢&lanku 17
nariadenia GDPR, 4) pravo na obmedzenie
spracuvania osobnych udajov podla élanku 18
nariadenia GDPR, 5) pravo na prenosnost
osobnych Udajov podla ¢lanku 20 nariadenia
GDPR, 6) pravo vzniest ndmietku proti spracovaniu
osobnych Udajov podla ¢lanku 21 nariadenia
GDPR, 7) pravo podat staznost dozornému organu
podla ¢lanku 77 nariadenia GDPR. Podmienky
vykonu tychto prav su blizSie uvedenych
vjednotlivych  ¢lankoch  nariadenia  GDPR
uvedenych v predoslej vete.

j)  Zdrojom osobnych udajov fyzickych osOb je
konanie na zaklade zmluvy alebo v stvislosti s nou
zo strany zhotovitela a 0s6b konajucich pod nim.

26. 4 V pripade ak pod zhotovitelom konaju fyzické osoby
v suvislosti so zmluvou, je zhotovitel povinny ich oboznamit
pred ich konanim s informaciami uvedenymi v bode 26.3
tychto vSeobecnych obchodnych podmienok s vynimkou
prvej vety pismena e) bodu 26.3 véeobecnych obchodnych
podmienok. V pripade ak nesplni povinnost podla predoslej
vety je povinny bezodkladne kontaktovat objednavatela, aby
mohol poskytnut tieto informacie on tymto fyzickym
osobam.

27. Zaverecné ustanovenia

27.1 V pripade, Ze niektoré ustanovenie zmluvy alebo tychto
véeobecnych obchodnych podmienok je ale sa
z akéhokolvek dovodu stane neplatné, neuc¢inné ale
nevynutitelné (obsolentné), nema to a ani to nebude mat za
nasledok neplatnost, neucinnost alebo nevynutitelnost
ostatnych ustanoveni zmluvy atychto vSeobecnych
obchodnych podmienok. Strany su povinné neplatné,

neucinné alebo nevynutitelné ustanovenie pisomne
nahradit inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude
zhodny alebo ¢o najviac podobny ustanoveniu, ktoré je
nahradzované, pricom Uucel azmysel zmluvy atychto
v§eobecnych obchodnych podmienok musi byt zachovany.
Do doby kym strany nedosiahnu dohodu ako aj pre pripad,
ze knej neddjde vobec, sa na nahradenie neplatného,
neucinného alebo nevynutitelného ustanovenia pouziju iné
ustanovenia zmluvy a tychto vSeobecnych obchodnych
podmienok, aak také nie su, potom ustanovenia
prislusnych zavaznych pravnych predpisov ato také
ustanovenia, ktoré zodpovedaju  kritériam  podla
predchadzajucej vety.

27.2 Zmeny a doplnky zmluvy je mozné robit len pisomnou
dohodou stran formou dodatku k nej, ktory bude podpisany
osobami opravnenymi konat v mene stran.

27.3 Zmluva vratane tychto vSeobecnych obchodnych
podmienok sa riadi pravom krajiny, vktorej ma
objednavatel svoje sidlo a na prejednanie a rozhodnutie
vSetkych pripadnych sporov vyplyvajucich zo zmluvy
vratane tychto vSeobecnych obchodnych podmienok alebo
so zmluvou vratane tychto vsSeobecnych obchodnych
podmienok suvisiacich maju pravomoc sudy krajiny,
v ktorej ma objednavatel svoje sidlo.

27.4 Zmluva vznika a nadobuda ucinnost dnom jej podpisu
oboma stranami. Ustanovenia tychto vSeobecnych
obchodnych podmienok sa tymto dnhnom stavaju
neoddelitelnou sucéastou zmluvy, pokial je v nej uvedeny
odkaz na tieto vSeobecné obchodné podmienky.

27.5 Zhotovitel tymto podpisom potvrdzuje, ze pozna
nasledujice dolezité ustanovenia tychto vseobecnych
obchodnych podmienok, ze vSetkym tymto ustanoveniam
rozumie a vyslovne ich prijima: (a) zmluvné pokuty uvedené
v élanku 11 tychto vSeobecnych obchodnych podmienok,
(b) zmluvné pokuty uvedené vclanku 20 tychto
v§eobecnych obchodnych podmienok, (c) licenciu (suhl/as)
uvedeny vbode 20.1 tychto vSeobecnych obchodnych
podmienok, (d) suhlasy uvedené vbode 20.6 tychto
v§eobecnych obchodnych podmienok, (e) zmluvné pokuty
uvedené v clanku 24 tychto vseobecnych obchodnych
podmienok, (f) zmluvné pokuty uvedené v ¢lanku 25 tychto
vS§eobecnych obchodnych podmienok

\ dna

(Zhotovitel)
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